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ZADEVA: Zasedenost delovnih mest CVP Maribor, CVP Postojna in CVP Ljubljana

V sklopu izvedbe pogodbe »Vzpostavitev daljinskega vodenja Zelezniskega prometa na javni
Zelezniski infrastrukturi v Republiki Slovenije«, katere koncni cilj je zagotovitev enotnega
nacina posluzevanja SV naprav v Republiki Sloveniji iz centrov vodenja prometa, brez lokalnih
delovnih mest, se bo uredil center vodenja prometa, ki bo imel strezniski del na lokacijah CVP
Maribor in CVP Postojna, ter posluzevalna delovna mesta (lokacije posluzevanja) v CVP
Maribor, CVP Postojna in CVP Ljubljana. Hkrati se s to pogodbo ureja enotnost sistemov
posluzevanja na obmocju javne Zelezniske infrastrukture — JZI v Republiki Sloveniji.

Gradnja in vzpostavitev navedenih lokacij, druzbi SZ — Infrastruktura, d.o.o. kot upravljavcu
Jjavne Zelezniske infrastrukture, omogoca tudi reorganizacijo posluzevanja in zasedbe delovnih
mest znotraj vsake lokacije posluzevanja.

Na podlagi zahteve s strani Direkcije RS za infrastrukturo (DRSI), Vam na podlagi predloZenih
dokumentov, ki opredeljujejo predvideno opremljenost posameznih lokacij, s tem dopisom
posiljamo  predvideno  organizacijo  zasedbe delovnih mest posameznih lokacij.

Struktura in obveznosti posameznih delovnih mest se glede na danasnjo situacijo spreminja. V
danasnji konfiguraciji delovnih mest je progovni prometnik, ki je vodil promet na dolocenih
postajah, hkrati skrbel tudi za podporne sisteme. Zaradi vecjega stevila podpornih in ostalih
sistemov to vodi v preobremenitev posameznega uporabnika. Iz tega razloga so delovna mesta
v novih CVP zastavljena tipsko in so konfigurabilna. Progovni prometnik, ki je pristojen za
vodenje prometa na doloc¢enem Stevilu postaj, se na tem delovnem mestu ne obremenjuje z
Jjavljanji sistema SCADA, SOS, AIS in ostalimi podpornimi sistemi. Delovna mesta tip 1 so
predvidena za posluzevanje SV naprav. Delovna mesta tip 2 so predvidena za podporne sisteme,
kjer pa uporabnik ni obremenjen s samim vodenjem prometa sistema ILTIS. Pri strukturi teh
delovnih mest je treba poudariti, da se podrobna diagnosticna sporocila, napake, motnje in
podobna javljanja prenasajo na vzdrZevalna delovna mesta, ki niso v skupnem prostoru
posameznega CVP. Tako so javljanja za podporne sisteme na teh delovnih mestih namenjena
uporabi sistema, v primeru okvare oz. motnje uporabnik sicer dobi indikacijo o napaki, vendar
podrobnih podatkov o napaki ne prejme, saj je to naloga vzdrzevalnega osebja. Namen tega je,
da se tudi uporabnik na delovnem mestu tip 2 ne obremenjuje s sporocili, ki niso zanj.

Druzba z omejeno odgovornostjo registrirana pri OkroZznem sodi$¢u v Ljubljani
Matic¢na Stevilka: 6017177000

Osnovni kapital: 15.828.186,15 EUR

Identifikacijska Stevilka za DDV: S194995737



Opremljenost delovnih mest:

a) CVP Maribor
- 5 krat dispecerska miza tip 1 (s stolom in ostalo opremo),
- 3 krat dispecerska miza tip 2 (s stolom in ostalo opremo),
- 1 krat dispecerska miza tip 1 (dispecer PO I.).

b) CVP Postojna
- 3 krat dispecerska miza tip 1 (s stolom in ostalo opremo),
- 2 krat dispecerska miza tip 2 (s stolom in ostalo opremo),
- 1 krat dispecerska miza tip 1 (dispecer PO I.).

¢) CVP Ljubljana
- 0 krat dispecerska miza tip 1 (s stolom in ostalo opremo),
- 3 krat dispecerska miza tip 2 (s stolom in ostalo opremo),
- I krat dispecerska miza - Pomozni sistemi za celotno Slovenijo.

Tip 1 delovna mesta:

- 3 monitorji za posluzevanje sistema ILTIS,

- 1 monitor za podporne sisteme, v kolikor bo progovni prometnik kaj potreboval (na
primer elektronska posta, ISSZP oz. naslednik tega sistema, morebitni dostop do kamer
zaradi sklepa viaka...).

Monitorji (27") so v eni vrsti in ne ovirajo pogleda na panoramo.
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Tip 2 delovna mesta:
So predvidena za podporne sisteme:

Dispecerske mize za podporne sisteme imajo predvideno namestitev monitorjev v dveh vrstah,
pri Cemer se predvidi namestitev 2 krat po Stiri 27" monitorjev, ki se dobavijo po tej pogodbi.
Sistemi se povezZejo na KVM sistem, tako, da bo na delovnem mestu zgolj ena miska in ena
tipkovnica, za vse sisteme. Na vsakem delovnem mestu bo mozno na monitorjih prikazati vse
podporne sisteme, tako, da v primeru izrednosti ali izpadov posameznih delovnih mest, obstaja
moznost posluZevanja teh sistemov tudi na drugih delovnih mestih. Na vsa delovna mesta
namestimo GSM-R komunikacijsko mesto, katere sama oprema GSM-R ni narocena v sklopu
pogodbe CVP.

Predvidena zasedenost delovnih mest v posameznih CVP bi bila potem naslednja:
CVP Ljubljana

Terminski potek nadgradenj in posledicnih vplivov na delovna mesta:

Prostori CVP Ljubljana se uredijo do konca leta 2022.
Na obmocju CVP Ljubljana je posodobljen zgolj odsek proge Grosuplje — Kocevje.

Delovna mesta za sistem ILTIS (Tip 1) bodo sicer Ze opremljena in pripravijena, vendar se
samo posluzevanje iz CVP Ljubljana (posluZevanje po nadgradnji prve glavne proge na
obmocju CVP Ljubljana) Se ne predvideva. Posluzevanje iz CVP Ljubljana bo samo ob
izrednostih. Delovna mesta v CVP Ljubljana se lahko zasedejo ob integraciji proge Grosuplje



— Kocevje, vendar to zaradi obsega dela Se ne bi bilo smiselno, saj so na tej progi funkcije
zdruZene (zaradi manjsega obsega del).

Po nadgradnji prve glavne proge se zasedejo delovna mesta v CVP Ljubljana.

Obvescanje potnikov, SCADA, Nadzor nad protipoZarnimi sistemi, Video nadzor — na obmocju
CVP Ljubljana bodo sicer predvideni, a ker je samo odsek proge Grosuplje — Kocevje
posodobljen do te mere, da ima te sisteme, se ta delovna mesta Se ne zasede.

SOS delovna mesta se v prvi fazi prikljucujejo na pripadajoce CVP (torej Pragersko — Hodos
v CVP Maribor — delovno mesto $t. 2, Ljubljana — Sezana CVP Postojna — delovno mesto §t. 3
ipd). Ko se doseZe kriticna tocka v smislu stevila prikljucenih elementov se SOS vezZejo na CVP
Ljubljana kot je predvideno v nadaljevanju.

Zasedba delovnih mest po koncanih posodobitvah bi bila naslednja (za vmesne faze dodani
komentarji pri posameznem delovnem mestu):

Tip 2 - delovno mesto Stevilka 1
- SOS se poveze na delovno mesto preko GSM-R — obmocdje celotna Slovenija — v kolikor
se izkaZe, da je v dolocenih obdobjih ali trajno, obremenitev vecja, kot jo lahko uredi to
delovno mesto, se aktivirajo delovna mesta v CVP Maribor in CVP Postojna.
- Obvescanje potnikov (sistem za obvescanje potnikov in sistem za napisne table) —
obmodje CVP Ljubljana in po potrebi, v kolikor je nujen primer preko SOS, tudi Sirse.

Tip 2 - delovno mesto stevilka 2
- SCADA — obmocje CVP Ljubljana (delovno mesto se zasede po prvem projektu
nadgradnje na glavni progi - v prvih letih bo teh sistemov manj, nato se bo z vsakim
projektom obseg poveceval).
- Detektorji — dokler je namesceno Se manjse stevilo detektorjev na progi in obseg
sistemov SCADA Se ni prevelik.

Tip 2 - delovno mesto Stevilka 3
-V prvih letih, dokler ne bo teh sistemov v vecjem Stevilu, to delovno mesto Se ne bo
zasedeno in lahko funkcije prevzema delovno mesto 2.
- Nad:zor protipoZarnih sistemov — obmocje CVP Ljubljana (kot backup, v kolikor bo
delovno mesto, pristojno za celotno Slovenijo preobremenjeno).
- Video nadzor — obmocje CVP Ljubljana.

Dispecerska miza (koncno stanje — koncani projekti modernizacije) — Upravljanje pomoznih
sistemov za celotno Slovenijo.

CVP Maribor

Terminski potek nadgradenj in posledicnih vplivov na delovna mesta:

Prostori CVP Maribor se uredijo v letu 2022 (predvidoma do meseca julija).

Na obmocju CVP Maribor se posluzevanje elektronskih SV naprav in ostalih sistemov izvaja Ze
za naslednje proge:

- Pragersko — Ormoz,

- Ormoz — Sredisce —d.m.,

- Ormoz — Hodos —d.m.,



V teku je nadgradnja SV naprav na progi Zidani Most — Sentilj — d.m., katere posluzevanje bo
omogoceno iz CVP Maribor. Projekt nadgradnje te proge je predviden do 2026. Po koncani
nadgradnji bodo vse glavne proge obmocja CVP Maribor imele moznost posluzevanja iz CVP
Maribor.

Predvidena dinamika vkljucitev postaj z novo elektronsko SV napravo in sistemom ILTIS je
(dinamika del je prilagojena glede na odlocbe EU sofinanciranja in druge pogodbe, ki morajo
zakljuciti svoja dela, da se nadgradnja lahko izvede):

- Zidani Most (samo vmesnik na relejno SV napravo) — Lasko — 30.9.2021,

- Celje—31.3.2022,

- Dolga Gora—26.11.2021,

- Vozlisce Maribor (Maribor, Maribor Studenci A stran, Maribor) — 27.5.2022,
- Pesnica — Sentilj — 21.12.2022,

- Celje — Sentjur — Grobeino — 26.5.2023,

- Pragersko —2.10.2023,

- Ponikva - 17.5.2024,

- Hoce, Race —9.1.2025.

Zasedba delovnih mest po _koncanih posodobitvah bi bila naslednja (za vmesne faze dodani
komentarji pri posameznem delovnem mestu):

Tip 2 - delovno mesto Stevilka 1
- Nadzor protipozarnih sistemov — obmocje Celotne Slovenije — v kolikor bo delovno
mesto preobremenjeno se aktivira CVP Ljubljana ali CVP Postojna.
- Detektorji —v kolikor bo delovno mesto pristojno za Slovenijo preobremenjeno se lahko
aktivira to delovno mesto za pomoc.
- Video nadzor — obmocje CVP Maribor.
- Nadzor nad podpornimi sistemi predora Pekel (Maribor — Pesnica).

Tip 2 - delovno mesto Stevilka 2
- SCADA — obmocje CVP Maribor.
- Obvescanje potnikov (sistem za obvesc¢anje potnikov in sistem za napisne table) —
obmocje CVP Maribor.

Tip 2 - delovno mesto Stevilka 3
- SNEV —v CVP Maribor je SNEV v prostorih CVP.

Dispecerska miza — Dispecer PO 1.

CVP Postojna

Terminski potek nadgradenj in posledicnih vplivov na delovna mesta:

Prostori CVP Postojna bodo urejeni 2021.

Na obmocju CVP Postojna se posluzevanje elektronskih SV naprav in ostalih sistemov izvaja
Ze za naslednje proge:

- Ljubljana — Sezana — d.m.,

- Divaca — Koper.



Analizirati je treba ali bo nova proga Divaca - Koper, ki se bo zgradila, imela vpliv v smislu
dodatne zasedbe delovnih mest.

Zasedba delovnih mest po koncanih posodobitvah bi bila naslednja (za vmesne faze dodani
komentarji pri posameznem delovnem mestu):

Tip 2 - delovno mesto stevilka 1
- SCADA — obmocje CVP Postojna,
- Obvescanje potnikov (sistem za obve$céanje potnikov in sistem za napisne table) —
obmocje CVP Postojna.

Projekt namestitve detektorjev je v pripravi in bo do namestitve vecjega Stevila detektorjev
lahko v uporabi delovno mesto Stevilka 2 v CVP Ljubljana, saj sistemov SCADA in
protipozarnih sistemov na obmocju CVP Ljubljana Se nekaj ¢asa ne bo v taksnem obsegu,
da bi zahtevala posebej uporabnika. Ko bo namesceno vecje stevilo detektorjev, ki bo

zahtevalo polno zasedenost delovnega mesta, se lahko zasede delovno mesto Stevilka 3 v
CVP Postojna.

- Detektorji — obmocje celotne Slovenije (v kolikor se ob namestitvi vecdjega Stevila
sistemov kasneje izkaZe, da bi bil uporabnik preobremenjen, se lahko del javijanj
prenese na druge lokacije).

Tip 2 - delovno mesto Stevilka 2
- Nadzor protipozarnih sistemov — obmocje Celotne Slovenije — v kolikor bo delovno
mesto preobremenjeno se aktivira CVP Ljubljana ali CVP Maribor
- Video nadzor — obmocje CVP Postojna

Dispecerska miza — Dispecer PO L

Pripravil/a:
Damijan Kociper Matjaz Kranjc
direktor
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