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Natecajna naloga: Center za vodenje prometa

1. Uvod

Republika Slovenija, Ministrstvo za Infrastrukturo, zanj Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, je
investitor v projekt »nadgradnja Zelezniske infrastrukture na obmocju Zelezniske postaje Ljubljana« (tudi t.i.
ZOLP-1) in v projekt »nadgradnja zelezniske infrastrukture na zelezniskem obmo¢ju ljubljanskih postaj brez
postaje Ljubljana« (tudi t.i. ZOLP-2). Nadgradnja Zelezniske infrastrukture »Zelezniskega obmodja ljubljanskih
postaj« (tudi t.i. ZOLP) vkljucuje nove signalnovarnostne in telekomunikacijske naprave za katere je potrebno
zagotoviti prostor za vgradnjo — zaradi varnostne kriticnosti je za te naprave potrebno in predvideno paralelno
delovanje obstojecih in novih naprav.

SZ-Infrastruktura d.o.o. je podjetje, ki opravlja dejavnosti vzdrievanja, obratovanja in obnavljanja javne
Zelezniske infrastrukture ter izvaja druge naloge upravljavca javne Zelezniske infrastrukture.

Odlok o zazidalnem nacrtu za obmocje Potniskega centra Ljubljana prikazuje predvideno rusitev obstojecih
objektov javne Zeleznigke infrastrukture (JZI) na Masarykovi (garaZe, varovano skladis¢e, objekt v rabi razli¢nih
nadzornistev SZ-Infrastruktura, vsi dotrajani). Hkrati je obstoje¢ objekt centralne postavljalnice (»CP«) Ljubljana
na severni strani postaje dotrajan, kapaciteta tega objekta pa je nezadovoljiva za vgradnjo novih
signalnovarnostnih in telekomunikacijskih naprav. Projektne resitve projekta ZOLP-1 med drugim predvidevajo
ureditev zelenih povriin na zahodni strani obstojecega objekta 7eleznidke postaje Ljubljana, kjer stoji objekt JZI
(objekt v rabi razliénih nadzornistev SZ-Infrastruktura, dotrajan).

Zato investitor v sklopu projekta ZOLP naédrtuje gradnjo novega objekta JZI, Centra za vodenje prometa, v
katerega bi vgradil nove naprave, potrebne in predvidene z nadgradnjo Zelezniske infrastrukture in preselil
obstojece sluzbe upravljavca JZI. Ta objekt je predviden na obmocju zazidalnega nacrta Potniskega centra
Ljubljana, v prostorski enoti P7, del B7_ (delovno tudi »B7«).
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Slika 1: ~ Zracni posnetek predvidenega stanja celotnega obmocja

Natecajna naloga: Center za vodenje prometa




2. Predmet, namen in cilj natecaja

Sluzbe SZ Infrastrukture, d.o.o., trenutno delujejo na razli¢nih lokacijah v Ljubljani, v objektih oz. prostorih, ki so
vecinoma neprimerni, tako s funkcionalnega kot tehni¢nega vidika. Republika Slovenija, Ministrstvo za
infrastrukturo, zanj Direkcija za infrastrukturo zato namerava zgraditi nov objekt JZI, Center za vodenje
prometa, na obmo¢ju Potniskega centra Ljubljana, ki bo na enem mestu zdruzil vse sluzbe SZ Infrastrukture,
d.o.o.

2.1. Predmet natecaja

Predmet natecaja je zasnova novega objekta Centra za vodenje prometa (v nadaljevanju CVP), pripadajoce
podzemne garaze in zunanje ureditve na delu obmocja PotniSkega centra Ljubljana. Z nate¢ajem Zeli investitor
pridobiti funkcionalno, tehnolosko, arhitekturno in konstrukcijsko najprimernejso zasnovo, ki bo bodo¢im
uporabnikom omogocila ustrezne tehnicne in prostorske pogoje za opravljanje vodenja potniskega prometa.

Arhitekturna zasnova nove stavbe naj s svojo pojavnostjo odraza funkcionalni pomen stavbe, ki bo predstavljal
enega najpomembnejsih in najbolj varovanih objektov za vodenje potniskega prometa v Sloveniji. Stavba naj bo
prilagojena predvsem njenim uporabnikom, ki bodo v njej prezivljali veliko ¢asa na zahtevnih delovnih mestih,
povezanimi z vodenjem prometa.

Prometna ureditev naj se navezuje na prometno ureditev iz Zazidalnega nacrta za obmocje PCL (Ur I. RS, st.
107/06, 83/08, 43/09, 78/10 in 109/11). Pri tem je potrebno upostevati stroge varnostne rezime, ki veljajo za
uporabnike nove stavbe CVP in pri uvozno/izvozni klancini ustrezno urediti kontrolirane dostope do parkirnih
mest in drugih prostorov, namenjenih stavbi CVP.

Predmet zunanje ureditve predstavljajo zelene in tlakovane povrsine okrog objekta, ki naj bodo oblikovane
kvalitetno in sodobno ter se navezujejo na predvideno zunanjo in prometno ureditev iz Zazidalnega nacrta za

Slika 2:  Prikaz Sirsega obmocja obdelave

2. Opis natecajnega obmocja

2.2, Namen in cilji natecaja

Namen natecaja je pridobiti strokovno najprimernejsSo resitev za celovito, funkcionalno, prepoznavno,
tehnolosko napredno in hkrati racionalno arhitekturno zasnovo za novi Center za vodenje prometa (CVP),
podzemne etaZe ter za zunanje in prometne povrsine, ob upostevanju veljavnih zakonskih dolocil, ki se nanasajo
na graditev objektov.

Glavni cilji:

- kakovostna funkcionalna zasnova z upostevanjem ciljev, namena in programske naloge, doseganjem zahtevane
koli¢ine in strukture programa, upostevanjem specificnih programskih in tehnoloskih potreb objekta, ,
upostevanjem strogih varnostnih rezimov posameznih sluzb oz. programskih sklopov, funkcionalnosti in
racionalnosti tlorisnih zasnov, uposStevanja potreb funkcionalno oviranih oseb,

- kakovosti arhitekturne in krajinsko arhitekturne zasnove z jasnostjo in izvirnostjo izraza, kakovostni zasnovi
fasadnega ovoja, odnosom novega objekta do SirSega grajenega prostora (obstojecega in predvidenega), s
kakovostjo celotne zasnove odprtega prostora in celotne podobe obmodja, s celovito ureditvijo zunanjih
povrsin,

- trajnostna in kakovostna gradnja objekta,

- skladnost s prostorskimi akti, ki veljajo na obravnavanem obmocdju,
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Slika 3: 3D prikaz obmocja obdelave
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3. Opis natecajnega obmocja

3.1. Osnovni podatki o lokaciji

e Sirie obmogje

Natecajno obmocje se nahaja na severovzhodnem robu mestnega sredisca Ljubljana, na delu obmocja
Potniskega centra Ljubljana, v bliZini Glavne avtobusne in Zelezniske postaje. Obmocje spada v katastrsko obcino
Tabor. Za natec¢ajno obmocje je v veljavi Zazidalni naért za obmoéje PCL (Ur I. RS, 5t. 107/06, 83/08, 43/09,
78/10 in 109/11).

Obmocje gradnje obravnavanega objekta se nahaja v prostorski enoti P7 in je max. tlorisnih gabaritov 40m x
22m.

e OZje obmocje

Obmocje obdelave se nahaja neposredno ob Zelezniskih tirih, vzporedno z Masarykovo cesto, natan¢neje na
naslovu Masarykova cesta 22. Obravnavano obmocje nacrtovane prostorske ureditve skladno z geodetskim
nacrtom obsega parcele v k.o. Tabor (1737): 2106/35, 2124, 2125/1, 2126/1, 2123/1. Obmocje zajema celotno

parcelo 2124 in dele ostalih parcel, najvedji del obmodja leZi na parceli 2106/35. Obravnavane parcele so v lasti
Republike Slovenije, njihov zacasni upravljalec je SZ Infrastruktura

Slika 4:  OZje obmocje s prikazom obmocja urejanja

2. Opis natecajnega obmocja

3.2.  Prikaz stanja prostora

3.2.1. Opis stanja prostora in dejavnosti

okviru prometne ureditve predviden tudi dostop do obravnavanega obmocja. Na severu je obmocje omejeno z
7eleznico, na vzhodu s stanovanjsko zazidavo s pripadajocimi zelenicami ob Smartinski cesti, na jugu z Masarykovo
cesto in na zahodu s stavbami. Trenutno so na nate¢ajnem obmocju stavbe, ki se uporabljajo za namen skladisca,
opravljanja storitveno obrtnih dejavnosti in kot turisticne namestitve. Vsi objekti so v precej slabem stanju in
nimajo posebne arhitekturne ali urbanisti¢ne kvalitete.

Neposredno ob obmocju so prisotni razli¢ni programi, ki med drugim zajemajo drzavne institucije (Ministrstvo za
izobraZevanje, znanost in $port, Ministrstvo za kulturo), Zdravstveni dom Ljubljana, Kulturno in umetnisko

sredisce AKC Metelkova in Stevilne stanovanjske predele.

Juini del obmogja je prometno zelo obremenjen, saj se proti vzhodu Masarykova cesta naveze na Smartinsko
cesto, ki je ena od mestnih vpadnic in povezava do trgovskega centra BTC. Dostop do lokacije (pesS in motorni) bo

vvvvv

Na lokaciji je razvita vsa potrebna gospodarska javna infrastruktura.

Teren na SirSem obmocju je razmeroma raven, od severa (od Zeleznice) proti jugu rahlo pada in lezi na nadmorski
visini od cca. 296.44 - 295.96 m.n.v.

3.2.2.  Pogledi
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Slika 5:  Prikaz pogledov fotografij na obmocje




Slika 6:

Slika 7:

Pogled A

Pogled B

Slika 8:  Pogled C

Slika 9: Pogled D
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Slika 10:  Pogled E

Slika 11:  Pogled F
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3.3. Zgodovinski razvoj obmocja

JuZna Zeleznica, 577,2 km dolga dvotirna Zelezniska proga, je povezovala Dunaj in Trst, ki je bil glavno pristanisce
tedanje Avstro-Ogrske. Leta 1829 je avstrijski Zelezniski pionir Franz Xaver Riepl predlagal traso iz Dunaja do
Jadranskega morija, ki bi se ognila vzhodnih Alp in potekala preko mest Bruck an der Leitha, Magyarovar in
Szombathely v zahodnem delu Madzarske in preko Maribora in Ljubljane do Trsta. Gradnjo proge so zaceli leta
1839, tri leta kasneje je bil zgrajen odsek Dunaj-Gradec, leta 1846 je bila slavnostno odprta proga med Gradcem
in Celjem, v Ljubljano pa je prvi vlak z vagoni pripeljal 18. Avgusta 1849, na rojstni dan cesarja Franca Jozefa I.
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Slika 12:  Zemljevid trase JuZne Zeleznice med Ljubljano in Trstom (1850)

Odsek med Ljubljano in Trstom je bil najtezavnejsi, saj so naleteli na zahteven teren Ljubljanskega barja in Krasa.
Kljub preucevanju drugih moZnosti, ki bi se ognile Krasu, so se v Ljubljani leta 1849 pod vodstvom Carla Ghege
odlocili za krasko varianto. Pomemben inZenirski dosezek je prav gotovo predstavljal Borovniski viadukt, ki je bil
dolg 561 m in visok 38 m, zgrajen po nacrtih Ghege. Viadukt je bil mo¢no poskodovan v 2. svetovni vojni, ¢ez
nekaj let po vojni pa so ga dokon¢no odstranili. Odsek med Ljubljano in Trstom so uradno odprli 27. julija 1857, v
navzoc¢nosti Stevilnih uglednih oseb, na ¢elu s cesarjem Francem JoZefom.

Slika 13:  Izvirni nacrt Carla Ghege za Borovniski viadukt iz leta 1850
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Za lokacijo Zelezniske postaje v Ljubljani je bilo izbrano obmocje v izteku tedanje Blatne vasi (priblizno obmocje
danasnje Kolodvorske ulice) in Dolgih njiv nad Kravjo dolino (priblizno nad danasnjo Trubarjevo ulico). Lokacija v
blizini starega mestnega jedra je bila primerna predvsem zaradi dobre dostopnosti, nemotecega hrupa in
vrveza. Gradnja dvonadstropnega postajnega objekta se je zacela leta 1847 in je bila dograjena 18. aprila 1848.
Gradnjo postaje sta prevzela podjetnika Benjamin Pichler in JoZe Stare, nadzornik gradnje je bil inZenir gradnje
proge Zidani Most-Ljubljana, Ferdinand Hoffman.

V osnovi je zgradba enaka Se danes, le zvonik z uro je bil po potresu 1895 na novo zgrajen. Na mestu sedanjega
pokritega perona je stala zidana in pokrita lopa (dolga 90 metrov), v katero sta vodila tira za potniske vlake. Ta
lopa je ostala vse do Siritve postajnih naprav leta 1863. Ob prevzemu lastniStva postaje s strani Druzbe Juzne
Zeleznice je ta leta 1863 locila potniski del postaje od tovornega.
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Slika 14:

Slika 15:  Na razglednici ljubljanski kolodvor iz leta 1930, avtorica Marija Ticar .
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Uradna otvoritev je bila 16. septembra 1849. Pred tem je bilo kar nekaj poizkusnih voZenj. VoZnja je bila
posvecena mlademu cesarju, ki je ta dan praznoval 19. rojstni dan. Vlak je potreboval stiri ure in pol, da je
prispel na cilj. (Brilej, 1999)

Slika 16:  Prihod prvega viaka v Ljubljano, 16. September 1849 (vir: Brilej, 1999)

Postaja se je raztezala od sedanje Dunajske ceste do Metelkove ulice v dolZini 820 m, Sirina pa se do danes ni
spreminjala. Leta 1863 so Zelezniske tire podalj$ali proti vzhodu na skupno dolZino 1200 m vse do Smartinske
ceste.

3.4. Zgodovinski razvoj ZzelezniSke signalizacije

Zelezniska signalizacija je sistem, ki se uporablja za nadzor gibanja zelezniskega prometa. Veéina oblik nadzora
vlaka vklju€uje prenos pooblastil za voZnjo od oseb, ki so odgovorne za posamezen odsek Zelezniskega omreZja
(npr. prometnik ali nacelnik postaje), do oseb, ki upravljajo z vlakom. Ze od svojega zaletka je Zeleznica
uporabljala razli¢ne signalne metode za komunikacijo z lokomotivskimi posadkami, da bi se zascitili pred
morebitnim tréenjem. Ko se je Zelezniski promet povecal, je vec vlakov zacelo uporabljati isto progo. Posledi¢no
se je pojavila potreba po stroZjem nadzoru prometa in razvil se je koncept »blokade«. Blokirni sistem je linijo
proge razdelil na manjse segmente, ki jih je bilo mogoce krmiliti s signali. To je pomenilo, da bodo v dolo¢enem
intervalu vzdolZ dane proge zgodnji verizni in kroglicni signali postavljeni za zavarovanje odseka proge skupaj z
operaterjem, ki bo vzdrzeval signal. Medtem ko je en vlak sprostil del proge, je drugi vlak ¢akal na signal, da se
sprosti. Ko je prvi vlak del proge sprostil, je bil signal Zoge dvignjen in je drugi vlak lahko nadaljeval pot po progi.
Pojav elektri¢cnega omrezja je vodil do izuma kodiranega tirnega tokokroga, ki je uporabljal skupna nacela
prevodnosti. Skatla z vezji in elektromagneti, imenovana "rele", je bila name3¢ena na vsakem koncu odseka
proge. Vsaka tirnica je bila nato elektrificirana z dovedenim tokom. Na koncu vsakega odseka proge ali »bloka«
je bil med tirnice namescen trak izolacije, tako da je naslednji blok lahko imel svoj tokokrog in ni motil
tokokrogov okoliskih blokov. Ko je vlak zapeljal v elektrificirani blok, bi tokokrog iz ene tirnice potoval preko
jeklenih osi vlaka do druge tirnice in ustvaril povezavo. Releji bi nato zaznali izgubo elektrike in vrsta
elektromagnetov bi se razmagnetila. To je ustvarilo novo vezje, ki je nato usmerilo moc na Zelezniski signal, le ta
pa je zavrtel vrtiSce in osvetlil leCo iz zelene v rdeco. Tako so nastala elektrificirana blokovska ozemlja, ki se
uporabljajo Se danes.
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Nekatera obmocja tirov so imela vec€ kot en tir, pri cemer so tiri $li v razlicne smeri. Za nadzor teh smeri so na
Zeleznici uporabljali prepletene stolpe s posadko. Vsak stolp je dobil dve ¢rki za identifikacijo na telegrafski Zici.
Crke so obi¢ajno imele neko povezavo z imenom mesta, vendar so bile razvri¢ene tako, da jih niso zamenjali z
drugimi ¢rkovnimi kodami, ki so se uporabljale na telegrafu. Vsak operater stolpa je bil odgovoren za ro¢no
zamenjavo ustreznih tirov in telegrafiranje dispecerju, ko je dolocen vlak peljal mimo.

Sredi 20. stoletja so v ZDA razvili centraliziran sistem nadzora prometa (CTC). CTC je predstavljala velika konzola
z nizom Crt, ki so prikazovale tire, kretnice in druge strukture tirov. Na vsakem tirnem stikalu, prikazanem na
konzoli, je bila majhna Zarnica in majhen vzvod. Ko je Zarnica zasvetila, je to pomenilo, da je vlak zasedel
dologen"blok". Ce je konéni cilj vlaka zahteval prestop na drug tir, je lahko upravljavec, ki je bil kilometre stran,
preprosto obrnil roCico ali pritisnil gumb in v trenutku je signal ustvaril impulz v relejno omarico, ki je nato
pognala motor in preklopila tir. Z novo tehnologijo signalni stolpi s posadko niso bili ve¢ potrebni, Zelezniska
podjetja pa so zacela rusiti nekatere od teh stolpov in namescati konzole za nadzor prometa na centraliziranih
lokacijah. Z nekaj tehnoloSkega napredka v samih signalnih sistemih so vlaki Se danes vec¢inoma odpremljeni na
ta nacin.
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Slika 17:  Primer centra za nadzor prometa (CTC)

3.5.

Veljavni prostorski akti in dokumenti

Odlok o obdinskem prostorskem nacrtu Mestne obdine Ljubljana — strateski del (Uradni list RS, $t. 78/10 in
spremembe), ki doloca izhodisca in cilje ter zasnovo prostorskega razvoja obcine; usmeritve za razvoj
poselitve in za celovito prenovo, usmeritve za razvoj v krajini, za dolocitev namenske rabe zemljis¢ in
prostorskih izvedbenih pogojev ter zasnovo gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena; obmocja
naselij in obmodja razprsene poselitve.

Odlok o obéinskem prostorskem naértu Mestne obdine Ljubljana — izvedbeni del (Uradni list RS, $t. 78/10 in
spremembe), ki doloCa podrobnejse prostorske izvedbene pogoje, obmocja podrobne namenske rabe
prostora in je neposredna pravna podlaga za vse posege v prostor v obdini.

Odlok o zazidalnem nadrtu za obmodje PotniSkega centra Ljubljana (Uradni list RS, $t. 107/06-4601,
83/08-3651, 43/09-2142, 78/10-4264, 109/11-4952 in 42/18-2121), ki obsega prostor med Dunajsko,
Trgom OF, Masarykovo, Vilharjevo in Smartinsko cesto, vklju¢uje tudi del obmo¢ja Gospodarskega
razstavisca in park juzno od Trga OF. Z zazidalnim nacrtom se nacrtuje vsebinska in fizicna prenova
ureditvenega obmocja Potniskega centra Ljubljana, katerega povrsine so namenjene gradnji objektov,
ureditvi utrjenih in zelenih povrsin ter prometnim in komunalnim ureditvam.

Strokovne podlage:

= Varstvo pred svetlobnim onesnaZevanjem: Osvetljenost obmocja urejanja mora biti projektirana v
skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaZevanja okolja (Uradni list RS, §t. 81/07,
109/07, 62/10, 46/13). Osvetlitev objektov ne sme negativno vplivati na udeleZence v cestnem
prometu. (Obcinski podrobni prostorski nacrt Novi trg, MONM, dopolnitev januar 2018 )

= Varstvo pred poZarom: Za zagotavljanje pozarne varnosti ter mehanske odpornosti in stabilnosti
objektov se uposteva dolo¢be Zakona o varstvu pred pozarom (Uradni list RS, 3/07-UPB1, 9/11, 83/12
in 61/17 — GZ), Pravilnika o zasnovi in $tudiji pozarne varnosti (Uradni list RS, §t. 12/13, 49/13 in 61/17
— GZ), Pravilnika o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Uradni list RS, $t. 101/05 in 61/17 —
GZ), Pravilnika o pozarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, $t. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07, 12/13 in
61/17 — GZ ) in ostale predpise, ki urejajo nacrtovanje, projektiranje in gradnjo objektov ter naprav,
njihovo rabo in vzdrzevanje.

Ob nacrtovanih objektih na obmocju urejanja morajo biti zagotovljene ustrezne prometne in delovne povrsine za

intervencijska vozila v primeru poZara (SIST DIN 14090, povrsine za gasilce na zemljis¢u) ter urejeno hidrantno

omreije.

Slika 18: 3D prikaz obmocja
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Slika 19:  Ortofoto obmocja

= Namenska raba
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Slika 20: ~ Namenska raba

1. Dopustni objekti in dejavnosti:

- 11220 Tri- in vecstanovanjske stavbe,

- 11302 Stanovanjske stavbe za druge posebne druzbene skupine,
- 11301 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovaniji,

- 12112 Gostilne, restavracije in tocilnice,

- 12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev,
- 12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev,

- 12201 Stavbe javne uprave,

- 12202 Stavbe bank, post, zavarovalnic,

- 12203 Druge poslovne stavbe,

- 12301 Trgovske stavbe (tudi nepokrite trznice),

- 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti,

- 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo,

- 12620 Muzeji in knjiznice,

- 12630 Stavbe za izobrazevanje in znanstvenoraziskovalno delo,
- 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo,

- 12650 Stavbe za Sport,

Natecajna naloga: Center za vodenje prometa

- 12721 Stavbe za opravljanje verskih obredov,

- 24110 Sportna igris¢a,

- 24122 Drugi gradbeni inZenirski objekti za Sport, rekreacijo in prosti ¢as,

- 12740 Druge stavbe, ki niso uvrs¢ene drugje: samo gasilski domovi s spremljajo¢im programom,
- 12420 Garazne stavbe: samo garaze.

2. Pogojno dopustni objekti in dejavnosti:

a) 12303 Bencinski servisi (povrsina parcele, namenjene gradnji, do 1000,00 m2) in oskrbovalna mesta za vozila na
alternativni pogon so dopustni:

- v oZzjem mestnem srediS¢u samo v garaznih stavbah,

- izven oZjega mestnega sredisca ob lokalnih krajevnih cestah (LK) ali cestah visje kategorije,

- omejitev velikosti parcele, namenjene gradnji, za bencinske servise in za oskrbovalna mesta za vozila na
alternativni pogon ne velja za lokacije, ki mejijo na glavne mestne ceste izven obmocja oZjega mestnega sredisca.

b) 12520 Rezervoariji, silosi in skladis¢a: samo skladis¢a, dopustna za potrebe osnovne dejavnosti objekta.

c) 12510 Industrijske stavbe: samo delavnice izven SirSega mestnega sredisca.

= Katastrski prikaz
obravnavanih parcel: -
2106/35 - del, 2124, 2125/1,
2126/1, 2123/1, vse k.o.
Tabor, 1737
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Sll:ka 21: FPri.kaz parcel

= Cestno omrezje

Slika 22:  Shema cestnega omreZja

3. lzvlecek iz veljavnih prostorskih aktov
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Slika 26:  Prikaz potresno nevarnih obmocij
Nacrtovani objekti in ureditve morajo biti projektirani za VII. stopnjo MCS (Mercali-Cancani-Sieberg) lestvice

oziroma za 0,285 g projektnega pospeska tal, ki velja na tem obmodju za trdna tla. Pri projektiranju -
potresno odpornih konstrukcij se uposteva karto Potresna nevarnost Slovenije - projektni pospesek tal in

= Kulturna dedis¢ina: et | S
Obravnavano obmocje ima

evidenc¢no stevilko 328 in  EE— N )
lefi na obmoju —— dolocbe Slovenskega standarda SIST EN 1998-1 Evrokod 8 ter Nacionalnega dodatka k SIST EN 1998-1.
naselbinske dediscine. = Vodni viri

= Regulacijski elementi

Slika 27:  Vodovarstvena obmocdja
Lokacija spada pod vodovarstveno obmocje Ljubljansko polje, ki ima oznako rezima 3A, kar je podobmocje z
milejSim vodovarstveni rezimom. Za predpis velja Uredba o vodovarstvenem obmocju za vodno telo
vodonosnika Ljubljanskega polja.

e

Slika 25: Regulacijski elementi

Natecajna naloga: Center za vodenje prometa 3. lzvlecek iz veljavnih prostorskih aktov
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=  Hrup: Obmocje | V.
Stopnje varstva pred
hrupom

Slika 28:  Prikaz stopenj varovanja pred hrupo

= Oglasevanje

Slika 29:  Objekti za oglasevanje

= Veljavni prostorski akti AT SRS —— - k.

Slika 30:  Zazidalna/ureditvena situacija

Predmetno obmocje se nahaja na skrajnem zahodnem delu prostorske enote P7, in sicer gre za predviden objekt
B71. Pri zasnovi objekta je potrebno slediti veljavnim dolo¢ilom za predmetno obmocje oz. Gradnjo s s

pripadajoc¢imi komunalnimi, zunanjimi in prometnimi ureditvami.

Natecajna naloga: Center za vodenje prometa

4.2. Odlok o zazidalnem nacrtu

Za obmocje gradnje poleg Odloka o obcinskem prostorskem nacrtu Mestne obcine Ljubljana velja tudi Odlok o
zazidalnem nacrtu za obmocje Potniskega centra Ljubljana. Odlok je bil na podlagi natecajne resitve sprejet Ze leta
2006. Tekom let se je odlok spreminjal in dopolnjeval na podlagi izvedbe dodatnih natecaj za posamezne dele
obmodja, studijah in sprejetih odlokov na ravni obcine in drzave.

Zazidalni naért obsega prostor med Dunajsko cesto, Trgom OF, Masarykovo cesto, Vilharjevo in Smartinsko cesto.
Vkljucuje tudi del obmocja Gospodarskega razstavisca in park juzno od Trga OF. Ureditveno obmocje je razdeljeno
na 16 prostorskih enot. Objekt B71 se po obstojeCem zazidalnem nacrtu nahaja znotraj prostorske enote z oznako
P7.V nadaljevanju so navedeni cleni, ki se navezujejo na obravnavan objekt B71 in prostorsko enoto P7.

8. clen (opis resitev nacrtovanih objektov)

Vzhodno od obstojece Zelezniske postaje je nova zazidava izoblikovana s stavbami poslovnega in trgovskega
znacaja in deloma stanovanjskimi objekti. Objekti, ki so bolj oddaljeni od Zelezniskih tirov, so namenjeni
stanovanjem. Taka tipologija objektov oblikuje gabaritno uravnotezeno severno oziroma juzno obrobje
Masarykove in Vilharjeve ceste, katerih bulvarski znacaj poudarja bogata drevoredna ozelenitev.

Nacrtovani posegi, predvidene dejavnosti in zmogljivosti

Ureditveno obmocje je razdeljeno na 16 prostorskih enot (P), ki so namenjene predvsem gradnji objektov.
Prostorske enote P1, P2, P3a, P3b, P5 in P12a tvorijo vsebinsko ali gradbeno zakljuceno celoto, kjer je mozen
medsebojni preplet predvidenih dejavnosti in njihovih zmogljivosti.

V celotnem ureditvenem obmocju so dopustni naslednji posegi:

- gradnja in rekonstrukcija objektov in naprav prometne, energetske, komunalne in druge gospodarske
infrastrukture in zaklonisca,

- urejanje zelenih in utrjenih povrsin,

- odstranitev obstojecih naprav in objektov,

- sanacija in priprava stavbnega zemljisca.

V prostorski enoti P7 so nacrtovani tudi naslednji posegi:

- gradnja objektov in podzemnih garaz,

- gradnja brvi /nadhoda za pesce.

Prostorska enota P7 ima predvidenih okvirno 61.400 m2 nadzemnih bruto etaznih povrsin (BEP), v katerih so
dopustne trgovsko-gostinske dejavnosti, poslovno-upravne dejavnosti, rekreacijske, razvedrilne in kulturne
dejavnosti, bivanje (do 40 % nadzemnih BEP prostorske enote, za stanovanja naj se uporabijo predvsem
povrsine v stolpnici A7) in okvirno 60.800 m2 podzemnih BEP za garaZe in ostale dejavnosti, dopustne v tej
prostorski enoti.

10. clen (lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo)

Tlorisni obseg objektov:

- Prostorska enota P7:

Tlorisna kompozicija je oblikovana kot kompleksen volumen, sestavljen iz manjsih enot, nalozenih vrh enotne
strehe, ki meandrira v prerezu. Na juzni strani se dviguje neboticnik, ki predstavlja viSinski poudarek v prostoru.
Objekt B71: 40 m x 22 m

Etaznost in viSine objektov:

3. lzvlecek iz veljavnih prostorskih aktov
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- Prostorska enota P7:

Objekt B71: 4K+P+7, h=maksimalno 31 m

Maksimalna visina je maksimalni viSinski gabarit objekta nad terenom, ki je dolocen z najvisjo tocko venca
objekta, nad to koto je dovoljena le izvedba stresne konstrukcije, svetlobnikov, tehni¢nih napray, strojnih
instalacij in telekomunikacijskih naprav, ni pa dovoljena ureditev mansarde. Kote terena so absolutne viSinske
kote, kjer je relativna kota + 0.00, dolocene v graficnem delu odloka za vsako prostorsko enoto posebe;.

Idejna viSinska regulacija

Zunanja ureditev se prilagodi terenu in viSinskim potekom obodnih cest. Kota finalnega tlaka v pritli¢ju objektov
je razvidna iz grafi¢nih kart: »3.1 Zazidalna situacija z na¢rtom zelenih povrsin — nivo terena M 1:1000« in »3.5
Prometno tehnic¢na situacija in viSinska regulacija«.

Odstopanje pri doloceni visinski koti objektov je 0,50 m. Pri viSinski regulaciji zunanje ureditve in objektov je
treba upostevati neovirano dostopnost za vse uporabnike. Podrobna dolocitev viSinskih kot terena se izvede v
fazi izdelave projektne dokumentacije.

Elementi dolocitve umescanja nacrtovanih ureditev v prostor

- GM - gradbena meja je Crta, ki jo novograjeni objekti ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo ali pa
so od nje odmaknjeni v notranjost. Nadstreski lahko izjemoma presegajo GM za 2 m.

- GMn — gradbena meja v nadstropju je ¢rta, ki je novograjeni objekti ne smejo presegati nad pritlicno
etazo, lahko pa se je dotikajo ali pa so od nje odmaknjeni v notranjost.

- GLn — gradbena linija v nadstropju je ¢rta, na katero morajo biti z enim robom postavljeni objekti nad
pritlicno etazo objektov, ki se gradijo na zemljiscih ob tej ¢rti; dovoljeni so le manjsi zamiki fasade (do 25%
fasadne povrsine, najve¢ 2 m v notranjost objekta).

- P — prostorska enota je povrsina, ki se ureja z enotnimi merili in pogoji, vsebuje eno ali ve¢ gradbenih
parcel, razdeljena je na enega ali vec lastnikov.

- h — maksimalna visina objekta od kote terena do zgornje tocke venca objekta, nad to koto je dovoljena
izvedba strehe, svetlobnikov, tehni¢nih napray, strojnih instalacij in telekomunikacijskih naprav, ni pa dovoljena
ureditev mansarde.

Gradbena meja in gradbena linija sta lahko preseZeni v delu fasad od +2 m do -4 m zaradi arhitekturnega
oblikovanja fasade — BEP objektov se zaradi tega ne smejo povecati. Izven gradbenih linij in mej ter nad
maksimalno visino objektov je dopustna izvedba arhitekturnih poudarkov glavnih vhodov ter vogalov objektov,
pod pogojem, da so izvedeni najmanj 4m nad koto zunanje ureditve in segajo najve¢ 3 m od gradbene linije /
meje / viine objekta.

V pritli¢ju se v obmocju izven gradbenih me;j pritlicne etaze lahko izvede podpore (stebre) nadstropnih etaz
objektov, a le do gradbenih mej nadstropnih etaz, v obmocju Zeleznice pa le do regulacijskih linij obmocja

Zelezniskih tirov in naprav.

11. ¢len (usmeritve glede posegov na obstojecih objektih)

Rusitve

Za potrebe izgradnje komunalne in prometne infrastrukture za obe obmocji se odstrani objekte na parcelah:
K.O. Tabor: 2124

Obstojeci objekti:

V prostorskih enotah P4, P7, P10 in P11 so dovoljene adaptacije znotraj obstojecih gabaritov, rekonstrukcije,
nadomestne gradnje, investicijsko-vzdrzevalna dela in spremembe namembnosti v trgovske in druge storitvene
dejavnosti, upravne in pisarniske, kulturne in razvedrilne dejavnosti.

12. ¢len (pogoji za gradnje enostavnih objektov)

Dovoljena je postavitev naslednjih enostavnih objektov v vse prostorske enote.

Natecajna naloga: Center za vodenje prometa

Enostavni objekti, ki jih je dovoljeno graditi:

- nadkrite ¢akalnice na avtobusnem postajaliscu,

- javne kolesarnice z nadstreskom,

- javne telefonske govorilnice,

- objekti za oglasevanje, vendar samo reklamni stolpi,

- skulpture in druge prostorske instalacije,

- vodnjaki oziroma okrasni bazeni,

- ograje atrijev pritlicnih stanovanj v ve€stanovanjskih objektih,
- igrisCne ograje,

- protihrupne ograje,

- sezonske gostinske vrtove (v prostorskih enotah: P1, P2, P4, P5, P6, P7, P9, P11, P13, P14).

13. ¢len (pogoji za prometno urejanje)

Doloca se rekonstrukcija krizis¢a z Metelkovo ulico:

- severni krak krizis¢a, dovoz do objektov v prostorskih enotah P6 in P7, kombiniran pas za vse smeri
Mirujoci promet

Povrsine za mirujoCi promet se zagotavljajo na prostem in v kleteh nacrtovanih objektov. Parkirna mesta na
prostem se zagotavljajo v okviru javnih prometnih in privatnih povrsin.

Za zagotovitev ustreznega Stevila parkirnih mest je potrebno upostevati naslednje normative:

- trgovina 1 PM/30-40 m2 koristne prodajne povrsine;

- pisarniski prostori 1 PM/30-40 m2 neto povrsine;

- kino 1 PM 5-10 sedeZev, hotel 1 PM/ sobo oziroma 2 postelji;

- gostiséa, restavracije 1 PM/8 sedezev;

- stanovanja 1,5 PM /enoto.

Glede na sredis¢no lokacijo v mestu, moZno souporabo parkirnih mest (¢asovno razli¢ne aktivnosti), dobro
prometno dostopnost in visoko stopnjo javnih prevoznih sredstev se lahko pri dimenzioniranju potrebnega
Stevila parkirnih mest uporabijo ustrezni redukcijski faktorji, pri ¢emer je treba vsaka odstopanja utemeljiti.
Parkirna mesta za potrebe objektov se zagotavlja predvsem v kleteh objektov. Glede na namembnost objektov
je treba zagotoviti ustrezno Stevilo parkirnih mest za zaposlene oziroma stanovalce in obiskovalce. Zagotoviti je
potrebno ustrezno Stevilo parkirnih mest za invalide.

Pri na¢rtovanju priklju¢evanja garaZ na javne prometne povrsine je treba upoStevati sledece:

- Uvozi oziroma izvozi iz parkirnih objektov morajo biti nacrtovani tako, da ¢im manj ovirajo promet na
javnih cestah

- Znotraj parkirnih objektov morajo biti prometni tokovi vodeni tako, da na mestu uvoza/izvoza ne pride
do kriZanj uvoznih in izvoznih prometnih tokov. Uvozni in izvozni pasovi so praviloma enosmerni.

- Na mestu uvozov moramo izven javne prometne povrsine zagotoviti zadosten prostor — pas za ¢akanje
vozil. Stevilo in dolZina akalnih pasov sta odvisna od kapacitete parkirnega objekta, namena uporabe (javni
parkirni objekti, zasebni parkirni objekti), kapacitet kontrolnih naprav na mestu uvoza in geometrije pasov na
mestu uvoza.

- Na mestu izvoza moramo zagotoviti primerno Stevilo izvoznih pasov, katerih Stevilo in dolzZina je
odvisna od podobnih parametrov kot veljajo za uvozne pasove. Pri izvoznih pasovih moramo posebej paziti, da
vozila, ki ¢akajo na izvoz ne ovirajo vozil, ki uvazajo.

Intervencija, dostava

3. lzvlecek iz veljavnih prostorskih aktov
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Do vsakega od predvidenih objektov v okviru obmocja urejanja mora biti zagotovljen dovoz z dostavnimi,
intervencijskimi in komunalnimi vozili. Dovozi se zagotovijo preko internih obodnih cest ki potekajo med
nacrtovanimi objekti in ZelezniSkimi tiri. Intervencijske poti morajo dimenzijsko ustrezati veljavnim standardom.
Cestna Zeleznica

Nacrtovana cestna zeleznica poteka po obravnavanem obmocju vzdolz severnega dela Trga OF in Masarykove
ceste. Nacrtovani so odcepi na Dunajsko, smer sever in jug, Kolodvorsko, smer jug, prehod na obstojeco drzavno

Zeleznico med objekti v prostorskih enotah P6 in P7 ter odcep na NjegoSevo, smer jug.

14.c¢len (pogoji za komunalno, energetsko in telekomunikacijsko urejanje)

Splo3ni pogoji za potek in gradnjo komunalne in energetske infrastrukture so:

— Vsi objekti znotraj ureditvenega obmocja morajo biti priklju¢eni na obstojece in predvideno komunalno in
energetsko infrastrukturno omrezje, in sicer: kanalizacijsko, vodovodno, plinovodno, vrocevodno, hladovodno,
elektroenergetsko in telekomunikacijsko omreZzje. Prikljucitev se izvede po pogojih posameznih upravljavcev
komunalnih vodov. Okoli celotnega obravnavanega obmocja se sklene obro¢ obstojecih in nacrtovanih
komunalnih kolektorjev v katerem je potrebno voditi vso potrebno komunalno in energetsko infrastrukturo
razen plinovodnih in kanalizacijskih vodov.

— Kolikor ni moZno zagotoviti napajanja samo preko komunalnega kolektorja, se izjemoma lahko dogradi Se

manjkajoCe omreZje izven komunalnega kolektorja.

15. ¢len (komunalni kolektor)

Zacasna prikljucitev objektov brez izgradnje kolektorja je dopustna samo v prostorski enoti P6 (v kolikorse bo te

objekte zgradilo najprej), za prostorsko enoto P9 in Ze nacrtovan objekt v P10.

16. clen (kanalizacijsko omreije)
Na obravnavanem obmodju je zasnovan meSan sistem kanalizacije.

P6 in P7: Za odvajanje padavinskih in odpadnih voda je potrebno zgraditi kanal v servisni cesti med
nacrtovanimi objekti in ZelezniSkimi tiri. Nacrtovani objekti se prikljuCujejo na omenjeni kanal, ki odvaja

padavinske in komunalne odpadne vode do zbiralnika na Kolodvorski ulici.

Prikljucitev objektov je mozZna z direktnim priklju¢kom samo za odtoke iz pritli¢ij in nadstropij. Odtok iz kleti je
mozen le preko ¢rpalisca. Ostale pogoje prikljucevanja doloci upravljavec kanalizacijskega omrezja. Kanalizacija
mora biti zgrajena vodotesno iz atestiranih materialov. Pred zasipom novozgrajenih kanalov mora biti izvrSen
preizkus vodotesnosti. Kanalizacija mora biti zgrajena v skladu z geotehnic¢nimi pogoji. Dimenzije kanalov se
doloci na podlagi podatkov o obremenitvah v posameznem objektu oziroma prostorski enoti. Tehnoloske
odpadne vode, ki vsebujejo mastne, strupene, vnetljive ali agresivne snovi, se morajo pred prikljuckom na javno
kanalizacijo ocistiti do dovoljene stopnje onesnazenosti po uredbah za posamezne dejavnosti.

17.¢len (vodovodno omrezje)
Obravnavano obmocje se z vodo oskrbuje iz centralnega vodovodnega sistema mesta Ljubljana.

Nacrtovani objekti se prikljuijo na obstojece in novo vodovodno omreZje. Vodomerne jaske se izvede v objektih

ali na funkcionalnem zemljis¢u posameznega objekta. Prikljucki so lahko maksimalne dolzine 50 m in ne smejo

Natecajna naloga: Center za vodenje prometa

potekati pod pomembnejsimi prometnicami. Prikljucek se izvede praviloma za vsak objekt posebej, lahko pa
ima objekt tudi vec prikljuckov. Vsak lastnik oziroma upravljavec objekta ali dela objekta mora imeti svoj
prikljucek, pri cemer se lahko prikljucki lo¢ujejo tudi po dejavnostih. Ostale pogoje priklju¢evanja doloci

upravljavec vodovodnega omreZja.

18. clen (plinovodno omreije)

Priklju¢ne plinovode se izvede iz obstojecih in prestavljenih plinovodov po Vilharjevi cesti, Trgu OF, Masarykovi
in Smartinski cesti. Okvirno predvidene prikljuéne plinovode se trasno prilagodi odjemnim lokacijam in jih
zakljui z glavno plinsko zaporno pipo v omarici na fasadi objekta.

Pri nacrtovanju nacrtovanih objektov in spremljajocih komunalnih vodov je treba upostevati obstojece
plinovodno omrezje v smislu zascite plinovodov v primeru vecjih izkopov oziroma drugih posegov na

obravnavanih prometnih povrsinah.

19. ¢len (vrocevodno omreije)

- Lokacije vseh priklju¢kov za namen ogrevanja, priprave tople sanitarne vode in hlajenja so na napajalnih
tockah iz obstojecega kolektorja in novih kolektorjey, ki se jih zgradi kot predpogoj za izvedbo glavnega
vroCevodnega omrezja za oskrbo PotniSkega centra. Za namen prilagoditve odcepnih mest blizje tockam odjema
energije se po potrebi izvede dodatne izhode iz kolektorja. 1zhodi iz kolektorjev predstavljajo zgolj glavna
odcepna mesta, od katerih bo treba v nadaljnjih aktivnostih izvesti ustrezne priklju¢ne vro¢evode do lokacij
toplotnih in/ali hladilnih postaj.

- Predvideno je hlajenje vseh objektov na obmocju Potniske postaje. Hlajenje objektov se zagotavlja s
prikljucitvijo na centralni sistem daljinskega hlajenja obmocja PCL. Gradnja centralne hladilne strojnice
lokalnega sistema daljinskega hlajenja obmocja PCL — sever je predvidena v podzemni ali nadzemni izvedbi v

prostorski enoti P5, obmocja PCL — jug pa v podzemni ali nadzemni izvedbi v prostorski enoti P7.

20. clen (elektroenergetsko omrezje)
P7

Nacrtovane so tri nove transformatorske postaje, in sicer: TP 1 — 04, moci 1 x 1000 kVA ter TP 2—-04in TP 3 —
04, obe moci 2 x 630 kVA z zagotovitvijo moZnosti povecave na 2 x 1000 kVA.

21. clen (telekomunikacijsko omrezje)
Navezave posameznih prostorskih enot na telekomunikacijsko omrezje:

Prostorske enote P6, P7, P8 in P9 se priklopijo na obstojeco telefonsko centralo na Metelkovi ulici. Povezave
posameznih sklopov zazidave na obstojeca telekomunikacijska omrezja se izvede preko projektiranega
komunalnega kolektorja ter povezav obstojece telekomunikacijske kabelske kanalizacije, ki poteka po
Masarykovi cesti.

3. lzvlecek iz veljavnih prostorskih aktov
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22. ¢len (javna razsvetljava in semaforizacija)
Splosni pogoji za potek in gradnjo javne razsvetljave in semaforizacije:

- Vse javne vozne, parkirne, pohodne in manipulativne povrsine je treba opremiti z javno razsvetljavo.
Razsvetljava funkcionalnih povrsin ob objektih bo internega znacaja in ne bo povezana s sistemom javne

razsvetljave.

- Za izvedbo javne razsvetljave se uporabijo tipski in odobreni elementi, kar omogoca enostavno
vzdrZevanje. Razsvetljava mora ustrezati zahtevam podanim v priporocilih SDR PR 5/2 ter smernicam glede
varovanja okolja v smislu preprecevanja vsiljene svetlobe.

24. clen (varstvo kulturne dediscine)
6. Ljubljana — Mestno jedro (ESD 328)

Za posamezne objekte in obmodja kulturne dediscine veljajo varstveni rezimi, opredeljeni s predpisi s podrocja
varstva kulturne dedis¢ine.

Za poseg v obmodje ali objekt, varovan po predpisih s podrocja varstva kulturne dedisc¢ine je treba pridobiti

kulturnovarstveno soglasje za posege.

25. ¢len (resitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi nesrec¢ami, vkljuéno z varstvom pred
poZarom)

1. Varstvo pred pozarom

Za zasCito pred poZzarom je treba zagotoviti:

- pogoje za varen umik ljudi in premozenja,

- odmike med objekti oziroma ustrezno pozarno locitev objektov,

- prometne in delovne povrsine za intervencijska vozila,

- vire za zadostno oskrbo z vodo za gasenje.

2. Varstvo pred poplavami

Obmocje ZN PCL ne leZi v poplavnem obmocju, zato posebni ukrepi za varstvo pred poplavami niso potrebni.
3. Varstvo pred potresom

Predvideni objekti morajo biti nacrtovani potresno varno in morajo biti projektirani v skladu s predpisi s
podrocdja varstva pred naravnimi in drugimi nesre¢ami ter graditve zaklonis¢. Za vse objekte je nujna
konstrukcijska ojacitev prve plosce. Objekti morajo biti nacrtovani varno glede na stopnjo potresne ogrozenosti
obmocja. Obmocje ZN PCL se nahaja v 8. coni potresne ogrozenosti po MSC lestvici.

4. MoZnost izlitja nevarnih snovi

Parkirne povrsine morajo biti opremljene s kanaletami in peskolovi, ki preprecujejo morebitno razlitje nevarnih
snovi v podtalnico.

5. Intervencijske poti in povrsine

Do novih objektov so predvideni dostopi in povrSine za delovanje intervencijskih vozil v skladu s standardom
SIST DIN 14090.

Intervencijske poti morajo biti izvedene tako, da gasilskim vozilom ni potrebna vzvratna voZnja, omogocati

morajo krozno voznjo (kroZne poti in kroZna obracali$ca). Poti izven vozis¢ je treba izvesti na nacin, ki omogoca

Natecajna naloga: Center za vodenje prometa

ozelenitev teh povrsin. Vse povozne povrdine se morajo dimenzionirati na 10 ton osnega pritiska. Sirina
intervencijskih poti mora biti najmanj 3 m, odmik od objektov od 3 do 9 m. Najmanjsi zunanji radiji obracanja
morajo biti 10,5 m, nakloni klan¢in morajo biti prilagojeni intervencijskim vozilom.

Med intervencijskimi potmi in objekti so v minimalni razdalji 8 m dovoljene zasaditve z nizkimi grmovnicami ali
manjSimi drevesi. ViSina dreves ne same presegati 6 m.

Za reSevalna, policijska in vozila varnostnih sluzb mora biti zagotovljen dostop do posameznega vhoda v objekt
preko obodnih cest, intervencijskih poti in pes¢evih povrsin.

6. Zaklonisca

V vseh novih objektih je obvezna ojacitev prve plosce, obveznost gradnje zaklonisc je dolocena s predpisi s
podrocja varstva pred naravnimi in drugimi nesre¢ami ter graditve zaklonis¢. Zaklonisce je obvezno za potrebe
potniskega centra.

26. clen (nacrt parcelacije)
Ureditveno obmocje sestavljajo parcele:

P7 16.720 m2

28.clen (etapnost izvedbe prostorske ureditve)

Posegi znotraj ureditvenega obmocja se lahko izvajajo etapno po posameznih prostorskih enotah ali njihovih
posameznih delih, e gre za funkcionalne ali gradbeno-tehni€no zaklju¢ene celote, razen pri prostorskih enotah,
kjer je etapnost posebej opredeljena.

V prostorski enoti P7 je dopustna etapna izgradnja posameznih zakljuéenih sklopov, glede na etapo izvedbe
predvidene prometne infrastrukture, na katero se predvideni objekti prikljucujejo. Na obstojeco prometno
infrastrukturo se lahko prikljuci, od vseh predvidenih objektov v tej prostorski enoti, le stolpnica A7 in
pripadajoci podstavek B7 (etaznosti do 4K+P+1). Dokonc¢na predvidena prometna situacija po ZN (dostopi in
dovozi iz obodne ceste s strani Zelezniske infrastrukture) se vzpostavi po izgradnji nove Masarykove ceste,

vkljuéno z odsekom med Njegosevo in Smartinsko cesto.

28.a.¢len (dopustna odstopanja od nacrtovanih resitev)

Dopustna so odstopanja od tehnicnih resitev, dolocenih s tem odlokom, ¢e so v nadaljnjem podrobnejSem
proucevanju geoloskih, hidroloskih, geomehanskih in drugih razmer ter na podlagi podrobnejsih programskih in
oblikovalskih izhodis¢ resitve primernejse z oblikovalskega, prometno-tehni¢nega ali okoljevarstvenega vidika, s
katerimi pa se ne smejo poslabsati prostorski in okoljski pogoji.

Kletne etaze

Spremembe Stevila in visin kletnih etaz so moZzne ob upostevanju splosnih pogojev za gradnjo kleti ter nivoja
podtalnice. Sprememba tlorisnih gabaritov kletnih etaz je dovoljena do regulacijskih linij pod pogojem, da ne
posega v trase komunalnih vodov, da omogoca kasnejso poglobitev in da omogoca predvidene ureditve zelenih
povrsin.

Zmogljivosti, poloZaj, tlorisni obseg, etaznost in viSine objektov

3. lzvlecek iz veljavnih prostorskih aktov
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Za predvidene zmogljivosti, kot so podane pri posameznih prostorskih enotah, so v okviru s tem odlokom
predpisanih tlorisnih in viSinskih gabaritov dopustna odstopanja navzdol do najvec 10%.

Stevilo nadzemnih eta? v objektih se lahko prilagaja programskim resitvam, vendar znotraj maksimalnega
dopustnega visinskega gabarita objekta. Pri tem se spremenijo, z odlokom dolocene, BEP, kar je treba upostevati
pri izraCunu komunalnega prispevka.

Dopustno odstopanje maksimalnega visinskega gabarita objektov je minus 1 m.

Visinska regulacija terena

Visinska regulacija terena je idejna. Dopustno odstopanije viSinskih kot terena, dolocenih v graficnem delu
odloka je 0,50 m.

Prometne ureditve, komunalni vodi, objekti in naprave

Dopustne so spremembe tras prometnih ureditev, posameznih komunalnih vodov, objektov in naprav ter
prikljuckov zaradi ustreznejSe oskrbe in racionalnejse izrabe prostora pod pogojem, da so ureditve v soglasju z
njihovimi upravljavci in skladne z njihovimi programi. V skladu s pogoji upravljavcev so dopustne tudi izvedbe
prometnih ureditev in komunalnih vodoy, ki jih v fazi priprave odloka ni bilo mogoce predvideti.

29.¢len (drugi pogoji in zahteve za izvajanje zazidalnega nacrta)

Najprimernejse strokovno ustrezne arhitekturne resitve za predvidene objekte in povrSine v prostorskih enotah
P6, P7, P9 in P11 se pridobijo z javnim natecajem.

4.3. Okvirne povrsine

Prostorska "
Povrsina max
enota
nadzemna 61.400 m2
P7 podzemna 60.800 m2
Skupno 122.200 m2
Prostorska Dopustne dejavnosti objekti Max. '.I'I'onsm etaznost Max. viSine
enota gabariti
- trgovsko- gostinske A7 40mx28m [4K+P+24 72 m
- poslovno- upravne
B7 244 mx60m [4K+P+1 10 m
- rekreacijske
. B72 40mx22m A4K+P+5 24 m
P7 - razvedrilne
B73 60mx31m 4K+P+3 25m
- kulturne B74 36mx22m |4K+P+7 36m
Kletna etaza [280mx74m |4K
- bivalne (do 40% nadzemnih BEP)
- garaZe (samo podzemno)

Natecajna naloga: Center za vodenje prometa

4.4. lzseki iz zazidalnega nacrta
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Slika 31:  Namenska raba na katastrskem posnetku
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Slika 34:  Zazidalna situacija- nivo strehe

Natecajna naloga: Center za vodenje prometa
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;' Prikaz prometne ureditve

Natecajna naloga: Center za vodenje prometa
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Slika 36:  Prikaz komunalne ureditve

Natecajna naloga: Center za vodenje prometa
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Slika 37:  Prikaz objektov, predvidenih za rusenje

Natecajna naloga: Center za vodenje prometa
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Slika 38:  Prikaz intervencijskih poti

Natecajna naloga: Center za vodenje prometa
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Slika 39:  Prerezi

Natecajna naloga: Center za vodenje prometa
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OBJEKT B71

- 4K+P+7
- H=MAKSIMALNO 31 m
-40mx22m

Slika 40:  Prostorski prikaz

Natecajna naloga: Center za vodenje prometa

GM - gradbena meja je ¢rta, ki jo novograjeni objekti ne
smejo presegati, lahko pa se je dotikajo ali pa so od nje
odmaknjeni v notranjost. Nadstreski lahko izijemoma
presegajo GM za 2 m.

GMn - gradbena meja v nadstropju je Crta, ki je novograjeni
objekti ne smejo presegati nad pritliéno etazo, lahko pa se je
dotikajo ali pa so od nje odmaknjeni v notranjost.

GIn - gradbena linija v nadstropju je ¢rta, na katero morajo
biti z enim robom postavljeni objekti nad pritlicno etazo
objektov, ki se gradijo na zemljiscih ob tej rti; dovoljeni so le
man;j$i zamiki fasade (do 25% fasadne povrsSine, najve¢ 2 m
v notranjost objekta).

RL - regulacijska linija razmejuje javne povrSine od drugih
povrsin.

RLZ - regulacijska linija razmejuje obmocje zelezniskih tirov
in naprav od drugih povrsin.

Gradbena meja in gradbena linija sta lahko presezeni v delu fasad od +2
m do -4 m zaradi arhitekturnega oblikovanja fasade — BEP objektov se
zaradi tega ne smejo povecati. Izven gradbenih linij in mej ter nad
maksimalno visino objektov je dopustna izvedba arhitekturnih poudarkov
glavnih vhodov ter vogalov objektov, pod pogojem, da so izvedeni najmanj
4m nad koto zunanje ureditve in segajo najve¢ 3 m od gradbene linije /
meje / viSine objekta.

V pritli¢ju se v obmocju izven gradbenih mej pritlicne etaZe lahko izvede
podpore (stebre) nadstropnih etaz objektov, a le do gradbenih mej
nadstropnih etaz, v obmocju Zeleznice pa le do regulacijskih linij obmocja
zelezniskih tirov in naprav.

GRADBENA MEJA

REGULACIJSKA LINIJAIN
MEJA PROSTORSKE ENOTE

GRADBENA MEJAV
NADSTROPJU

REGULACIJSKA LINIJA
OBMOCJA ZELEZNISKIH
TIROV IN NAPRAV

GRADBENA LINIJAV
NADSTROPJU

ETAZE

Dopustna odstopanja od nacrtovanih resitev:
Mozno je spreminjanje Stevila in viSin kletnih etaz.

Pri tlorisnih in viSinskih gabaritih je dopustno odstopanje navzdol najve¢
10%.

Stevilo nadzemnih etaZ v objektih se lahko prilagaja programskim
reSitvam znotraj maksimalnega viSinskega gabarita.

Odstopanje maksimalnega viSinskega gabarita objektov je minus 1 m.
Odstopanije visinskih kot terena je +0,50 m.

Spremembe tras prometnih ureditev, posameznih komunalnih vodoyv,
objektov in naprav ter priklju¢kov.

38

OBJEKT B71

- AK+P+7
- H = MAKSIMALNO 31 m
-40mx22m

Slika 41:  Prostorski prikaz

Natecajna naloga: Center za vodenje prometa

~

.
- -

-

GM - gradbena meja je ¢rta, ki jo novograjeni objekti ne
smejo presegati, lahko pa se je dotikajo ali pa so od nje
odmaknjeni v notranjost. Nadstreski lahko izjemoma
presegajo GM za 2 m.

GMn - gradbena meja v nadstropju je ¢rta, ki je novograjeni
objekti ne smejo presegati nad pritli¢no etazo, lahko pa se je
dotikajo ali pa so od nje odmaknjeni v notranjost.

GIn - gradbena linija v nadstropju je ¢rta, na katero morajo
biti z enim robom postavljeni objekti nad pritli¢no etazo
objektov, ki se gradijo na zemljis¢ih ob tej Crti; dovoljeni so le
manjsi zamiki fasade (do 25% fasadne povrsine, najve¢ 2 m
v notranjost objekta).

RL - regulacijska linija razmejuje javne povrsine od drugih
povrsin.

RLZ - regulacijska linija razmejuje obmocje Zelezniskih tirov
in naprav od drugih povrsin.

Gradbena meja in gradbena linija sta lahko presezeni v delu fasad od +2
m do -4 m zaradi arhitekturnega oblikovanja fasade — BEP objektov se
zaradi tega ne smejo povecati. Izven gradbenih linij in mej ter nad
maksimalno visino objektov je dopustna izvedba arhitekturnih poudarkov
glavnih vhodov ter vogalov objektov, pod pogojem, da so izvedeni najman;j
4m nad koto zunanje ureditve in segajo najve¢ 3 m od gradbene linije /
meje / viSine objekta.

V pritli¢ju se v obmocju izven gradbenih mej pritlicne etaze lahko izvede
podpore (stebre) nadstropnih etaz objektov, a le do gradbenih mej
nadstropnih etaz, v obmocju Zeleznice pa le do regulacijskih linij obmocja
zelezniskih tirov in naprav.

GRADBENA MEJA

REGULACIJSKA LINIJAIN
MEJA PROSTORSKE ENOTE

GRADBENA MEJAV
NADSTROPJU

REGULACIJSKA LINIJA
OBMOCJA ZELEZNISKIH
TIROV IN NAPRAV

GRADBENA LINIJAV
NADSTROPJU

ETAZE

Dopustna odstopanja od nacrtovanih resitev:
Mozno je spreminjanje Stevila in viSin kletnih etaz.

Pri tlorisnih in viSinskih gabaritih je dopustno odstopanje navzdol najve¢
10%.

Stevilo nadzemnih etaZ v objektih se lahko prilagaja programskim
reSitvam znotraj maksimalnega visSinskega gabarita.

Odstopanje maksimalnega viSinskega gabarita objektov je minus 1 m.
Odstopanije visinskih kot terena je +0,50 m.

Spremembe tras prometnih ureditev, posameznih komunalnih vodov,
objektov in naprav ter priklju¢kov.
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OBJEKT B71

- 4AK+P+7
-H = MAKSIMALNO 31 m
-40mx22m

Slika 42:  Prostorski prikaz

Natecajna naloga: Center za vodenje prometa

- SIS

GM - gradbena meja je ¢&rta, ki jo novograjeni objekti ne
smejo presegati, lahko pa se je dotikajo ali pa so od nje
odmaknjeni v notranjost. Nadstreski lahko izjemoma
presegajo GM za 2 m.

GMn - gradbena meja v nadstropju je Crta, ki je novograjeni
objekti ne smejo presegati nad pritlicno etazo, lahko pa se je
dotikajo ali pa so od nje odmaknjeni v notranjost.

GIn - gradbena linija v nadstropju je ¢rta, na katero morajo
biti z enim robom postavljeni objekti nad pritlicno etazo
objektov, ki se gradijo na zemljiS¢ih ob tej ¢rti; dovoljeni so le
manjsi zamiki fasade (do 25% fasadne povrsSine, najve€ 2 m
v notranjost objekta).

RL - regulacijska linija razmejuje javne povrsine od drugih
povrsin.

RLZ - regulacijska linija razmejuje obmocje zelezniskih tirov
in naprav od drugih povrsin.

Gradbena meja in gradbena linija sta lahko presezZeni v delu fasad od +2
m do -4 m zaradi arhitekturnega oblikovanja fasade — BEP objektov se
zaradi tega ne smejo povecati. lzven gradbenih linij in mej ter nad
maksimalno visino objektov je dopustna izvedba arhitekturnih poudarkov
glavnih vhodov ter vogalov objektov, pod pogojem, da so izvedeni najmanj
4m nad koto zunanje ureditve in segajo najve¢ 3 m od gradbene linije /
meje / viSine objekta.

V pritli¢ju se v obmodju izven gradbenih mej pritlicne etaZe lahko izvede
podpore (stebre) nadstropnih etaz objektov, a le do gradbenih mej
nadstropnih etaz, v obmocju Zeleznice pa le do regulacijskih linij obmocja
zelezniskih tirov in naprav.

GRADBENA MEJA

REGULACIJSKA LINIJAIN
MEJA PROSTORSKE ENOTE

GRADBENA MEJAV
NADSTROPJU

REGULACIJSKA LINIJA
OBMOCJA ZELEZNISKIH
TIROV IN NAPRAV

GRADBENA LINIJAV
NADSTROPJU

ETAZE

Dopustna odstopanja od nacrtovanih reSitev:
Mozno je spreminjanje Stevila in viSin kletnih etaz.

Pri tlorisnih in viSinskih gabaritih je dopustno odstopanje navzdol najve¢
10%.

Stevilo nadzemnih etaZ v objektih se lahko prilagaja programskim
resSitvam znotraj maksimalnega viSinskega gabarita.

Odstopanje maksimalnega viSinskega gabarita objektov je minus 1 m.
Odstopanije visinskih kot terena je +0,50 m.

Spremembe tras prometnih ureditev, posameznih komunalnih vodov,
objektov in naprav ter prikljuckov.

OBJEKT B71

- 4K+P+7
- H=MAKSIMALNO 31 m
-40mx22m

Slika 43:  Prostorski prikaz

Natecajna naloga: Center za vodenje prometa

GM - gradbena meja je &rta, ki jo novograjeni objekti ne
smejo presegati, lahko pa se je dotikajo ali pa so od nje
odmaknjeni v notranjost. Nadstreski lahko iziemoma
presegajo GM za 2 m.

GMn - gradbena meja v nadstropju je Crta, ki je novograjeni
objekti ne smejo presegati nad pritlicno etazo, lahko pa se je
dotikajo ali pa so od nje odmaknjeni v notranjost.

GIn - gradbena linija v nadstropju je ¢rta, na katero morajo
biti z enim robom postavljeni objekti nad pritli€no etazo
objektov, ki se gradijo na zemljiscih ob tej Crti; dovoljeni so le
manijsi zamiki fasade (do 25% fasadne povrsine, najve¢ 2 m
v notranjost objekta).

RL - regulacijska linija razmejuje javne povrsine od drugih
povrsin.

RLZ - regulacijska linija razmejuje obmocje Zelezniskih tirov
in naprav od drugih povrsin.

GMn

Gradbena meja in gradbena linija sta lahko presezeni v delu fasad od +2
m do -4 m zaradi arhitekturnega oblikovanja fasade — BEP objektov se
zaradi tega ne smejo povecati. Izven gradbenih linij in mej ter nad
maksimalno visino objektov je dopustna izvedba arhitekturnih poudarkov
glavnih vhodov ter vogalov objektov, pod pogojem, da so izvedeni najmanj
4m nad koto zunanje ureditve in segajo najve¢ 3 m od gradbene linije /
meje / viSine objekta.

V pritli¢ju se v obmocju izven gradbenih mej pritlicne etaze lahko izvede
podpore (stebre) nadstropnih etaz objektov, a le do gradbenih mej
nadstropnih etaz, v obmocju Zeleznice pa le do regulacijskih linij obmocja
zelezniskih tirov in naprav.

GRADBENA MEJA

REGULACIJSKA LINIJAIN
MEJA PROSTORSKE ENOTE

GRADBENA MEJAV
NADSTROPJU

REGULACIJSKA LINIJA
OBMOCJA ZELEZNISKIH
TIROV IN NAPRAV

GRADBENA LINIJAV
NADSTROPJU

ETAZE

Dopustna odstopanja od nacrtovanih reSitev:
Mozno je spreminjanje Stevila in viSin kletnih etaz.

Pri tlorisnih in viSinskih gabaritih je dopustno odstopanje navzdol najve¢
10%.

Stevilo nadzemnih etaZ v objektih se lahko prilagaja programskim
reSitvam znotraj maksimalnega viSinskega gabarita.

Odstopanje maksimalnega viSinskega gabarita objektov je minus 1 m.
QOdstopanje visinskih kot terena je +0,50 m.

Spremembe tras prometnih ureditev, posameznih komunalnih vodov,
objektov in naprav ter prikljuckov.
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5. Projektna izhodisca

5.1. Usmeritve za zasnovo

Novi Center za vodenje prometa (CVP) bo zdruzil vse sluzbe SZ infrastrukture, d.o.0., ki so trenutno razkropljene
na razli¢nih lokacijah. Predstavljal bo centralno tocko nadzora Zelezniske infrastrukture v regiji. Zasnova se mora
osredotociti predvsem na zaposlene in jim omogociti, da ¢im bolj kvalitetno in ucinkovito opravljajo svoje delo.
Zasnova naj sledi sodobnim trendom s podrocja za vodenje potniskega prometa, trajnostne gradnje in
tehnolosko naprednih resitev. V novem objektu bo delovalo vec razli¢nih sluzb, ki so med seboj funkcionalno
locene, zato je potrebno veliko pozornost nameniti varovanju posameznih sluzb. Priporoceno je, da se sluzbe
razporedi lo¢eno po etazah, vsaka etaza naj ima kontrolo pristopa iz komunikacijskih jeder.

V pritli¢ju je predvidena recepcija z vecjim sprejemnim prostorom, iz katerega se v visje etaze vstopa le s
kontroliranim dostopom. Poleg sprejemnega prostora so v pritli¢ju tudi vecji tehni¢ni prostori (DEA, baterijski
prostor, trafo), ki so bistvenega pomena za delovanje celotnega objekta in zahtevnih sistemov za vodenje
prometa. Del pritli¢ja je namenjen uvozno/izvozni klancini za kletne prostore. Glede na specifiko Sluzbe za
vodenje prometa (SVP), se le ta predvidi v najvisjih etazah, kjer je omogocen pogled na celotno Zeleznisko
postajo in tire.

Ker bo v objektu veliko specifi¢ne tehni¢ne opreme, ki se uporablja v vodenju Zelezniskega prometa, se predvidi
vecje tovorno dvigalo. Poleg tovornega dvigala se predvidi Se ustrezno Stevilo osebnih dvigal glede na stevilo
zaposlenih.

Pri nacrtovanju je potrebno predvideti ustrezno akustiko prostorov, predvsem tistih, ki so vezani na Center za
vodenje prometa. V CVP-ju je naenkrat prisotnih veliko uporabnikov, ki v delovnem ¢asu veliko komunicirajo
preko telefona.

Slika 44:  Referencni primer: Center za kontrolo prometa v Utrechtu, Nizozemska (arhitektura de Jong Gortemaker Algra Architects)

Natecajna naloga: Center za vodenje prometa

42

5.2.  Struktura podjetja

Podjetje SZ infrastruktura, d.o.o. sestavlja 5 sluzb in sekretariat. V novo infrastrukturno stavbo se selijo sluzba za
nacrtovanje, tehnologijo in inZeniring, sluzba za vodenje prometa, sluzba za gradbeno dejavnost in sluzba za
vzdrzevanje javne Zelezniske infrastrukture ter del sekretariata.

Slika 45:  Organigram podjetja

5.3. Javna Zelezniska infrastruktura (JZI)

Javna Zelezniska infrastruktura je v lasti Republike Slovenije. Za gradnjo, nadgradnjo, obnovo in vzdrzevanje
javne Zelezniske infrastrukture 1207,7 kilometra Zelezniskih prog je pristojna Direkcija za infrastrukturo.
Upravljavec javne Zelezniske infrastrukture je podjetje SZ-Infrastruktura, d.o.o.

Zeleznigka infrastruktura obsega stabilne, umetno zgrajene objekte in naprave, ki so namenjeni u¢inkovitemu
izvajanju ZeleznisSkega prometa. Med Zeleznisko infrastrukturo Stejemo celotno omreZje Zelezniskih prog s svojim
zgornjim in spodnjim ustrojem ter pripadajoce objekte, kot so mostovi, prepusti, tuneli in viadukti, signalno-
varnostne naprave in elektro-napajalne postaje ter Zelezniske postaje, postajalis¢a, naprave za sestavo vlakov,
ranzirne postaje, naprave za oskrbo z gorivom ter ostale naprave, namenjene pripravi in vzdrzevanju zelezniskih
vozil.

Zeleznigko omreZje v Sloveniji glede na obseg prometa, gospodarski pomen in povezovalno vlogo Zeleznigkega
prometa v prostoru proge delimo na glavne in regionalne proge. Proge javne Zelezniske infrastrukture (JZI) pa so
razdeljene tudi po Stevilu tirov na enotirne proge, kjer vlaki po istem tiru vozijo v obeh smereh, in dvotirne
proge, kjer je vsak tir namenjen prometu vlakov v doloceni smeri.

Vv ve

Na slovenskem Zelezniskem omreZju so elektrificirane vse glavne Zelezniske proge, ki so, razen na sti¢iscih s
tujimi Zelezniskimi infrastrukturami, elektrificirane z enotnim enosmernim sistemom nominalne napetosti 3 kV.
Na sti¢nih tockah razlicnih sistemov elektrifikacije je potrebno eno sistemske elektricne lokomotive zamenjati ali
uporabljati vec sistemske elektricne lokomotive.

SIGNALNA VARNOST (SV)

Uporaba Zelezniskih signalnovarnostnih naprav (SV) omogoca hitro, racionalno in predvsem varno vodenje
Zelezniskega prometa.

Signalno varnostne (SV) naprave so tehni¢na sredstva, s katerimi zavarujemo kriticna mesta (kretniska podrocja
0z. postaje, odprto progo med postajami, krizanja Zelezniskih prog s cestami v istem nivoju in s tem
zagotavljamo varnost prometa, poleg tega pa omogocajo centralno in s tem optimalno vodenje Zelezniskega
prometa na vecjih podrogjih.

Natecajna naloga: Center za vodenje prometa
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Signalnovarnostne naprave v veliki meri razbremenjujejo prometno osebje rutinskih postopkov,
najpomembnejSe pa je, da je s tehni¢nimi sredstvi in logicnimi operacijami bistveno zmanjsan vpliv tako
imenovanega "¢loveskega dejavnika", ki je sicer najpogostejsi vzrok ogrozanja varnosti, kar v skrajnih primerih
privede do skodnih dogodkov.

Signalnovarnostne naprave so, poenostavljeno gledano, svetlobni ali likovni signali ob progi, ki so preko
centralne naprave v medsebojni odvisnosti in odvisnosti s kretnicami in drugimi napravami v voznih poteh, po
katerih bo vozil vlak. Signali sluZijo za sporazumevanje med strojevodjo vilaka in prometnim osebjem, ki vodi
Zelezniski promet. Z njimi se prikazuje signalne znake za dovoljeno ali prepovedano voznjo vlakov ter znake za
dovoljeno voznjo z redno ali zmanjsano hitrostjo, odvisno od poloZaja in geometrije proge, oblike vozne poti (v
premo ali v odklon), prometne situacije, ipd.
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Slika 46:  Pregledna karta opremljenosti prog SZ s SV napravami

TELEKOMUNIKACIJE (TK)

Zeleznigko telekomunikacijsko (TK) omreZje je funkcionalno sklenjeno omreZje, ki omogoca prenos informacij in
podatkov za potrebe vodenja prometa in vzdrzevanja infrastrukture, za zagotovitev nemotenega, varnega in
urejenega odvijanja javnega Zelezniskega prometa, pa tudi prenos informacij za potrebe poslovnih komunikacij.

Sestavljajo ga prenosni mediji (Zi¢ni — kovinski ali opti¢ni — brezzi¢ni mediji), Zelezniski TK sistemi in naprave ter
terminalne naprave:

e prenosni sistemi,

e kabelski sistemi,

e sistem Zeleznigke avtomatske telefonije (ZAT),

e  prometni telekomunikacijski sistem (PTS),

e sistem ZelezniSkega progovnega telefonskega omreija,

e naprave za radiokomunikacije,

Natecajna naloga: Center za vodenje prometa

e naprave za registriranje posredovanih sporocil,

e naprave za prenos podatkov in racunalniska omrezja,

e naprave za zvoc¢no in vizualno obvescanje potnikov v realnem casu,

e interfonske naprave,

e naprave za prenos in prikaz to¢nega Casa,

e naprave za napajanje TK napray,

e naprave za centralni nadzor in upravljanje telekomunikacijskega sistema,
e  delilniki, inStalacije in sistem lokalnih komunikacijskih omrezij,

e ozemljila in druge naprave za zascito telekomunikacijskih sistemov,

e videonadzorni sistemi ali

e naprave za klic v sili in potniske informacije (stebricek SOS).

Na glavnem Zelezniskem krizu je na stebrih vozne mreze obesenih preko 560 kilometrov opti¢nega kabla, ki je
temelj za delovanje digitalnih prenosnih sistemov in naprav. Na stranskih progah se kot prenosni medij
uporabljajo vecinoma bakreni kabli in zra¢ni vodi, te proge so opremljene s starejSimi, analognimi napravami. V
okviru projekta »Uvedba digitalnega radijskega sistema (GSM-R) na slovenskem Zelezniskem omreZjux, ki je v
teku, bodo tudi ob stranskih progah poloZeni opticni kabli in postopoma tudi nove, digitalne TK naprave in
sistemi.

ELEKTROENERGETIKA

K elektroenergetskim napravam sodijo stabilne naprave elektricne vieke (SNEV), ki skrbijo za nemoten prenos
elektricne energije iz javnega distribucijskega omrezja do elektri¢nih vlecnih vozil in ostalih energetskih naprav,
kot so: nizkonapetostne transformatorske postaje, zunanja razsvetljava, gretje kretnic in energetske naprave v
zgradbah. Stabilne naprave sestavljajo elektronapajalne postaje (ENP) s priklju¢nimi daljnovodi in kablovodi,
vozno omreZje (VO) in sistem daljinskega vodenja SNEV.

Na Slovenskih Zeleznicah so proge prakti¢no v celoti elektrificirane z enosmernim sistemom z nazivno
napetostjo 3 kV, le na obmejnih odsekih je izvedena elektrifikacija s sistemom, ki ga imajo sosednje drzave
Avstrija (15 kV, 16,67 Hz), Hrvaska (25 kV, 50 Hz) in Madzarska (25 kV, 50 Hz).

Elektricna energija se iz srednjenapetostnega in visokonapetostnega omreZja preko daljnovodov oziroma
kablovodov prenasa do ENP, kjer se transformira in usmeri ter razdeli po odsekih voznega omreZja.

Prenos energije do vozil je izveden preko voznega omreija, ki je elektri¢no razdeljeno na vzdolzne in precne
odseke z ve¢ kot 700 stikali. Posamezen odsek predstavlja omreZje enega tira med postajami ali skupine tirov na
postaji. Stabilne naprave elektri¢ne vleke se trenutno vodijo daljinsko iz treh centrov vodenja (CV SNEV), CV
SNEV Ljubljana, CV SNEV Maribor, CV SNEV Postojna.

Razvoj stabilnih naprav elektricne vleke je usmerjen tako v posodobitve obstojecih napray, kot tudi v
elektrifikacijo novih tirov na obstojecih in novih progah. Na podrocju ENP je tako predvideno nadaljevanje
zamenjav naprav s sodobnejsimi, medtem ko je razvoj voznega omreZja usmerjen v uporabo kvalitetnejsih
materialov in opreme ter zmanjSevanja vplivov na okolico.

5.4. Opis programa

Program nove infrastrukturne stavbe zajema Stiri programske sklope: SVP - sluzbo za vodenje prometa, SNTI-
sluzbo za nacrtovanje, tehnologijo in inZeniring, SGD - sluzbo za gradbeno dejavnost in sluzbo EE in SVTK -
sluZba za vzdrZevanje Zelezniske infrastrukture elektroenergetskih (EE) in signalnovarnostnih ter
telekomunikacijskih (SVTK) naprav. Poleg nastetih sluzb bo v novem objektu tudi del sekretariata, ki predstavlja
vodstvo vseh sluzb. Najbolj kompleksno strukturo ima sluzba SVP, ki ima stroge zahteve po varovanju in
specializirano tehni¢no opremo.

Natecajna naloga: Center za vodenje prometa

44

45



Prostori po programskih sklopih so prikazani v natecajni podlogi C_2 Tabela povrsin in natecajni prilogi D_3
Sheme organizacije programa, kjer so navedene posebnosti in natanénejSe prostorske ter funkcionalne zahteve.

5.4.1.  SVP: Sluzba za vodenje prometa

Sluzba za vodenje prometa na JZI je obvezna gospodarska javna sluzba (OGJS), ki se izvaja na podlagi Zakona o
Zelezniskem prometu, Uredbe o nacinu opravljanja obvezne gospodarske javne sluzbe, Zakona o varnosti v
eleznikem prometu in ostalih veljavnih podzakonskih aktov. Z izvajanjem OGJS vodenja prometa na JZI se
zagotavlja vodenje, upravljanje in izvajanje Zelezniskega prometa, zagotavlja varno delovanje in nadzor nad
izvajanjem Zelezniskega prometa.

V dejavnosti vodenja prometa se izvajajo naslednje naloge:

¢ lokalno in daljinsko vodenje prometa vlakov,

e operativno organiziranje prometa vlakov,

e obvescanje o izrednih dogodkih in sodelovanje pri raziskavi, organizaciji ter odpravi posledic izrednih
dogodkov,

e izdelovanje Postajnih poslovnih redov, Tehnoloskih procesov dela in Poslovnikov,

e izvajanje nadzora nad delom izvrSilnih ZelezniSkih delavcey,

e vodenje in koordinacija dela pri daljinskem in lokalnem vodenju prometa,

e  zagotavljanje sistema varnega upravljanja (SVU) pri daljinskem in lokalnem vodenju prometa,

e koordinacija dela vseh centrov vodenja prometa,

e operativno nacrtovanje prometa v sodelovanju s sosednjimi Zelezniskimi upravljavci,

e sprejemanje narocil ad hoc vlakovnih poti, izdelava njihovega operativnega voznega reda in nadzor nad
uporabo vlakovnih poti,

¢ vpeljevanje/odpovedovanje vlakov in obve$c¢anje o prometu ter nacrtovanje voznje vlakov ob prekinitva.

Naloge sluzbe za vodenje prometa se izvajajo na sedezu druzbe ter v njenih izpostavah, kot so pisarne ter

prometna in sluZzbena mesta v dejavnosti vodenja prometa.

ORGANIZACIJA PROSTOROV:

Center za vodenje prometa (CVP) je glavni prostor sluzbe za vodenje prometa. Obsega vecji prostor - komandni
prostor CVP, ki je lahko zasnovan kot dvoeta?ni prostor. Zarié¢e prostora je vedji zaslon - video stena s shemo
Zelezniskega prometa. Vse delovne postaje oz. delovna mesta morajo imeti neoviran pogled na video steno.
Zaposleni v tem prostoru ne potrebujejo pogleda na ZelezniSke tire. Prav tako ni priporocljiva dnevna svetloba,
ki lahko povzroca ble$¢anje na monitorjih. Prostor naj ima moznost 100% zatemnitve z zunanjimi in/ali
notranjimi sencili. V prostorih CVP se predvidi tehni¢ni pod in akustic¢ni strop.

Delovne postaje se nizajo v stirih nivojih:

- 1.in 2. nivo sta namenjena daljinskemu vodenju prometa, ki ga opravlja progovni prometnik. V prvem nivoju
so 4 delovna mesta, v 2. nivoju pa 3 delovna mesta

- 3. nivo je namenjen nadzornikom (starejSemu in podpornima dispecerjema). Predvidena so 3 delovna mesta
- 4. nivo je namenjen glavnemu prometniku - dispecerju. Predvideno je 1 delovno mesto.

Za boljso preglednost z delovnih postaj je priporoceno, da se prostor oblikuje v obliki amfiteatra.

Postavitev delovnih mest v glavnem prostoru CVP mora biti skladna z:
-1SO 11064-3 Ergonomic design of control centres - Part 3: Control room layout

- 1SO 11064-4 Ergonomic design of control centres - Part 4: Layout and dimensions of workstations
Delovno mesto (DM TIP1) sestavlja miza velikosti 260x100cm, na kateri so po 4 monitorji (27).

Video stena je postavljena sredinsko glede na prostor. Sestavljena je iz 70“ LED monitorjev, ki se sestavljajo po
dolzini in visini. Minimalno se jih v dolZino predvidi 13, v visino ni omejitve.

Natecajna naloga: Center za vodenje prometa
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Slika 47:  Shematski prikaz organizacije prostorov v CVP
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Slika 48:  Zahteve glede pogleda iz delovnega mesta na video steno
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Krizna soba je prostor s simulatorji, v katerem se zaposleni ucijo vodenja prometa. Nahaja se v okviru prostorov
CVP in je od osrednjega prostora locen s stekleno steno. Zasebnost v krizni sobi se zagotovi s pomocjo
polaritetno spremenljivega stekla (pametno steklo). V prostoru se predvidi konferenéno mizo za 10 ljudi, 1 x
delovno mesto (DM TIP1) in video konferencni sistem.

Stabilne naprave elektro vlieke (SNEV) je prostor za dispecerje v okviru CVP. Od osrednjega prostora je delno
locen s pregradnimi stenami, ki niso do polne visine prostora. Predvideno je 1 delovno mesto.

Pisarna vodje CVP je od osrednjega prostora locena s stekleno steno. Zasnovana je kot klasi¢na pisarna z
manjSo mizo za sestanke.

Pomozni prostori CVP so v sklopu glavnega prostora CVP. Predvideti je potrebno manjsi prostor za pocitek,
garderobe, sanitarije, cajno kuhinjo in kadilnico.

Center vodenja prometa zaposluje priblizno 60 ljudi, ki delo opravljajo izmensko, na 12 ur. Zaradi narave dela
vsak zaposleni potrebuje vecjo garderobno omarico. V blizini je potrebna tudi ¢ajna kuhinja in prostor za pocitek
ter sanitarni prostori.

Zaradi specifike programa je center za vodenje prometa visoko varovano obmocje. Potrebno je izvajanje
kontrole pristopa. Vrata za vstop v varovane prostore naj bodo klasi¢na z avtomatskim zapiranjem, drsna vrata
niso primerna.

CVP pisarne so del CVP sluzbe, vendar niso v okviru osrednjega prostora CVP. Vecja pisarna je za vodjo sluzbe, v
njej se predvidi tudi konferencno mizo za 10 ljudi. V sklopu pisarn se predvidi Se sejno mizo za 15-20 ljudi in
pomozZne prostore (sanitarije, ¢ajna kuhinja, arhiv, skladisce). V kolikor bodo pisarne zdruZene v etaZi s kaksno
drugo sluzbo, so lahko pomozZni prostori skupni.

Centralna postavljalnica (CP) je manjsi prostor, v katerem so trije zaposleni. Namenjena je prometniku, ki vodi
lokalne postaje. Zaposleni so prisotni 24h na dan, delo poteka izmensko po 12 ur. CP mora biti v bliZini CVP in
mora imeti omogocen 180° pogled na tire. Zari$¢e prostora predstavlja vedji zaslon, kjer so prikazana 4 lokalna
vozlis¢a. V prostoru je potrebna organizacija za 3 delovna mesta (DM TIP1): glavni prometnik, notranji
prometnik in prometnik.

Nadzorno operativni center (NOC) nadzoruje delovanje vseh telekomunikacijskih (TK) sistemov na celotnem
omrezju JZI. V osrednjem prostoru (NOC-center) se predvidi video stena in 8 delovnih postaj/mest (DM TIP1),
postavljenih po 2 skupaj.

NOC - pisarna je od osrednjega prostora locena s stekleno steno. V njej je predvidenih 6-10 delovnih mest,
pisarna je organizirana kot odprta pisarna (open space).

Tehnicni del NOC predstavljajo TK prostori in TK delilnik, ki morajo biti v blizini NOC centra. V tehni¢nih prostorih
je podatkovno strezniski del Zeleznic. V vsakem prostoru je potrebno predvideti po eno mizo dim. 200x80cm
(miza je za potrebe popravil TK sisetmov).

Prostori NOC imajo kontrolo pristopa, v okviru prostorov se previdijo interne sanitarije, ¢ajna kuhinja in
garderoba.

Varnostni nadzorni center (VNC) je prostor za varnostnike, ki nadzorujejo ca. 2000 kamer po celi Sloveniji.
Opremljen je z monitorji, snemalniki in drugo potrebno opremo. DaljSa stena mora biti min. 8m dolga. V izmeni
so po 4 zaposleni, tako da se predvidi 4 delovna mesta. Prostori VNC se predvidijo v blizini prostorov CVP.

Prostori VNC imajo kontrolo pristopa, v okviru prostorov se previdijo interne sanitarije, ¢ajna kuhinja in
garderoba.

V prostorih CVP, CP, VNC in NOC se predvidi tehni¢ni pod in akusti¢ni strop.

Natecajna naloga: Center za vodenje prometa

5.4.2.  SNTI: Sluzba za nacrtovanje, tehnologijo in inZeniring

Sluzba je organizacijska enota, ki izvaja dela na podlagi Zakona o Zelezniskem prometu, Uredbe o nacinu
opravljanja obvezne gospodarske javne sluzbe, Zakona o varnosti v ZelezniSkem prometu in ostalih veljavnih
podzakonskih aktov. V sluzbi se izvajajo delovni procesi v okviru dejavnosti druzbe in koordinacija nalog z
drugimi organizacijskimi enotami in odvisnimi druzbami v skupini Slovenske Zeleznice.

V sluzbi za nacrtovanje in tehnologijo se izvajajo naslednje naloge:

e izvajanje upravljavske funkcije druzbe vklju¢no s skrbnistvom varnostnega pooblastila;

e koordiniranje in vodenje strateskih projektov druzbe in EU projektov;

e pripravljanje kriterijev in postopkov za dodeljevanje vlakovnih poti;

* mejne zadeve in izdelava sporazumov s sosednjimi upravljavci;

e izdelava Programa omreZja in priprava podatkov za zaracunavanje uporabnine;

e sklepanje pogodb s prevozniki v zvezi z zagotavljanjem dostopa do JZI;

e izdelovanje in usklajevanje planov progovno-vzdrzevalnih del na celotnem obmodju JZI, potrjevanje in
izdajanje odredb o zaporah tirov in prog;

e raziskava in analiza izrednih dogodkov, nesrec pri delu in nerednosti ter sestava predpisanih porocil in
sodelovanje pri odpravi izrednih dogodkov;

e usklajevanje in izdaja soglasij uporabnikom industrijskih tirov;

e nacdrtovanje in organiziranje prometa izrednih posiljk in poSiljk posebne zahtevnosti;

e sodelovanje pri organiziranju in izvajanje izobraZzevanja delavcev iz predpisov upravljavcev sosednjih drzav
za delo na mejnih postajah;

e izdelovanje in potrjevanje izvedbenih predpisov navodil ter strokovna podpora pri njihovem izdelovanju;

e zagotavljanje pogojev dela in nadzor za delavce, ki izvajajo dela temeljne dejavnosti druzbe na svojem
obmodju;

e izdaja soglasij za izredne prevoze Cez nivojske prehode izvajalcem izrednega prevoza

V sluzbi za nacrtovanje in tehnologijo se izvajajo tudi naloge inZeniringa, ki so:

e izdelava in pregled investicijske dokumentacije;

e obravnava vlog za izdajanje smernic in mnenj za prostorske ureditve;

e vodenje projektov oddaje del za investicije;

e nadzor nad izvedbo investicij;

e izvajanje nadzora po ZGO in VDJK nad gradnjo objektov za zunanje narocnike;

® izvajanje inZeniringa za zunanje narocnike;

e izvedba kolavdacije in priprava za aktiviranje investicije;

e organizacija izdelave in nadzor nad izdelavo Studij in tehni¢ne dokumentacije;

e pridobivanje vseh potrebnih soglasij in dovoljenj;

e obracun del izvajalca ali dobavitelja opreme;

e sodelovanje in izvajanje nadzora pri izvedbi del;

e sodelovanje pri tehnicnih pregledih;

e vodenje postopka primopredaj objektov;

e recenzije in revizije projektne dokumentacije.

Naloge sluzbe za nacrtovanje in tehnologijo se izvajajo na sedezu druzbe ter v njenih izpostavah, kot so pisarne

ter prometna in sluZzbena mesta v dejavnosti vodenja prometa.

5.4.3. SGD: Sluzba za gradbeno dejavnost
Sluzba za gradbeno dejavnost je sluzba v okviru SZ-Infrastruktura d.o.o., ki izvaja dejavnost upravljanja in

vzdrZevanja zgornjega ustroja, spodnjega ustroja ter stavb javne Zelezniske infrastrukture na vseh progah na
obmocju Republike Slovenije.

Natecajna naloga: Center za vodenje prometa
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Glavne naloge Sluzbe za gradbeno dejavnost so:

e vzdrievanje elementov, naprav, komponent in delov podsistemov/podsistemov JZI, opredeljenih v ZZelP v
obsegu, ki ohranja normalno obratovalno sposobnost in zagotavlja varnost Zelezniskega prometa,

e  operativno izvajanje pregledov in vzdrzevanje elementov, naprav, komponent in delov podsistemov/
podsistemov v okviru JZI,

e vzpostavitev prevoznosti JZI ob naravnih in drugih nesre¢ah,

e vodenje evidenc, registrov in drugih podatkov elementov, naprav, komponent in delov podsistemov/
podsistemov JZI ter izvajanje meritev posameznih parametrov ali delov sistema,

e sodelovanje pri postopkih za izdajo dovoljenj za vgradnjo elementov, naprav, komponent in delov
podsistemov/podsistemov v objekte in naprave JZI v primeru, ko je za izdajo pristojen varnostni organ,

e nudenje tehni¢ne podpore tehni¢nim komisijam, ki so ustanovljene za namene posegov v JZI,

e izvajanje nadzora nad vzdrzevalnimi deli, zamenjavami, obnovami in nadgradnjami JZI, tudi v primeru, ko ta
dela izvajajo tretje osebe, zaradi zagotavljanja varnosti Zelezniskega prometa,

e upravljanje z Zelezniskimi postajnimi poslopji, ki zajema ciSCenje, varovanje, urejanje okolja, vzdrzevalna
dela, itd.,

e upravljanje z mehanizacijo,

e izdajanje soglasij in sluznosti.

Sluzba je organizirana tako, da zagotavlja izvajanje vzdrzevalnih del, odpravo napak in posledic izrednih

dogodkov v rednem delovnem casu ter odpravo napak in posledic izrednih dogodkov tudi izven rednega

delovnega Casa. Naloge sluzbe se opravljajo tudi v njenih izpostavah, kot so pisarne in lokacije vzdrzevanja ter

njihova delovisca.

5.4.4. Sluzba EE in SVTK

Sluzba za EE in SVTK je sluzba v okviru SZ-Infrastruktura d.o.o., ki izvaja dejavnost upravljanja in vzdrzevanija
Zelezniske infrastrukture elektroenergetskih (EE) in signalnovarnostnih ter telekomunikacijskih (SVTK) naprav na
vseh progah na obmocju Republike Slovenije.

V vlogi upravljavca javne Zelezniske infrastrukture Sluzba za EE in SVTK opravlja vzdrzevanje javne ZelezniSke

infrastrukture kot obvezno gospodarsko javno sluzbo, skladno z 11. ¢lenom Zakona o Zelezniskem prometu:

e vzdrievanje in obnova javne Zelezniske infrastrukture (JZ1) v obsegu, ki ohranja normalno obratovalno
sposobnost in zagotavlja prometno varnost,

e vzpostavitev prevoznosti JZI ob naravnih in drugih nesrecah,

e vodenje evidenc, registrov in drugih podatkov sestavnih delov JZI, ki jih zahtevajo predpisi, oziroma jih vodi
upravljavec,

e testiranje in preizkuanje sestavnih delov prog, elementov, naprav in proizvodov JZI za vgradnjo, v primeru,
ko je za izdajo dovoljenja pristojen upravljavec.

Poleg nalog obvezne gospodarske javne sluzbe so naloge Sluzbe za EE in SVTK tudi:

e sodelovanje pri postopkih za izdajo dovoljenj za vgradnjo sestavnih delov prog in njihovih elementov v
objekte in naprave JZI v primeru, ko je za izdajo pristojen varnostni organ,

e nudenje tehni¢ne podpore tehni¢nim komisijam, ki so ustanovljene za namene posegov v JZI,

e izvajanje nadzora nad vzdrzevalnimi deli in obnovami sestavnih delov JZI, tudi v primeru, ko ta dela izvajajo
tretje osebe, zaradi zagotavljanja varnosti ZeleznisSkega prometa.

Sluzba je organizirana tako, da zagotavlja izvajanje vzdrzevalnih del, odpravo napak in posledic izrednih

dogodkov tako v rednem delovnem ¢asu kot tudi izven rednega delovnega ¢asa. Odpravo napak je potrebno

izvesti v najkrajSem moZnem ¢asu. Tako se naloge sluzbe opravljajo tudi v njenih izpostavah, kot so pisarne,

lokacije vzdrZevanja in delovisca. Ker sta sluzbi funkcionalno povezani je priporocljivo, da sta v isti etazi.

5.4.5. Sekretariat

Sekretariat predstavlja vodstvo vseh sluzb (SGD, SNTI, VP, ter EE in SVTK). Glavnina sekretariata - racunska
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sluzba (ca. 60%) naj se nahaja v bliZini prostorov sluzbe SGD, saj je vecina dela povezanega s to sluzbo.
Preostalih 40% predstavljajo kadrovske funkcije in tajnistva, ki so lahko loceni od rac¢unske sluzbe.

5.4.6. Spremljajoci in tehnicni prostori

V pritli¢ju se predvidita recepcija in sprejemni prostor (lobby), iz katerega se vstopa v visje etaze. Iz sprejemnega
prostora je prehod v komunikacijsko jedro in s tem v ostale prostore oz. etaze objekta mozZen le kontroliran
dostop s strogim varnostnim rezimom. V sklopu recepcije se predvidijo Se sanitarije za obiskovalce.

Informacijski video nadzorni sistem (IVNS) je prostor, kjer se izvaja nadzorni sistem za Zeleznisko postajo
Ljubljana. V izmeni so hkrati 4 zaposleni, ki nadzirajo kamere na postaji. V sklopu IVNS se predvidi sanitarne
prostore in garderobe.

Vecje sejne sobe se predvidijo v visjih etazah. Dostop do sejnih sob imajo vse sluzbe v objektu. V visjih etazah se
predvidijo tudi 3 ucilnice, ki so opremljene s projektorjem in racunalnisko opremo.

V sklopu prostora za NRO (namizna racunalniska oprema) se predvidi 5 delavnic za vzdrZzevanje in popravilo
raznih elektronskih naprav. Predvideti je potrebno Se 2 delavnici za za CVP in SNEV ter za podporne sisteme
signalne varnosti. V vsaki delavnici naj bo 10m’ delovne povrsine.

v.vyv

Predvidi se 2 prostora za zaposlene, ki opravljajo Ciscenje Zelezniske postaje, vlakov in notranjih ter zunanjih
povrsin.

Tehnicne prostore predstavljajo prostori za dizelski agregat, prostor za baterije, trafo postaja in SV prostor. Vsi
prostori naj bodo v pritli¢ju, razen SV prostora, ki je lahko v 1. nadstropju.

5.4.7. Kletni prostori

Vstopno/izstopna klanéina v vse nivoje kleti je skupna za celoten objekt B71in ima kontroliran dostop. Prvi nivo
kleti je namenjen zaposlenim v objektu in obiskovalcem. Del prvega kletnega nivoja mora biti dostopen za
tovornjake (viSina dela kletne etaze 4,5m), in sicer na nacin, da lahko pripeljejo vremensko obcutljive elemente
do tovornega dvigala. Stevilo parkirnih mest se dolo¢i glede na konéno razporeditev programov in uveljavljene
standarde. V garaZi se predvidi tudi parkirna mesta za elektri¢ne avtomobile in enosledna vozila.

Arhivski prostor je potrebno ustrezno urediti s premi¢nimi regali. Postavljen mora biti blizu tovornega dvigala, ki
omogoca premikanje dokumentacije. Dostop v arhiv naj bo iz pritlicne etaze v bliZini recepcije. Potrebna je tudi
ureditev ustrezne kontrole in klimatizacije prostorov. Prostori naj bodo vodotesni. Priporocljivo je, da se arhiv
nahaja v 1. kletni etazi.

Varovano skladisce je razdeljeno na 3 priblizno enako velike prostore. Do skladis¢ naj bo omogocen pristop s
kombi vozili, vrata imajo kontrolo pristopa.

V 1. kletni etaZi se nahajajo tudi sanitarni prostori in garderobe za ZIP - Zeleznisko invalidsko podjetje, ki ga
sestavljata ZIP-¢is&enje in ZIP-varovanje. ZIP ¢id€enje opravlja icenje Zeleznike postaje Ljubljana, peronov in
vlakov. V njem je zaposlenih cca. 50 zaposlenih. V ZIP varovanju so zaposleni varnostniki, ki delajo obhode po

postaji. V ZIP varovaniju je med 30-40 zaposlenih, ki delajo v 3 izmenah.

Natecajna naloga: Center za vodenje prometa
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5.5. Etaznost

V tabeli programov je za nekatere programe etaznost dolocena, za druge pa priporocena. Kljub temu je
natecajnikom prepusceno, da lahko predlagajo druge resitve, v kolikor so le te funkcionalno in tehnicno boljse.

KLET: parkirna mesta za zaposlene in obiskovalce, arhiv (1. klet), varovano skladisce (2. klet), sanitarni prostori in

garderobe za ZIP varovanije in ZIP &iécenje (1. klet)

PRITLICIE: recepcija, DEA in baterijski prostor, trafo prostor

1.NADSTROPJE: NRO delavnice, SV prostor, delavnica 1 in 2

2.NADSTROPIE: Sluzba za gradbeno dejavnost (SGD) + sejne sobe

3.NADSTROPIE: Sluzba za EE (elektroenergetske) in SVTK (signalno varnostne in telekomunikacijske) naprave
4. NADSTROPJE: Sluzba za nacrtovanje, tehnologijo in inZeniring (SNTI), ucilnice

5.NADSTROPIJE: SluZba za vodenje prometa (CVP) - pisarne, sektretariat

6.NADSTROPIJE: Sluzba za vodenje prometa (CVP) - glavni prostori, Nadzorno operativni center (NOC)

7.NADSTROPIJE: Sluzba za vodenje prometa (CVP) - glavni prostori, Centralna postavljalnica (CP), Varnostno
nadzorni center (VNC)

STREHA: prezracevalne naprave, fotovoltaicni paneli, ipd.

5.6. Komunikacije

Komunikacijsko jedro naj bodo zasnovano tako, da omogoca kontrolo pristopa v vsako etazo. Predvideti je
potrebno 1 tovorno dvigalo min. dimenzij 200x300cm. Najtezji element, ki je predviden za transport, tehta
ca. 700kg. Poleg tovornega se predvidi Se vsaj 2 osebni dvigali in poZarno stopnisce.

5.7. Promet

V zazidalnem nacrtu je predvidena rekonstrukcija Trga OF in Masarykove ceste na potezi med Dunajsko cesto do
ovinka ob slepem izteku Jenkove ulice.

Dovoz oz. dostop do objektov v prostorski enoti P7 je predviden na severni strani iz Masarykove ceste v
podaljsku Metelkove ulice in po severnem robu prostorske enote P7, med predvidenimi objekti in Zelezniskimi
tiri, ob regulacijski liniji RLZ, ki razmejuje obmocje zelezniski tirov in naprav od drugih povrsin. Ob dovozu je
dopustno tudi vzdolzno parkiranje.

Glede na to, da je novi CVP objekt z visoko stopnjo varovanja, bo vstopno/izstopna klan¢ina do parkirnih oz.
kletnih povrsin pod terenom v nate€ajnem obmocju predvidena le za objekt B71. Dostopi do ostalih objektov v

prostorski enoti P7 niso predmet tega natecaja.

Kakrsnekoli druge prometne resitve oz. Ureditve bo v nadaljevanju potrebno uskladiti z MOL OGDP in lastniki
sosednjih zemljis¢ v tem obmocju.

Natecajna naloga: Center za vodenje prometa

52

6. Vrednost investicije, vrednost GOI del

Natecajni elaborat mora vsebovati oceno investicijske vrednosti po glavnih postavkah in sicer lo¢eno
za objekt pod terenom, nad terenom ter zunanjo in prometno ureditev.

Natecajna naloga: Center za vodenje prometa
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A B
SPREMLJAJOCI IN TEHNICNI PROSTORI SEKRETARIAT (VODSTVO)

STEVILO STEVILO

Natecajna naloga: Center za vodenje prometa

Natecajna naloga: Center za vodenje prometa

BRUTO POVRSINA (m2) PRIPOROCENA LOKACIA/ STEVILO STEVILO BRUTO POVRSINA (m2)
PROSTOR OZNAKA OPIS/NAMEN LOKACIJA/ NADSTROPJE OMEJITVE/POGOIJI m2 SKUPAJ m2
PROSTOROV ZAPOSLENIH (+20%) PROSTOR OZNAKA OPIS/NAMEN NADSTROPJE OMEJITVE/POGOJI PROSTOROV m2 SKUPAIm2 | (N (+20%)
Recepcija Al Recepcija in lobby ob vhodu v CVP pritli¢je Obvezna kontrola pristopa 1 100 100 1 120 :
T Pisarna 1 = Pisarna za usluzbence - SGD 2.nadstropje / 1 15 15 1 18
.. ) Locene sanitarije za Zenske in moske, ey * i : ;
Sanitarije za obiskovalce A2 predvideti 1 wc za gibalno ovirane pritlicje / 2 10 20 24 Pisarna 2 B2 Pisarna za uslusbence - SGD 2.nadstropje / 1 15 15 1 18
Pisarna 3 B3 ; 3 . / 1 15 15 1 18
Prostor DEA A3 Dizel agregata pritli¢je Prostor za dva diesel agregata 1 50 50 & 60 Pisarna za usluzbence - SGD 2.nadstropje
Prostor za baterije za primere izpada Priporocljivo, da je v blizini Pisarna 4 B4 . = - . j / 1 15 15 1 18
Baterijski prostor Ad 2 z ije za pri izp pritlicie ip ji . j iz 1 200 200 % 240 Pisarna za usluzbence - SGD 2.nadstropje
energije prostora za dizel agregata i
~ Pisarna 5 B5 Pisarna za usluzbence - SGD 2.nadstropje / 1 15 15 1 18
Trafo postaja A5 Transformatorska postaja pritli¢je / 1 30 30 & 36
Inf R 4 ] Pisarna 6 9 Pisarna za usluzbence - SGD 2.nadstropje / 1 20 20 2 24
nformacijski video nadzorni Prostor za varnostnika interventa in s . .
A6 . ) ritli¢je hkrati 4 na izmeno 1 40 40 27 48 :
sistem - IVNS postajnega varnostnika Pt Pisarna 7 B7 Pisarna za usluzbence - SGD 2.nadstropje / 1 20 20 2 24
. 5 Pisarna 8 B8 Pisarna za usluzbence - (Trg OF 6) 2.nadstropje / 1 15 15 1 18
Cajna kuhinja - IVNS + recepcija A7 Cajna kuhinja z mizo in stoli za 6 oseb pritli¢je / 1 10 10 * 12 ]
Pisarna 9 B9 Pisarna za usluzbence - (Trg OF 6) 2.nadstropje / 1 15 15 1 18
Sanitarije - IVNS + recepcija A8 Loéene sanitarije za Zenske in moske pritli¢je / 2 10 20 * 24 Pisarna 10 B10 Pisarna za usluzbence - (Trg OF 6) 2.nadstropje / 1 15 15 1 18
Pisarna 11 B11 : 3 ‘ / 1 20 20 2 24
. Garderoba za vse zaposlene, lo¢eno za . Pisarna za usluzbence - (Trg OF 6) 2.nadstropje
Garderoba - IVNS + recepcija A9 senske in mzo§\|:e 2ap ¢ pritli¢je / 2 10 20 * 24
Pisarna 12 B12 Pisarna za usluzbence - (Trg OF 6) 2.nadstropje / 1 20 20 2 24
Sejna soba A10 Velika sejna soba (25-30 oseb visje etaze 1 50 50 & 60 .
! : ( : : / Pisarna 13 B13  |picarna gt / 1 15 15 1 18
Sejna soba All Srednja sejna soba (15-20 oseb visje etaze / 2 30 60 t 72 .
‘ o> ( ) : Pisarna 14 B4  |\iosicte T — / 1 15 15 1 18
.. 3 udilnice (20 oseb/utilnico), opremljene s . ‘ 13 1
A12 ’ t & Manjsa sejna soba B15 : ‘ 1 20 20 * 24
SLEEE projektorjem in raéunalnisko opremo. IS / 3 40 120 144 ! . Sejna soba za 6-8 oseb 2.nadstropje J
)4 . . - - *
Delavnice za vzdrievanje in popravilo raznih Delavnice za popravila, dostop do eallie il B16 Cajna kuhinja z mizo in stoli za 6 oseb 2.nadstropje / ! o o 12
NRO delavnice A13 lektronskih ITJ el 1. nadstropje tovornega dvigala iz kletnih 5 20 100 5 120 Sanitariie o LoCene sanitarije za Zenske in moske, / 5 10 20 « 24
elektronskih naprav (IT) prostorov J predvideti 1 wc za gibalno ovirane 2.nadstropje
. vx - L Garderoba za vse zaposlene, lo¢eno za
. Pisarna - ¢iSCenje mobilnih sredstev - . Garderoba B18 ’ / 2 10 20 * 24
Al4 1. nadst A i & i
Pisarna 1 itenje sel. postaje in viakov nadstropje / 1 20 20 2 24 7enske in moske 2.nadstropje
) Bsang - EEEenie meirih i zunemis Arhiv B19 Arhiv za shranjevanje dokumentov : / 1 20 20 * 24
Pisarna 2 A15 ovrdin J J ) 1. nadstropje / 1 20 20 2 24 2 ES e e
P - - Manjse skladisce za shranjevanje razlicnega *
¢ 7 Prirocno skladisce 820 pisarniSkega materiala 2.nadstropje / 1 6 6 7.2
” Cajna kuhinja in jedilni 10 oseb (ZIP 0
Cajna kuhinja A16 jjvna : u_ 1= i mf:a 2a 10 oseb ( 1. nadstropje / 1 30 30 * 36
¢is¢enje in ZIP varovanje)
SV prostor Al17 (priporockljivo 1. nadstropje / 1 250 250 * 300
Tehnicni prostor za CVP Ljubljana + SNEV - V prostoru predvideti 10m1
Delavnica 1 A18 ; P JEE 1. nadstropje P P N i 1 70 70 b 84
delavnice delovne povrsine (mize)
Delavnica 2 A19 Prostor za podpqrne sisteme SV (signalna 1. nadstropje V prostoru prec?/ideti ?Oml 1 50 50 * 60
varnost) - delavnica delovne povrsine (mize)




C D
SLUZBA ZA GRADBENO DEJAVNOST - SGD SLUZBA ZA ELEKTRO ENERGETSKE NAPRAVE - EE

PROSTOR OZNAKA OPIS/NAMEN PRIPOROCENA LOKACLIA/ OMEJITVE/POGOII STEVILO m2 SKUPAJ m2 STEVILO BRUTO POVRSINA (m2) (+20%) PRIPOROCENA LOKACUA/ STEVILO STEVILO BRUTO POVRSINA (m2
NADSTROPJE PROSTOROV ZAPOSLENIH PROSTOR OZNAKA OPIS/NAMEN OMEJITVE/POGOII m2 SKUPAJ m2 (m2)
; NADSTROPJE PROSTOROV ZAPOSLENIH (+20%)
Pisarna 1 Cc1 : : 3 ; 1 25 25 1 30
Pisarna za vodjo sluzbe 2. nadstropje .
) Pisarna 1 D1 Pisarna za vodjo sluzbe (sekretariat) 3. nadstropje / 1 25 25 1 30
Pisarna 2 Q@ Pisarna za vodjo enote 2. nadstropje / 1 20 20 1 24 )
] Pisarna 2 D2 Pisarna za vodjo pisarne (sekretariat) 3. nadstropje / 1 20 20 1 24
Pisarna 3 a Pisarna za zaposlene 2. nadstropje / 1 15 15 1 18 /
Pisarna 3 D3 - : 1 20 20 2 24
. Pisarna za zaposlene 3. nadstropje
Pisarna 4 ca Pisarna za zaposlene 2. nadstropje / 1 20 20 2 24
. Pisarna 4 D4 ; ‘ / 1 20 20 2 24
Pisarna 5 Cc5 Pisarna za zaposlene 2. nadstropje / 1 20 20 2 24 Pisarna za zaposlene 3. nadstropje
Pisarna 6 Cé6 Pisarna za zaposlene 2. nadstropje / 1 20 20 2 24 Pisarna 5 -k Pisarna za zaposlene 3. nadstropje / 1 20 20 2 24
Pisarna 7 cl Pisarna za zaposlene 2. nadstropje / 1 20 20 2 24 Pisarna 6 D6 Pisarna za zaposlene 3. nadstropje / . — A 2 2
Pisarna 8 c8 Pisarna za zaposlene 2. nadstropje / 1 20 20 2 24 Pisarna 7 D7 Pisarna za zaposlene 3. nadstropje / 1 20 20 2 24
Pisarna 9 e Pisarna za zaposlene 2. nadstropje / . 20 20 2 24 Pisarna 8 08 Pisarna za zaposlene 3. nadstropje / 1 20 20 2 24
Pisarna 10 cio Pisarna za zaposlene 2. nadstropje / 1 20 20 2 24 Pisarna 9 D9 Pisarna za zaposlene 3. nadstropje / 1 20 20 2 24
Pisarna 11 c11 : : / 1 20 20 2 24 .
Pl e e e 2 Vsl Pisarna 10 D10 Pisarna za zaposlene 3. nadstropje / 1 20 20 2 24
Pisarna 12 C12 : : / 1 20 20 2 24
Pisarna za zaposlene 2. nadstropje .
P &) Pisarna 11 D11 Pisarna za zaposlene 3. nadstropje / 1 20 20 2 24
Pisarna 13 C13 : ; / 1 20 20 2 24
Pisarna za zaposlene 2. nadstropje .
Pisarna 12 D12 Pisarna za zaposlene 3. nadstropje / 1 20 20 2 24
Pisarna 14 Ci4 : : / 1 20 20 2 24
Pisarna za zaposlene 2. nadstropje - . o
. Manjsa sejna soba D13 Sejna soba za 6-8 oseb 3. nadstropje / 1 20 20 24
Pisarna 15 C15 Pisarna za zaposlene 2. nadstropje / 1 20 20 2 24 = . . N
Pi 16 C16 / 1 20 20 2 24 Cajna kuhinja D14 Cajna kuhinja z mizo in stoli za 6 oseb 3. nadstropje / 1 10 10 12
sarna Pisarna za zaposlene 2. nadstropje Logene sanitarije za Zenske in moske
. Sanitarije D15 . . . ’ . 2 10 20 < 24
Pisarna 17 Cc17 Pisarna za zaposlene 2. nadstropje / 1 20 20 2 24 J predvideti 1 wc za gibalno ovirane 3. nadstropje /
. derob Garderoba za vse zaposlene, lo¢eno za .
Pisarna 18 c18 Pisarna za zaposlene 2. nadstropje / 1 20 20 2 24 Garderoba D16 senske in mocke . / 2 10 20 24
Pisarna 19 C19 Pisarna za zaposlene 2. nadstropje / 1 20 20 2 24 Manjsi arhiv D17 / 1 6 6 * 72
- Arhiv za shranjevanje dokumentov 3. nadstropje !
Pisarna 20 C20 Pisarna za zaposlene 2. nadstropje / 1 20 20 2 24 brirod e D18 Manjse skladisce za shranjevanje razlicnega / 1 6 6 N 25
o . rirocno skilaaisce . -~ n . ,
Manjsa sejna soba c21 Sejna soba za 8-12 R / 1 20 20 * 24 pisarniSkega materiala 3. nadstropje
Cajna kuhinja c22 Cajna kuhinja z mizo in stoli za 6 oseb 2. nadstropje / 1 10 10 * 12
o Locene sanitarije za zenske in moske, "
Sanitarije GE predvideti 1 wc za gibalno ovirane 2. nadstropje / 2 10 20 24
Garderoba 4 vGarderc?ba zavvse zaposlene, loceno za _ / 2 10 20 o 24
Zenske in moske 2. nadstropje
Manjsi arhiv €25 Arhiv za shranjevanje dokumentov 2. nadstropje / 1 6 6 * 7,2
L. . Manjse skladisce za shranjevanje razlicnega .
Prirocno skladisce €26 pisarniskega materiala 2. nadstropje / 1 6 6 7,2
Natecajna naloga: Center za vodenje prometa Natecajna naloga: Center za vodenje prometa
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E F
SIGNALNO VARNOSTNE IN TELEKOMUNIKACHSKE NAPRAVE - SVTK SLUZBA ZA NACRTOVANJE, TEHNOLOGIO IN INZENIRING - SNTI

Natecajna naloga: Center za vodenje prometa

PRIPOROCENA LOKACIJA/ STEVILO STEVILO BRUTO POVRSINA (m2) PROSTOR OZNAKA OPIS/NAMEN PRIPOROCENA LOKACIIA/ OMEJITVE/POGOJI STEVILO m2 SKUPAJ m2 STEVILO BRUTO POVRSINA (m2)
PROSTOR OZNAKA OPIS/NAMEN NADSTROPJE OMEJITVE/POGOI PROSTOROV m2 SKUPAJ m2 ZAPOSLENIH (+20%) / NADSTROPJE / PROSTOROV ZAPOSLENIH (+20%)
Pisarna 1 E1l Pisarna za vodjo sluzbe (sekretariat) 3. nadstropje / 1 25 25 1 30 Pisarna 1 F1 Pisarna za vodjo sluzbe 4. nadstropje / 1 25 25 1 30
Pisarna 2 E2 Pisarna za vodjo pisarne (sekretariat) 3. nadstropje / 1 20 20 1 24 Pisarna 2 F2 Pisarna za vodjo enote 4. nadstropje / 1 20 20 1 24
Pisarna 3 = Pisarna za vodjo sluzbe (sekretariat) 3. nadstropje / 1 20 20 2 24 Pisarna 3 F3 Pisarna za zaposlene 4. nadstropje / 1 2 20 2 24
Pisarna 4 E4 Pisarna za vodjo pisarne (sekretariat) 3. nadstropje / 1 20 20 2 24 Pisarna 4 i ERITIE) 28 FEYpee e A G / ! 20 20 2 24
Pisarna 5 ES Pisarna za zaposlene 3. nadstropje / 1 20 20 2 24 Pisarna 3 i Pisarna za zaposlene 4. nadstropje / ; 20 20 2 4
Pisarna 6 F6 : . / 1 20 20 2 24
: P I 4. nadst
Pisarna 6 E6 Pisarna za zaposlene 3. nadstropje / 1 20 20 2 24 1>arna za zaposene nadstropje
Pisarna 7 F7 : . / 1 20 20 2 24
. Pisarna za zaposlene 4. nadstropje
Pisarna 7 E7 Pisarna za zaposlene 3. nadstropje / 1 20 20 2 24 = ol
Pisarna 8 F8 : : / 1 20 20 2 24
: Pisarna za zaposlene 4. nadstropje
Pisarna 8 E8 Pisarna za zaposlene 3. nadstropje / 1 20 20 2 24 P b
Pisarna 9 F9 : : / 1 20 20 2 24
. Pisarna za zaposlene 4. nadstropje
Pisarna 9 E9 Pisarna za zaposlene 3. nadstropje / 1 20 20 2 24
Pisarna 10 F10 ; : / 1 20 20 2 24
. Pisarna za zaposlene 4. nadstropje
Pisarna 10 E10 Pisarna za zaposlene 3. nadstropje / 1 20 20 2 24
Pisarna 11 F11 : : / 1 20 20 2 24
. Pisarna za zaposlene 4. nadstropje
Pisarna 11 E11 Pisarna za zaposlene 3. nadstropje / 1 20 20 2 24 /
Pisarna 12 F12 : : 1 20 20 2 24
. Pisarna za zaposlene 4. nadstropje
Pisarna 12 E12 Pisarna za zaposlene 3. nadstropje / 1 20 20 2 24 )
. Pisarna 13 F13 Pisarna za zaposlene 4. nadstropje / 1 20 20 2 24
Pisarna 13 E13 Pisarna za zaposlene 3. nadstropje / 1 20 20 2 24 .
. Pisarna 14 F14 Pisarna za zaposlene 4. nadstropje / 1 20 20 2 24
Pisarna 14 El4 Pisarna za zaposlene 3. nadstropje / 1 20 20 2 24 .
o . N Pisarna 15 F15 Pisarna za zaposlene 4. nadstropje / 1 20 20 2 24
Manjsa sejna soba E15 Sejna soba za 6-8 oseb 3. nadstropje / 1 20 20 24 ]
. . . . Pisarna 16 Al Pisarna za zaposlene 4. nadstropje / 1 20 20 2 24
Cajna kuhinja E16 Cajna kuhinja z mizo in stoli za 6 oseb 3. nadstropje / 1 10 10 12 .
Locene sanitarie za Zzenske N MOSKE, / . Pisarna 17 F17 Pisarna za zaposlene 4. nadstropje / 1 20 20 2 24
Sanitarije E17 ot . : : 2 10 20 24
predvideti 1 wc za gibalno ovirane 3. nadstropje .
P Garderoba za VSe zaposlene, T0ceno za / N Pisarna 18 F18 Pisarna za zaposlene 4. nadstropje / 1 20 20 2 24
Garderoba E18 3 ; ¢ : 2 10 20 24
zenske in moske 3. nadstropje .
Pisarna 19 F19 Pisarna za zaposlene 4. nadstropje / 1 20 20 2 24
Manjsi arhiv E19 Arhiv za shrani : | / 1 6 6 * 7,2
jevanje dokumentov 3. nadstropje ’ .
TVIATTJSE SKIJUISCE Zd STITAIMEVdIT]E TdZICITeEgd Pisarna 20 F20 Pisarna za zaposlene 4, nadstropje / 1 20 20 2 24
Priro¢no skladisée E20 isarniskega materiala 3. nadstropje / 1 6 6 * 7,2 .
0 2 = Manjsa sejna soba F21 Sejna soba za 8-12 4. nadstropje / 1 20 20 * 24
Cajna kuhinja F22 Cajna kuhinja z mizo in stoli za 6 oseb 4. nadstropje / 1 10 10 * 12
. TOCENE Sanitarije za ZENsKe 1N MOSKE, .
Sanitarije F23 predvideti 1 wc za gibalno ovirane 4. nadstropje / 2 10 20 24
Garderoba Za VSe Zaposlene, Toceno za "
Garderoba F24 Zenske in moske 4. nadstropje / 2 10 20 24
Manjsi arhiv F25 Arhiv za shranjevanje dokumentov 4. nadstropje / 1 6 6 * 7,2
WIdTTJST SRIAUISLE Za ST arijcvdarijc
Priro€no skladisce F26 razli¢nega pisarniskega materiala 4. nadstropje / 1 6 6 * 7,2

58

Natecajna naloga: Center za vodenje prometa

59



G

SLUZBA ZA VODENJE PROMETA

Centralno vrzdZevalno

Prostor se nahaja pod amfiteatralnim delom CVP-ja. 10 omar

Manjse skladisce za shranjevanje razlicnega pisarniskega materiala

PROSTOR OZNAKA OPIS/NAMEN LOKACIA/ OMEJITVE/POGOJI STEVILO m2 SKUPAJ STEVILO BRUTO POVRSINA (m2)
NADSTROPIJE PROSTOROV m2 ZAPOSLENIH (+20%)
Nadznorno operativni center za telekomunikacije in mobilni prenos Viprostoru je je video stena in 8 miz dim. 200x80cm, postavijenih po 2
NOC-center G1 odatkov o . - skupaj. Na mizah so po 4 monitorji, na katerih zaposleni nadzoruje 1 90 90 25 108
2 5. nadstropje delovanje vseh TK sistemov na celotnem omreZju JZI (po 4 v izmeni)
. Nadznorno operativni center za telekomunikacije in mobilni prenos Pisarna v sklopu NOC; od centralnega prostora je locena s stekleno steno.
NOC-pisarna G2 podatkov - pisarna 5. nadstropje |Organizirana je kot odprta pisarna 1 50 50 6do 10 60
Nadznorno operativni center za telekomunikacije in mobilni prenos . . - L . .
P lok d CVP. Dodatno hl d fik
NOC-GSMR-TK prostor G3 podatkov - tehniéni prostori; v njem je centrala, klimatske naprave, i ac.ua J,e po. ; .o atno najenje zaradi speciiiice opreme 1 120 120 * 144
D G0 () Selleile s g v prostoru. Predvideti tudi mizo min. 200x80 s stolom.
. nadstropje
Nadznorno operativni center za telekomunikacije in mobilni prenos ) . . . ) .
P lok d CVP. Dodatno hl d fik
NOC-TK prostor G4 podatkov - tehniéni prostori; v njem je centrala, klimatske naprave, v“fgg:):funa LR Sl AR el el S S SR 1 100 100 e 120
podatkovno strezniski del Zeleznic 5. nadstropje # ’
AT A LR e N S L ST IS Priporocena lokacija je pod CVP. Dodatno hlajenje zaradi speficike opreme
NOC-TK delilnik G5 podatkov - tehniéni prostori; v njem je centrala, klimatske naprave, v p’:ostoru =l ’ fisl . . 1 50 50 i 60
podatkovno strezniski del Zeleznic 5. nadstropje
NOC - ¢ajna kuhinja G6 Cajna kuhinja z mizo in stoli za 6 oseb 5. nadstropje / 20 20 & 24
NOC - sanitarije G7 Logene sanitarije za Zenske in moske 5. nadstropje / 10 20 S 24
Predvideti potrebno Stevilo garedrobnih omaric glede na Stevilo *
NOC - garderobe G8 zaposlenih. 5. nadstropje / 2 10 20 24
NOC - kadilnica G9 Manisi prostor za kajenje 7. nadstropje / 1 6 6 * 7,2
V prostoru se nahajajo ekrani, ki prikazujejo stanje iz kamer na Zelezniski
Varnostni nadzorni center infrastrukturi lotni Sloveniji (2000 k .0 lienj itorji
G10 Prostor za varnostnike - operaterje iniras ru- _u_” po celotni Slovenii ( arvaer) LS Je z m_om ek 1 80 80 25 96
(VNC) snemalniki in drugo potrebno opremo. DaljSa stena mora biti vsaj 8m
5. nadstropje dolga. V izmeni delajo hkrati 4 zaposleni.
VNC - ¢ajna kuhinja G11 Cajna kuhinja z mizo in stoli za 6 oseb 5. nadstropje / 20 20 * 24
VNC - sanitarije G12 Logene sanitarije za Zenske in moske 5. nadstropje / 10 20 < 24
Predvideti potrebno Stevilo garedrobnih omaric glede na Stevilo -

VNC - garderobe G13 zaposlenih. 5. nadstropje / 2 10 20 24
Pisarna 2 G14 Pisarna za tajnico vodje sluzbe 6. nadstropje |V bliZini pisarne vodje sluzbe, prostora sta povezana. 1 15 15 1 18
Pisarna 3 G15 Pisarna za koordinatorja 6. nadstropje / 1 15 15 1 18
Pisarna 4 G16 Pisarna za vodjo pisarne 6. nadstropje / 1 20 20 1 24
Pisarna 5 G17 Pisarna za tehnologa 6. nadstropje / 1 15 15 1 18
Pisarna 6 G18 Pisarna za tehnologa 6. nadstropje / 1 15 15 1 18
Pisarna 7 G19 Pisarna za tehnologa 6. nadstropje / 1 15 15 1 18
Pisarna 8 G20 Pisarna za tehnologa 6. nadstropje / 1 15 15 1 18

Sejna soba G21 Sejna soba za 15-20 ljudi 6. nadstropje / 1 30 30 < 36
Cajna kuhinja G22 Cajna kuhinja z mizo in stoli za 6 oseb 6. nadstropje / 1 20 20 < 24
Sanitarije G23 Locene sanitarije za Zenske in moske, predvideti 1 wc za gibalno ovirane 6. nadstropje / 2 10 20 e 24
Manijsi arhiv G24 Arhiv za shranjevanje dokumentov 6. nadstropje / 1 5 6 * 7.2
Prirocno skladisce G25 6. nadstropje / 1 6 6 X 7,2
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G26 Soba za serverje ipd. 6. nadstropje  |80x80x200cm, 10 omar 120x120x200, na obeh straneh prostor za dostop 80 80 W 96
mesto (1 omara je ca. 600kg)
Center za vodenje prometa je glavni prostor sluzbe za vodenje prometa.
Naértovan mora biti kot dvoetazni prostor. Zari$¢e prostora je vecji zaslon . L
. . . M Y Zaposleni v tem prostoru ne potrebujejo neposrednega pogleda na
(video stena) dimenzij XX s shemo Zelezniskega prometa. Vse delovne . ~ R . . e o
. . . K . L. Zelezniske tire. Center za vodenje prometa zaposluje priblizno 60 ljudi, ki
postaje morajo imeti neoviran pogled na zaslon. Delovne postaje se nizajo . - o
v treh nivoiih: delo opravljajo izmensko, na 12 ur. Hkrati je v prostoru najvec 12
1 nivojeJna.menjen daljinskemu vodenju prometa. Sestavljen je iz 4 zaposlenih, ki upravijajo promet.
CVP - Center za vodenje o ) VARNOST: Potrebno je izvajanje kontrole pristopa za vse prostore. Vrata
) G27 konzol, vsaka konzola ima prostor za dve delovni mesti. Skupno to 6. in 7. nadstropje SalVetoDvivarovane Jrolz:o:e r:a' bodo kIaZiéna Sa\fto;atrs)kim Japiraniem 200 200 60 240
prometa predstavlja 8 delovnih postaj, vsaka ima dve vrsti ekranov, preko katerih P . . p. ! piranjem,
o ) drsna vrata niso zazeljena.
mora zaposleni videti tudi glavni zaslon . 1 . . . . " — o
. . . L . Zazeljeno je, da ima glavni prometni omogocen prostor, kjer ima moZnost
- 2. nivo je namenjen nadzornikom. Sestavljen je iz dveh konzol, vsaka ima . .
. 180 stopinjskega pogleda na tire.
predvideno eno delovno mesto
- 3. nivo je namenjen glavhemu prometniku
Zazeljeno je, da se prostor nacrtuje v obliki amfiteatra.
Prostor, v katerem se zaposleni ucijo vodenja prometa. Ponavadi se ucita Ena delovna postaja (6 ekranov spodaj, 6 ekranov zgoraj). Dvoetazni
CVP - krizna soba G28 2 hkrati, poleg njiju so Se ucitelji, ob izpitih je v ucilnici prisotnih najve¢ 6 | 6. in 7. nadstropje |prostor (tako kot CVP). Poleg prostora CVP (A1), od njega locen s stekleno 30 30 e 36
ljudi. steno (pametno steklo in drsna vrata).
CVP - pisarna 629 AEIEERT A 6.in7- nadstropje Pisarna mora biti neposredno povezana z osrednjim prostorom CVP 2 2 1 24
SNEV dispecer je prostor v okviru CVP, kjer se upravlja z Zicami za O e e S e e L e ARG
SNEV dispecer G30 napajanje. Opremljen je z ve¢jo mizo (DM TIP1), na kateri je 1 vegji 6. in 7. nadstropje stropa) S ! P ey el 50 50 2 60
monitor (npr. 70") in 2 manjsa. Hkrati sta 2 zaposlena v prostoru. —
CVP tehnicni prostor G31 200] 6. in 7. nadstropje [Minimalna $irina prostora je 2m. Prostor je klimatiziran, kontrola vlage, ... 40 40 * 48
CVP cajna kuhinja G32 Cajna kuhinja z mizo in stoli za 6 oseb 6. in 7. nadstropje 20 20 * 24
CVP prostor za pocitek G33 Manisi prostor za poitek (kav¢, udobni sedezi,...) 6.in 7. nadstropje 10 10 * 12
CVP sanitarije G34 Lo&ene sanitarije za Zenske in mo3ke 6. in 7. nadstropje 10 20 i 24
Predvideti potrebno Stevilo garedrobnih omaric glede na Stevilo . .
CVP garderobe G35 il & 2 6. in 7. nadstropje 10 20 & 24
zaposlenih.
CVP kadilnica G36 Manjsi prostor za kajenje 6. in 7. nadstropje 10 20 & 24
Mora biti blizu CVP in mora imeti pogled na tire. Predvideno v najvisjih
prostorih nove stavbe s 180 stopinjskim pogledom na tire (princip
kontrolnega stolpa).
Centralna postavljalnica. Prometnik, ki vodi postajo in se ukvarja z To je odprt prostor z ekrani in elektronskim vodenje. Video stena je
CcP G37 lokalnimi problemi. Skrbi v praksi za celotno Slovenijo. Zahteva po treh 7. nadstropje |manjsa kot v CVP. Postavljalec ima konstantni nadzor nad dogajanjem na 100 100 40 120
delovnih mestih. Zaposleni so prisotni 24h na dan, izmena traja 12ur. postaji. 4 delovna mesta: glavni prometnik, notranji prometnik +
prometnik.VARNOST: Potrebno je izvajanje kontrole pristopa za vse
prostore. Hkrati delajo 4 v izmeni.
. . V pisarni ima konferen¢no mizo, 10 stolov, zraven prometnikov CP
CP pisarna G38 Pisarna za vodjo postaje 7.nadstropje Ljubljana 30 30 1 36
CP cajna kuhinja G39 Cajna kuhinja z mizo in stoli za 6 oseb 7. nadstropje / 20 20 @ 24
CP prostor za pocitek G40 Manjsi prostor za pocitek (kav¢, udobni sedeZi,...) 7. nadstropje / 15 15 & 18
CP sanitarije G41 Locene sanitarije za Zenske in moske 7. nadstropje / 10 20 * 24
Predvideti potrebno Stevilo garedrobnih omaric glede na Stevilo .
CP garderobe G42 P & & 7. nadstropje / 10 |20 * 24
zaposlenih.
CP kadilnica G43 Manjsi prostor za kajenje 7. nadstropje 6 6 * 7.2
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H

KLETNE ETAZE, GARAZA

STEVILO STEVILO BRUTO POVRSINA (m2)
PROSTOR OZNAKA OPIS/NAMEN LOKACIJA/ NADSTROPJE OMEJITVE/POGOIJI m2 SKUPAJ m2
PROSTOROV ZAPOSLENIH (+20%)
Zaradi velikost je potrebna ustrezna ureditev s
premicnimi regali. Postavljen mora biti blizu
Arhiv je namenjen za vso prometno in poslovno tovornega dvigala.
Arhiv H1 / . ! . = 1. klet Potrebna tudi ureditev ustrezne kontrole in 2 200 400 < 480
dokumentacijo. s .
klimatizacije prostorov. Prostor naj bo vodotesen.
Vhod v arhiv naj bo iz pritlicne etaze, kontroliran
dostop (blizu recepcije).
Skupne garderobe za ZIP ¢i$éenje in ZIP varovanije -
Garderobe H2 ) s o ! ! 1. klet / 2 20 40 & 48
lo€eno za moske in Zenske
e . .. Sanitarije in tusi za zaposlene ZIP, lo¢eno za zenske
Sanitarije in tusi TERR el P 1. Klet / 2 20 40 * 48
in moske
. ) . . en Prva etaza kleti (-1) je samo za zaposlene, ki imajo
Namenjeno je vsem zaposlenim v objektu. Stevilo . . . L .
A . .. e . . svoj vhod v objekt. Potrebno je predvideti tudi *
ParkiriSce za zaposlene H4 PM je definirano glede na program. Konéno $tevilo kletne etaZe - . ) / / / /
. . elektro polnilnice. Del kleti (do tovornega dvigala)
povecati za 10% do 20%. ) . .
naj bo dostopen tudi za tovornjake.
- . . X X X . ParkiriS¢e za zunanje obiskovalce, ni namenjeno
Parkirisce za zunanje obiskovalce H5 Parkirna mesta za zunanje obiskovalce zadnja klet ) ! ! / / / & /
komercialnemu programu.
Skladisce za vse sluzbe, ki se nahajajo v objektu.
.o Skladisce za razlicno opremo, materiale, . Razdeljeno na 3 enako velike prostore. Zagotoviti je
Varovano skladisce H6 ) ) i kletne etaze ! 2 e e 3 280 840 & 1008
shranjevanje dokumentacije, ... potrebno ustrezne dostope z manjsimi tovornimi
vozili (kombi).
Skladisce 1 H7 Skladidée - mobilna sredstva kletne etaze / 1 30 30 * 36
Skladisce 2 H8 Skladis¢e - notranje in zunanje povrsine kletne etaze / 1 20 20 2 24
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