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PRILOGA 1A – PODATKI O UDELEŽENCIH, GRADNJI IN 

DOKUMENTACIJI 
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PRILOGA 1A

PODATKI O UDELEŽENCIH, GRADNJI IN DOKUMENTACIJI  

POOBLAŠČENI ARHITEKTI
ime in priimek, strokovna 

izobrazba, identifikacijska številka
navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GRADBENIŠTVA
ime in priimek, strokovna 

izobrazba, identifikacijska številka
navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE
ime in priimek, strokovna 

izobrazba, identifikacijska številka
navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA STROJNIŠTVA
ime in priimek, strokovna 

izobrazba, identifikacijska številka
navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA TEHNOLOGIJE
ime in priimek, strokovna 

izobrazba, identifikacijska številka
navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA POŽARNE VARNOSTI
ime in priimek, strokovna 

izobrazba, identifikacijska številka
navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEOTEHNOLOGIJE IN RUDARSTVA
ime in priimek, strokovna 

izobrazba, identifikacijska številka
navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEODEZIJE
ime in priimek, strokovna 

izobrazba, identifikacijska številka
navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA PROMETNEGA INŽENIRSTVA
ime in priimek, strokovna 

izobrazba, identifikacijska številka
navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI KRAJINSKI ARHITEKTI
ime in priimek, strokovna 

izobrazba, identifikacijska številka
navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI PROSTORSKI NAČRTOVALCI
ime in priimek, strokovna 

izobrazba, identifikacijska številka
navedba gradiv, ki so jih izdelali

STROKOVNJAKI DRUGIH STROK

ime in priimek, strokovna izobrazba

navedba gradiv, ki so jih izdelali

po potrebi dodaj vrstice

Vid Štukovnik, dipl.inž.grad. IZP PI G-4649

0/2 Vodilni načrt - načrt gradbeništva

Neustrezno izpusti ali dodaj vrstice. V fazi DGD in pri PZI za odstranitev se kot "gradiva, ki so jih izdelali" navedejo kakršnakoli gradiva, ki 
služijo vodji projekta pri pripravi DGD ali PZI za odstranitev (skice, detajli, izračuni, strokovne podlage, ki jih pred izdelavo zahtevajo področni 
predpisi, npr. geodetski načrt, geomehansko poročilo), v fazi PZI in PID pa načrti ter poročila o preveritvi ustreznosti strokovnih rešitev, kadar 
se pri projektiranju ne uporabljajo pravila evrokodov ali tehničnih smernic.

Vinko Stropnik, dipl. inž. geod., Geo0343

Elaborat geodetskega načrta

Jaka Žibrat, univ. dipl. inž. geol., IZS RG0188

Analiza tveganja za onesnaženje vodnega telesa podzemne vode - dopolnitev
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3 PRILOGA 2B – IZJAVA PROJEKTANTA IN VODJE PROJEKTA V PZI 
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4 PRILOGA 3 – KAZALO VSEBINE PROJEKTA 
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KAZALO VSEBINE PROJEKTA

PZI

po potrebi dodaj vrstice

naziv načrta

S Splošni del
1 Naslovna stran s ključnimi podatki o načrtu
2 PRILOGA 1A Podatki o udeležencih, gradnji in dokumentaciji
3 PRILOGA 2B Izjava projektanta in vodje projekta v PZI

4 PRILOGA 3 Kazalo vsebine projekta

5 Kazalo vsebine vodilnega načrta-Načrt grad.-ta stran
6 PRILOGA 4 Splošni podatki o gradnji
7 Kopije pridobljenih mnenj

T Tehnični del
8 Tehnično poročilo
9 Projektantski popis s predizmerami

10 Predračun z rekapitulacijo stroškov
G Risbe

11 Grafični prikazi
Pregledna situacija M 1:2000 G.1

Gradbena situacija M 1:500 G.2 1-2

Zbirna situacija komunalnih napeljav M 1:500 G.3 1-2

Katastrska situacija M 1:500 G.4 1-2

Zakoličbena situacija M 1:500 G.5 1-2

Situacija meteorne odvodnje M 1:500 G.6 1-2

Karakteristični prerez M 1:50 G.7

Prečni prerezi M 1:100 G.8 1-3

Vzdolžni profil M 1:1000/100 G.9

Detajlni načrti M 1:25 G.10

KAZALO VSEBINE VODILNEGA NAČRTA-
NAČRT GRADBENIŠTVA
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5 KAZALO VSEBINE VODILNEGA NAČRTA – NAČRT GRADBENIŠTVA 
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PRILOGA 3

KAZALO VSEBINE PROJEKTA

PRILOGA 3

KAZALO NAČRTOV

PZI PID

navesti tiste načrte, ki so dopolnjeni ali izdelani na novo
naziv načrta številka načrta naziv načrta številka načrta

0/2 Vodilni načrt - načrt gradbeništva 170/12/18

Elaborat geodetskega načrta GeoVin, 78-2018

Analiza tveganja za onesnaženje vodnega 
telesa pdzemne vode - dopolnitev

analiza tveganja-

Levec XI/2021

po potrebi dodaj vrstice

KAZALO IZKAZOV

PZI

naziv izkaza št. izkaza

po potrebi dodaj vrstice

KAZALO VSEBINE PROJEKTA
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6 PRILOGA 4 – SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI 
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PRILOGA 4

SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

PRILOGA 4

naziv gradnje

kratek opis gradnje

kratek opis spremembe zaradi večjih 
odstopanj od gradbenega dovoljenja

Izpolniti, če gre za spremembo gradbenega dovoljenja.

kratek opis pripravljalnih del

VRSTE GRADNJE REKONSTRUKCIJA

glavni objekt Cesta

pripadajoči objekti

objekt z vplivi na okolje NE

številka GD za obstoječe objekte /

datum GD za obstoječe objekte /

navedba uprav. organa, ki je izdal GD /

## gradnja se nanaša na stavbo
## seznam zemljišč je v priloženi tabeli

Izpolniti v IZP, DGD, PZI, PID samo za stavbe.

katastrska občina Levec Medlog

številka katastrske občine 1000 1076

parc. št.

13/2, 14/1, 15/2, 18/1, 

19/2, 1495/2, 37/3, 35/2, 

197/1, 38/2, 196, 193, 

1494, 192, 191, 175, 

176, 1493/2, 143, 141, 

139/1, 136/1

1382, 1374, 1372, 1371, 

1369/1, 1368/1, 1367, 

1342, 2091/1

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri spremembi namembnosti in za prijavo gradnje.

OSKRBA S PITNO VODO

katastrska občina
številka katastrske občine
parc. št.

SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

Ureditev povezovalne ceste zaradi ukinitve Npr Levec 2 v km 4+461 in NPr Levec 3 v km 4+634

Po naročilu občine Žalec izdelujemo projektno dokumentacijo za ureditev povezovalne ceste 
zaradi ukinitve NPr Levec 2 v km 4+461 in NPr Levec 3 v km 4+634. 

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

SEZNAM A: OBJEKTI IN UREDITVE POVRŠIN

ZEMLJIŠČA ZA GRADNJO

SEZNAM B: POTEKI PRIKLJUČKOV NA GJI



PRILOGA 4

SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

ELEKTRIKA

katastrska občina
številka katastrske občine
parc. št.
PLIN

katastrska občina
številka katastrske občine
parc. št.
TOPLOVOD

katastrska občina
številka katastrske občine
parc. št.
DRUGA OSKRBA Z ENERGIJO

katastrska občina
številka katastrske občine
parc. št.
ODVAJANJE FEKALNIH VODA

katastrska občina
številka katastrske občine
parc. št.
ODVAJANJE METEORNIH VODA

katastrska občina
številka katastrske občine
parc. št.
DOSTOP DO JAVNE POTI ALI CESTE

katastrska občina
številka katastrske občine
parc. št.
DRUGO (NAVEDI)

0

katastrska občina
številka katastrske občine
parc. št.

katastrska občina
številka katastrske občine
parc. št.

vrsta infrastrukture

katastrska občina
številka katastrske občine
parc. št.

katastrska občina
številka katastrske občine
parc. št.

V IZP se navede samo vrste infrastrukture, ki se prestavlja, celoten seznam pa se izpolni samo v DGD, ne pri spremembi namembnost in za 

prijavo gradnje.

SEZNAM C: PRESTAVITVE INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV 

SEZNAM D: OBMOČJE GRADBIŠČA IZVEN SEZNAMA A

SEZNAM E: ZEMLJIŠČA ZA DRUGE UREDITVE

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri nezahtevnih objektih in spremembi namembnosti in za prijavo gradnje.

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri nezahtevnih objektih in spremembi namembnosti in za prijavo gradnje. Vpišejo se zemljišča za ureditve, ki 
jih je treba izvesti zaradi nameravane gradnje (npr. nadomestni habtitati).



PRILOGA 4

SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

katastrska občina
številka katastrske občine
parc. št.

LOKACIJSKI PODATKI

URBANISTIČNI KAZALCI
Samo v DGD, ni potrebno pri rekonstrukcijah.

samo za stavbe

a) površina vseh objektov na stiku z 
zemljiščem
b) tlakovane odprte bivalne površine
c) tlakovane prometne in funkcionalne 

površine
d) zelene površine

velikost gradbene parcele (a+b+c+d)

(obvezno po letu 2021) (podatek se vpisuje po letu 2021)

ZAGOTAVLJANJE KOMUNALNE OSKRBE IN PRIKLJUČEVANJE NA INFRASTRUKTURO
Izpolniti v IZP in DGD, razen če gre za spremembo namembnosti.

predvidena komunalna 

oskrba
lokacija priključitve k.o. parcelna št.

K DOKUMENTACIJI SE PRIDOBIJO NASLEDNJA MNENJA

Izpolniti v IZP in DGD, če je za poseg relevantno.

drugi podatki o gradbeni parceli - v skladu z 

zakonom o urejanju prostora

zazidana površina

faktor zazidanosti (FZ)

prostorski akt

faktor izrabe (FI)

faktor zelenih površin (FZP)

EUP

namenska raba

Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Žalec (Uradni list RS, št.64/13, 91/13-popr.)
Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega načrta Občine Žalec – SD OPN 1 
(Uradni list RS, št. 102/20)

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

faktor odprtih bivalnih površin (FOBP)

OBČINA

VAROVANA OBMOČJA

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI



PRILOGA 4

SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

OBJEKT 1 - GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKT

DRUGA MNENJA

VAROVALNI PASOVI INFRASTRUKTURE

PRIKLJUČEVANJE NA INFRASTRUKTURO

PODATKI O POSAMEZNIH OBJEKTIH

Podatki se vpisujejo za vsak objekt posebej, pri čemer se uporabi ustrezno predlogo glede na vrsto objekta 
(stavbe, inženirski objekti, priključki, ureditve).



PRILOGA 4

SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

Levec; Medlog

rekonstrukcija

manj zahteven

NE NE

Samo v PZI.

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE ZA STAVBE

Samo v PZI.

požarna varnost v stavbah
nizkonapetostne električne inštalacije
zaščita pred delovanjem strele
učinkovita raba energije
zaščita pred hrupom v stavbah

Samo v DGD, ne kadar gre samo za rekonstrukcijo.

del 1 - klasifikacija po CC-SI  delež
del 2 - klasifikacija po CC-SI  delež
del 3 - klasifikacija po CC-SI  delež
del 4 - klasifikacija po CC-SI  delež
del 5 - klasifikacija po CC-SI  delež
del 6 - klasifikacija po CC-SI (GOI 

objekti)
 delež

Samo v DGD.

višinska kota pritličja (n. v.)

Samo v IZP, DGD in PID.

Bruto tlorisna površina (stavbe)
Bruto prostornina (stavbe)

ZNAČILNOSTI ZA STAVBE

KLASIFIKACIJA POSAMEZNIH DELOV OBJEKTA 

in delež v skupni uporabni površini, za najmanj 75 % vseh površin:

kratek opis objekta

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH

21121 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne 

ceste

vrsta gradnje

zahtevnost objekta

požarno zahteven objekt objekt z vplivi na okolje

Projekt obravnava ureditev povezovalne ceste zaradi ukinitve dveh 

nezavarovanih železniških prehodov. Cesta bo asfaltne izvedbe. 
Odvodnjavanje bo izvedeno preko asfaltne mulde in točkovnih 
požiralnikov, navezanih na meteorno kanalizacijo, ki se bo priključevala 
na predviden jašek PRJ21, po projektu št.: 814.01.2021, P.T.S., Silvo 
Rep, s.p..

parcelna številka

katastrska občina

klasifikacija po CC-SI

Cestaimenovanje objekta

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem 

mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

VELIKOST STAVBE

POVRŠINE IN PROSTORNINA

zunanje mere na stiku z zemljiščem (maksimalna širina x dolžina, premer ali podobno)

Uporabna površina za stanovanja in poslovne dejavnosti (stavbe)
Zazidana površina (m2)

najnižja višinska kota - kota tlaka najnižje etaže (n. v.)
višina (največja razdalja od kote tlaka najnižje etaže do vrha stavbe do najvišje višinske kote)

najvišja višinska kota  (n. v.)

13/2, 14/1, 15/2, 18/1, 19/2, 1495/2, 37/3, 35/2, 197/1, 38/2, 196, 193, 1494, 

192, 191, 175, 176, 1493/2, 143, 141, 139/1, 136/1; 1382, 1374, 1372, 1371, 

1369/1, 1368/1, 1367, 1342, 2091/1



PRILOGA 4

SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

ZNAČILNOSTI ZA STAVBE PO DOLOČILIH PROSTORSKIH AKTOV
Samo v DGD.

Število stanovanjskih enot (stavbe) Etažnost
Število ležišč število parkirnih mest
Fasada

Oblika strehe Naklon (v stopinjah)

drug podatki zahtevani v PA

ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE IN DRUGE GRADBENE POSEGE

OBJEKT 2 - 

Samo v PZI.

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE ZA STAVBE

Samo v PZI.

požarna varnost v stavbah
nizkonapetostne električne inštalacije
zaščita pred delovanjem strele
učinkovita raba energije
zaščita pred hrupom v stavbah

Samo v DGD, ne kadar gre samo za rekonstrukcijo.

del 1 - klasifikacija po CC-SI  delež
del 2 - klasifikacija po CC-SI  delež
del 3 - klasifikacija po CC-SI  delež

parcelna številka
katastrska občina

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem 

mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

kratek opis objekta

vrsta gradnje

Projekt obravnava ureditev povezovalne ceste zaradi ukinitve dveh 

nezavarovanih železniških prehodov. Cesta bo asfaltne izvedbe, v 
dolžini 558 m. Širina ceste bo 3.5 m+0.5 m mulde in 2x0.75 m bankine. 
Niveleta je prilagojena glede na obstoječ teren, z izboljšanjem 
tehničnih lastnosti ceste. Predvideva se izvedba dvoslojnega asfalta v 
skupni debelini 9 cm, tampona v debelini 30 cm in posteljice v debelini 

33 cm. Pod muldo se bo vgradila drenažna cev, za odvodnjavanje 
planuma. Predvideva se tudi vgradnja vertikalne prometne 

signalizacije. Prečni skloni ceste znašajo od 2.5 % do 4.5 % (v krivinah).  
Odvodnjavanje bo izvedeno preko asfaltne mulde (š=0.5 m) in 
točkovnih požiralnikov DN500 z LTŽ rešetko 400x400, D400, navezanih 
na meteorno kanalizacijo, ki se bo priključevala na predviden jašek 
PRJ21, po projektu št.: 814.01.2021, P.T.S. Silvo Rep s.p.. Meteorna 
kanalizacija se bo izvedla z revizijskimi jaški DN800 in DN1000, ki se 
bodo med seboj povezali s PVC cevjo DN250 in DN315. Pokrovi jaškov 
bodo LTŽ izvedbe, nosilnosti D400.

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH

imenovanje objekta

zahtevnost objekta

požarno zahteven objekt
objekt z vplivi na okolje

ZNAČILNOSTI ZA STAVBE

opis zmogljivosti, kapacitete, dimenzij, karakteristik objekta, če niso 
podane drugje

klasifikacija po CC-SI

KLASIFIKACIJA POSAMEZNIH DELOV OBJEKTA 

in delež v skupni uporabni površini, za najmanj 75 % vseh površin:
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7 KOPIJE PRIDOBLJENIH MNENJ 
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SŽ – Infrastruktura, d.o.o. 

Direktor

Kolodvorska ul. 11, 1000 Ljubljana
Tel.: 03 / 29 33 308
Faks: 01 / 29 14 822
E-pošta: vposta.infra@slo-zeleznice.si

Družba z omejeno odgovornostjo registrirana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani
Matična številka: 6017177000
Osnovni kapital: 15.828.186,15 EUR
Identifikacijska številka za DDV: SI94995737

Številka: 31002-71/2019-10 Vaša št:
Signatura: 278.5 Datum: 25. 3. 2019
Datum:  12. 4. 2019

INF19030204

SŽ-Infrastruktura, d. o. o., izdaja na podlagi drugega odstavka 26. člena Zakona o varnosti v 
železniškem prometu (ZVZelP-1)(Uradni list RS, št. 30/18, v nadaljevanju ZVZelP-1) v zvezi z 31. 
členom Gradbenega zakona (GZ)(Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17-popr), investitorju, Občini 
Žalec, Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec, na vlogo družbe GHC-projekt, d. o. o., Pristova 8, 3204 
Dobrna, naslednje

MNENJE
 
H gradnji objekta: »Ureditev dostopne ceste zaradi ukinitve NPr Levec 2 v km 4+461 in NPr Levec 
3 v km 4+634«, po predloženi dokumentaciji DGD št. 170/12/18, ki jo je v decembru 2018 izdelala 
družba GHC-projekt, d. o. o., Pristova 8, 3204 Dobrna, podajamo pozitivno mnenje.

Dodatne zahteve in pojasnila: 

1. Dovoli se  ureditev dostopne ceste na levi strani ob  regionalni železniški progi št 31 Celje–
Velenje od nezavarovanega železniškega prehoda NPr Levec 2 v km 4+461 na odmiku 
minimalno 40,00 m od osi železniške proge, do nezavarovanega železniškega prehoda  
Levec 4 v km 4+807, kjer se meja obdelave zaključi  minimalno 8,00 m od osi železniške 
proge.

2. V dopolnitvi vloge je v situaciji vrisana meja obdelave, ki je 8,00 m od osi na levi strani 
železniške proge v km 4+807, kar je zadostno in ni poseganja v NPr Levec 4.

3. Nivojski prehod Levec 4:
S strani Ministrstva za promet je bila izdana odločba št. 3752-6/2006/7-006000  z dne 
05.09.2006. Z ozirom na pretečeni rok izvedbe za pridobitev pozitivnega  mnenja SŽ, si mora 
investitor pridobiti  novo Soglasje  Komisije za nivojske prehode. Vlogo poda investitor na 
naslov: RS, Ministrstvo za infrastrukturo,  DRSI, Komisija za nivojske prehode, Kopitarjeva 
ulica 5, 2000 Maribor.  Po zgraditvi dostopne ceste in ureditvi zavarovanja nivojskega 
prehoda Levec 4 v km 4+807 z avtomatsko napravo za zavarovanje se ukineta nezavarovana 
prehoda Levec 2 v km 4+461 in Levec 3 v km 4+634. Za zavarovanje zadevnega prehoda  
Levec 4 je že izdelan  Projekt št. 5336871, december 2002, PAP informatika inženiring, d. 
o. o., ki je usklajen z zadevnim projektom.

4. Za predvidena dela povezana z ukinitvijo nivojskih prehodov NPr Levec 2 v km 4.461 in NPr 
Levec 3 v km 4.634 pa je potrebno v nadaljnji fazi projektiranja (načrtih) upoštevati vsa 
potrebna dela na JŽI in s tem povezane stroške zaradi ukinitve nivojskih prehodov (ukinitev 
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nivojskega prehoda - fizično preprečitev prehajanja proge za vse udeležence v cestnem 
prometu, objava v Uradnem listu RS, gradbena dela na tirnih napravah, dela na morebitni 
prestavitvi in zaščiti SV in TK kablov, itd.). Prav tako se morajo vse morebitne izključitve SV 
in TK naprav zaradi prestavitve in zaščite kablov, zapore proge, vpeljava počasnih voženj, 
itd. izvesti v skladu s Priročnikom za načrtovanje, odobritev in izvajanje zapore proge ali 
tira in izključitev SV in TK naprav - Priročnik 002.62.  

5. Vsa dela se bodo morala izvajati strokovno pravilno, v skladu z veljavnimi predpisi in 
navodili ter pod nadzorom delavcev SŽ-Infrastrukture, d. o. o., Službe za gradbeno 
dejavnost, Pisarne Celje, Ulica XIV. divizije 2, 3000 Celje. Pričetek del bo treba službi 
sporočiti najmanj 8 dni v naprej.

6. Gradnja je predvidena ob železniški progi, na kateri se dnevno izvaja železniški promet, zato 
investitor ni upravičen do povračila odškodnin zaradi obratovanja in vzdrževanja železniške 
proge (tresljaji, …). Investitor in njegovi pravni nasledniki so dolžni povrniti SŽ-
Infrastrukturi, d. o. o., vso škodo, ki bi na zemljišču ali napravah SŽ nastala zaradi gradnje, 
obstoja in uporabe objekta. 

7. V primeru poškodbe ali premaknitve mejnih kamnov jih mora investitor obnoviti in pri 
pooblaščeni geodetski organizaciji naročiti njihovo ponovno postavitev. 

8. Izvod gradbenega dovoljenja ali drugega ustreznega upravnega akta, je treba dostaviti 
na naslov SŽ-Infrastruktura, d. o. o., Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana, sklicujoč se 
na številko zadeve. 

9. Pred izdajo gradbenega dovoljenja ali drugega ustreznega upravnega akta, v 
železniškem varovalnem progovnem pasu ni dovoljeno izvajati del. 

Pripravil:
Jure Borovšak Matjaž Kranjc

direktor

V vednost:
- Naslovu  
- SŽ-Infrastrukturi, d. o. o., Službi za GD, Pisarna Celje (po e-pošti)
- SŽ-Infrastrukturi, d. o. o., Službi za EE in SVTK, Pisarna SVTK Celje (po e-pošti)
- SŽ-Infrastrukturi, d. o. o., Službi za načrtovanje, tehnologijo in inženiring po e-pošti)
- SŽ-Infrastrukturi, d. o. o., Službi za EE in SVTK, Pisarna EE Ljubljana (po e-pošti)
- RS, MIP, IRSI, Tržaška 19 a, 1000 Ljubljana (po e-pošti)
- Spis, tu
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T.1.1 TEHNIČNO POROČILO 
 

Projekt: Ureditev povezovalne ceste zaradi ukinitve NPr Levec 2 v km 4+461 in NPr 

Levec 3 v km 4+634 

Cesta: / 

Odsek: / 

Pododsek: od km 0.000 do km 0.589 

Lokacija: K.O. LEVEC (1000): 13/2, 14/1, 15/2, 18/1, 19/2, 1495/2, 37/3, 35/2, 197/1, 

38/2, 196, 193, 1494, 192, 191, 175, 176, 1493/2, 143, 141, 139/1, 136/1 

K.O. MEDLOG (1076): 1382, 1374, 1372, 1371, 1369/1, 1368/1, 1367, 1342, 

2091/1 

Št. projekta: 170/12/18 

Št. načrta: 170/12/18 

Datum: december 2022 

T.1.1/1 SPLOŠNO 

Po naročilu občine Žalec izdelujemo projektno dokumentacijo PZI za ureditev povezovalne ceste 

zaradi ukinitve NPr Levec 2 v km 4+461 in NPr Levec 3 v km 4+634. Cesta se bo pri profilu P1 

navezovala na cesto, ki je del druge projektne dokumentacije, in sicer “Obvozna cesta na 

območju Medloga zaradi ukinitve žalezniškega prehoda NPr-Levec 1”, št.: 814.01.2021, april 
2021, P.T.S. Silvo Rep, s.p.. 

 

 

Slika 1 Prikaz predmetnega odseka v širšem cestnem omrežju 
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Obravnavana cesta je maloprometna dostopna cesta  

Prometna funkcija in vrsta ceste: 

Po prometnotehnični razvrstitvi predvidena cesta spada med povezovalne ceste.  

Po namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa je kategorizirana kot javna pot. 

 

Slika 2 Prikaz predmetnega odseka v ožjem cestnem omrežju 

T.1.1/2 OBSTOJEČE STANJE 

Cesta poteka na blagem nasipu. 

Trasa ceste poteka po ravninskem terenu med polji. 

Obstoječa cesta je v makadamski izvedbi povprečne širine 2,5 m. 

Cestna razsvetljava ni urejena. 

Odvodnjavanje je urejeno da padavinska voda iz vozišča disperzijsko odteka preko bankin. 
Obstoječi komunalni vodov ob cesti ni.  

Namen naloge je izdelati ustrezno povezovalno cesto do lastnikov parcel.  

Obstoječi normalni profil ceste: 

- Makadamsko vozišče 2 x 1,25 m Cca. 2,50 m 

 Skupaj  Cca. 2,50 m 
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Fotografije obstoječega stanja: 

  

 

 

 

  
 

 

 

T.1.1/3 PROJEKTNE OSNOVE 

Veljavna zakonodaja, ki jo je potrebno upoštevati pri pripravi projektne dokumentacije oz. pri 
graditvi objektov: 

- Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.) 

- Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18) 

- Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih 
cestah (Uradni list RS, št. 7/12) 

- Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov 
(Uradni list RS, št. 36/18) 

- Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Uradni list RS, št. 101/05 in 61/17 – GZ) 

- Pravilnik o projektiranju cest (Uradni list RS, št. 91/05, 26/06, 109/10 – ZCes-1 in 36/18) 

- Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste (Uradni list RS, št. 86/09 in 109/10 – ZCes-1) 

- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št. 99/15, 46/17 
in 59/18) 

- Pravilnik o avtobusnih postajališčih (Uradni list RS, št. 106/11 in 36/18) 

- Pravilnik o kolesarskih površinah (Uradni list RS, št. 36/18) 
- Pravilnik o kolesarskih povezavah (Uradni list RS, št. 29/18) 
- Pravilnik o univerzalni graditvi in uporabi objektov (Uradni list RS, št. 41/18) 
- Pravilnik o zaporah na cestah (Uradni list RS, št. 4/16) 

- Uredba o kategorizaciji državnih cest (Uradni list RS, št. 102/12, 35/15, 38/15, 78/15, 21/16, 
52/16, 64/16, 41/17 in 63/17) 

- Uredba o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18) 
- Tehnična smernica za graditev: TSG-V-006: 2018 Razvrščanje objektov 

- Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 
51/14, 57/15 in 26/17) 

- Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Uradni list RS, št. 47/2005) 
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- Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15 in 69/15) 

- Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08) 

- Uredba o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Uradni list RS, št. 34/08 in 61/11) 

- Uredba o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč (Uradni list RS, št. 21/11) 
- Tehnične specifikacije za ceste in objekte (TSC) 

T.1.1/3.1 Pogoji iz gradbene zakona (GZ) 

• Izpolnjevanje bistvenih in drugih zahtev 

Po 15. členu GZ morajo objekti izpolnjevati bistvene zahteve glede na namen, vrsto, velikost, 
zmogljivost, predvidene vplive in druge značilnosti objekta ter druge zahteve. 
Bistvene zahteve za objekte so: 

- mehanska odpornost in stabilnost, 

Nameravana gradnja je zasnovana tako, da vplivi, ki jim bo objekt izpostavljen, ne  bodo 

povzročili porušitve celotnega ali dela objekta in tudi ne deformacij, večjih od dopustnih 
ravni, škode na drugih delih gradbenega objekta, na napeljavi in vgrajeni  opremi zaradi 
večjih deformacij nosilne konstrukcije ali škode, nastale zaradi nekega  dogodka, katere 
obseg je nesorazmerno velik glede na osnovni vzrok. 

- varnost pred požarom, 
- higienska in zdravstvena zaščita ter zaščita okolja, 

Odvodnjavanje padavinskih voda se uredi na higiensko in zdravstveno neoporečen način. 
Skladno z veljavno Uredbo o ravnanju z odpadki je potrebno izdelati načrt gospodarjenja z 
odpadki. V primeru, da načrta ni potrebno izdelati, mora projektant v projektni 
dokumentaciji to strokovno utemeljiti in navesti pravno podlago. 

- varnosti pri uporabi, 

Predvidena gradnja je zasnovana tako, da pri normalni rabi objekta ne more priti do  zdrsa, 

padca, udarca, opeklin, električnega udara, eksplozije in nezgode zaradi  gibanja vozil. 
- zaščita pred hrupom, 
- varčevanje z energijo in ohranjanje toplote, 

Svetilke cestne razsvetljave morajo biti izvedene v LED tehnologiji. 

- univerzalna graditev in raba objektov, 

Predvidena gradnja je zasnovana tako, omogoča uporabo in dostop vsem ljudem, ne glede 
na njihovo morebitno trajno in začasno oviranost z izvedbo klančin in taktilnih označb na 
prehodih za pešce.  

- trajnostna raba naravnih virov. 

Načrtovane rešitve so skladne z novimi dognanji stroke (npr. reciklaže, uporaba industrijskih 
odpadkov, ipd.) 

• Pogoji iz GZ in ZCes 

Obravnavani poseg je tudi skladen z 18. členom zakona o cestah, ki dovoljuje posege v območju 
cestnega sveta.   

• Projektni pogoji in soglasja: 

Pridobljeni so bili naslednji projektni pogoji (negativna mnenja), v nadaljevanju navajamo 

njihovo upoštevanje: 
-SŽ-Infrastruktura, d. o. o. Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana. 

-(Negativno) mnenje DRSV, Sektor območja Savinje, Mariborska cesta 88, 3000 Celje. 

 

T.1.1/3.2 Predhodna izdelava projektne dokumentacije 

Za obravnavani odsek ceste je bila izdelana DGD projektna dokumentacija. 
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T.1.1/3.3 Projektna naloga 

Projektno nalogo je podal naročnik dokumentacije in pomeni osnovo za projektne rešitve, ki so 
obdelane v grafičnem delu projekta in opisane v tem poročilu. 
Kratek povzetek smernic za projektiranje: 

• geodetski načrt, 
• geološko - geomehansko poročilo z dimenzioniranjem voziščne konstrukcije , 
• ureditev odvodnjavanja, 

• prestavitve in zaščita morebitnih komunalnih vodov, 

• katastrski elaborat, 

• zakoličbeni elaborat 
• popis del in predračunski elaborat, 

T.1.1/3.4 Opis skladnosti s prostorskimi akti 

Na območju lokacije veljajo naslednji prostorski akti: 
- Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Žalec (Uradni list RS, št.64/13, 91/13-popr.) 

- Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega načrta Občine Žalec – SD 

OPN 1 (Uradni list RS, št. 102/20) 
- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje na in ob podtalnici v Medlogu (Uradni 

list RS, št. 37/90 in 31/10-obv.razl) 

 

NAMENSKA RABA PROSTORA: 

- Enota urejanja prostora: OP-5 

- Namenska raba: K1 (najboljša kmetijska zemljišča) 
 

Obravnavana gradnja je skladna s prostorskimi akti Občine Žalec. Opis skladnosti podrobneje v 
DGD. 

Iz grafičnega dela odloka 

 

Slika 3 Prikaz kartografske dokumentacije prostorskega akta za obravnavano območje 
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T.1.1/3.5 Opis skladnostni gradnje s projektnimi in drugimi pogoji 

Projektna dokumentacija je skladna s pridobljenimi projektnimi pogoji. Podrobneje opisano v 

DGD. 

T.1.1/3.6 Geodetski načrt 

Za potrebe projekta  PZI je bil izveden geodetski posnetek širšega območja ceste. Poleg tega je 

bila izvedena označba profilov na desnem robu ceste in posneti prečni profili. 
Operativni poligon za posnetek trase predmetnega projekta je vezan na državni koordinatni 
sistem D96/TM (ESRS) z absolutnimi višinami. 
Pregledna situacija je izdelana na državno karto v M  1 : 5000. 

T.1.1/3.7 Urbanizem in pozidava 

Cesta poteka v ravninskem terenu ob poljih. Pozidave ni. 

T.1.1/3.8 Prometni podatki 

Prometne razmere za obravnavano cesto smo ocenili.  

T.1.1/4 OPIS PROJEKTNIH REŠITEV 

Projektne rešitve PZI projektne dokumentacije predvidevajo: 

• ureditev ceste, 

• ureditev odvodnjavanja. 

T.1.1/5 PROJEKTNI ELEMENTI CESTE 

Pregled osnovnih tehničnih podatkov ceste: 

PLDP 2016 (vozil/dan) 91  

Predvidena letna rast prometa (%) 1  

Planska doba 20 let  

PLDP 20 let (vozil/dan) 111  

Prometna funkcija ceste Dostopna cesta  

Vrsta ceste Javna pot  

Vrsta terena Ravninski  

Projektna hitrost (km/h) 30  

Zaustavitvena razdalja pri nagibu 0% (m) 20  

Razširitve /  

Širina voznega pasu (m) 1,75  

Širina robnega pasu (m) 0,00  

Širina varnostne širine (m) /  

Širina površin za pešce (m) /   

Širina površin za kolesarje (m) /  

Širina bankine (m) 0,75  

Širina berme (m) /  

Širina koritnice/mulde (m) 0,50  
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T.1.1/5.1 Vrsta terena in geomehanska zahtevnost terena - povzetek iz 

geološko geotehničnega poročila 

Na obravnavani lokaciji je bila izvedena terenska prospekcija, z geodetskim posnetkom ter oceno 

hribinske sestave in njenih lastnosti. Geološko geotehnične razmere so povzete po pregledu 

Geološke karte obravnavanega območja in iz znanih podatkov za širše območje obravnavane 
lokacije.  

 

Slika 4 Izsek iz geološke karte 

 

Celotno obravnavano območje leži na področju rečnih sedimentov v terasah, pretežno iz 
karbonatnega proda. 

 

Kratke smernice za temeljenje: 

Cesta bo predvidoma temeljila na planumu glineno-meljne zemljine nasipov nad gramozno 

podlago.  

Kjer bo planum sestavljen iz glineno-meljne zemljine. CBR je pod 4%, potrebna je vgradnja 

geotekstil –geosintetika nosilnosti >12KN/m.  

T.1.1/5.2 Povzetek iz analize tveganja za onesnaženje vodnega telesa 
podzemne vode – dopolnitev  

Kot je razvidno iz pregledne situacije (VVO), ki je grafičen del tega načrta, večji del ceste spada v 
vodovarstveno območje VVO II (med profili 7-31). Med profili 1-7 pa cesta spada v 

vodovarstveno območje VVO I.  
 

Izdelan je bil elaborat »Analiza tveganja za onesnaženje vodnega telesa podzemne vode – 

dopolnitev«, št.: Levec XI/2021, Geološke storitve Jaka Žibrat, s.p.. Iz elaborata je razvidno, da je 

ob upoštevanju vseh zaščitnih in varstvenih ukrepov za zaščito podzemnih voda za onesnaženje 
vodnega telesa, pri gradnji in v času obratovanja nove povezovalne ceste, sprejemljivo.  
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Varstveni ukrepi med izvajanjem gradbenih del: 

Med gradnjo se morajo izvajati zaščitni ukrepi na celotnem območju gradbišča, drugih 
manipulativnih površinah, ki so v povezavi s predvidenimi posegi ob gradnji predvidenega 

objekta. 

 

Najpomembnejši ukrepi so:  
- V primeru kakršne koli nesreče, je potrebno obvestiti javno gospodarsko službo oskrbe s 

pitno vodo, VO-KA Celje d.d., ki upravlja vsa zajetja. Obvestilo mora vsebovati informacijo o 

času in lokaciji onesnaženja, vrsti in količini razlitega onesnaževala (če je to mogoče). Takoj 

je potrebno obvestiti tudi Regijski center za obveščanje Celje. 

- Na vodovarstvenem območju ni dovoljeno odlagati in skladiščiti nobenega materiala. 
- Gradbišče mora biti organizirano tako, da je verjetnost onesnaženja podzemne vode 

zmanjšana na najmanjšo možno mero. 
- Za začasne prometne in gradbene površine se naj prednostno uporabijo obstoječe 

infrastrukturne in druge manipulativne površine. Te površine morajo biti določene pred 

začetkom izvajanja del. Predlagan ukrep velja tudi za začasne deponije materiala, ki bo nastal 
pri izkopu gradbene jame. 

- Pri gradnji se smejo uporabljati le tehnično brezhibna vozila in naprave, ki morajo biti 

opremljena z nevtralizacijskim sredstvom. 

- Vzdrževalna dela na gradbenih strojih (npr. menjava olja) lahko izjemoma potekajo na 

območju gradbišča na za to predvideni in za naftne derivate neprepustni utrjeni površini, 
tako da ne pride do izliva naftnih derivatov v tla in podzemno vodo. 

- Redno se mora preverjati puščanja motornih olj, maziv ipd. 
- V primeru izteka goriv in maziv je potrebno takoj uporabiti nevtralizacijsko sredstvo in 

onesnaženo zemljino takoj odstraniti. 

- V primeru ko obstaja možnost onesnaženja podzemne vode z gorivi in mazivi je potrebno 

izvesti monitoring podzemne vode na črpališču v Medlogu. 
-  Izvajalci, nadzorno osebje, delavci in vsi, ki prihajajo in se zadržujejo na območju gradnje, 

morajo biti seznanjeni z ukrepi varstva podzemne vode. 

- Za gradnjo se uporabljajo le materiali, ki ne ogrožajo tla in podzemne vode. 
- Prepovedano je izlivanje nevarnih in drugih tekočih odpadkov v tla. 
- Po končani gradnji je potrebno odstraniti vse za potrebe gradnje postavljene provizorije in 

odstraniti vse ostanke deponij. Vse z gradnjo prizadete površine je treba obnoviti v prvotno 

stanje oziroma jih ustrezno urediti. 

- V primeru razlitja naftnih derivatov je potrebno onesnaženje takoj omejiti, kontaminirano 

zemljino pa predati v nadaljnjo oskrbo za to dejavnost registriranemu zbiralcu, ki je 

evidentiran pri Ministrstvu za kmetijstvo in okolje kot zbiralec teh odpadkov. 

- Izvajalec gradbenih del mora zagotoviti ustrezna adsorpcijska sredstva za omejitev in zajem 

naftnih derivatov. 

- Vodja gradbišča vpiše podatke o onesnaženju v gradbeni dnevnik. V najkrajšem času se 

prične z odkopom onesnaženega materiala, ki se ga preda v nadaljnjo oskrbo za to dejavnost 

registriranemu zbiralcu. 

- V primeru nesreče z razlitjem nevarnih tekočin ali drugih materialov se mora ravnati skladno 

z Uredbo o odpadkih. 
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- V primeru nesreče je potrebno takoj izkopati onesnaženo zemljino in jo deponirati na 
ustrezno lokacijo ter predati pooblaščeni organizaciji za ravnanje s tovrstnimi odpadki. 
Institucijo in lokacijo določi projektant. 

- Po končani gradnji je potrebno odstraniti vse za potrebe gradnje postavljene provizorije in 

odstraniti vse ostanke deponij. Vse z gradnjo prizadete površine je treba obnovoti v prvotno 
stanje oziroma jih ustrezno urediti. 

- Pred pričetkom gradbenih del je potrebno v javnem podjetju Vodovod-Kanalizacija d.o.o. 

obvezno naročiti kontrolo nad gradnjo. Kontrolo nad gradnjo je potrebno naročiti najmanj 3 
delovne dni pred začetkom del na elektronski naslov: »info@vo-ka-celje.si«. 

- Investitor in njegov nadzorni inženir morata aktivno nadzirati izvajanje ukrepov zaradi 

gradnje na območju vodnih virov. 
 

Varstevni ukrepi med obratovanjem cestišča: 
- V primerih razlitja nevarne snovi izven utrjenih površin na obravnavanem območju kadar 

obstaja sum, da bo razlito gorivo prišlo v podzemno vodo, je potrebno obvestiti javno 

gospodarsko službo oskrbe s pitno vodo, VO-KA Celje. Obvestilo mora vsebovati informacijo 

o času in lokaciji onesnaženja, vrsti in količini razlitega onesnaževala (če je to mogoče). 
- V primeru ko obstaja možnost onesnaženja podzemne vode z gorivi in mazivi je potrebno 

izvesti monitoring podzemne vode na zajetjih, ki se nahajajo dolvodno od lokacije v smeri 

toka podzemne vode. 

- Dosledno je potrebno upoštevati zakonske osnove, ki so navedene v Uredbi o 
vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov za območje Celja in Žalca. 

 

Monitoring podzemne vode: 

Dodaten monitoring podzemne vode zaradi obravnavanega posega ni potreben. 

 

T.1.1/5.3 Hidrološke in klimatske razmere 

Nadmorska višina terena je od 243.50m do 245.40 m nad morjem. 

Področje je osrednja Slovenija  z oznako A2 za sneg, v vetrni coni 1  s hitrostjo vetra 20m/s. 
Potresno področje s pospeškom tal a=0,15g. 
Globina zmrzovanje je po TSC 06.512:2003 do globine prodiranja mraza hm = 90 cm, ki jo 

upoštevamo pri dimenzioniranju voziščnih konstrukcij in temeljenju. 
Niveleta predvidene ceste se bo v večji meri prilagodila niveleti obstoječe ceste. Dvig nivelete se 

predvideva le pri navezavi ceste na obstoječ železniški prehod. Dvig nivelete se predvideva tudi 

med profili 5 in 11 (maksimalno za 30 cm). Dvig nivelete je potreben zaradi upoštevanja 
tehničnih zahtev, pogojev in normativov, ki jih določa Pravilnik o projektiranju cest. Dvig nivelete 
ne predstavlja poslabšanja poplavne nevarnosti na tangiranem območju. Območje dviga 
nivelete pri priključku na železniškem prehodu spada v razred majhne poplavne nevarnosti. 

Območje med profili 5 in 11 pa spada v razred preostale poplavne nevarnosti. 

T.1.1/5.4 Projektna hitrost ceste 

Trasa ceste poteka po ravninskem terenu. 

Za obravnavano je privzeta projektna hitrost Vp = 30 km/h. 
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T.1.1/5.5 Horizontalni in vertikalni elementi ceste 

V naslednji tabeli je prikazana primerjava med minimalnimi oz. maksimalnimi trasirnimi 

elementi glede določbe iz Pravilnika o projektiranju cest, za projektno hitrost 50 km/h. 

Element Dopusten Uporabljen  

horizontalni radij Rmin   R = 25 m R = 40 m 

prehodnica Lmin L= 20 m (A = 30) L = / 

vertikalni radij Rkonk Rkonk = 400 m Rkonk = 2000 m 

vertikalni radij Rkonv Rkonv = 300 m Rkonv = 2000 m 

dovoljeni maks. nagib nivelete q q = 6 % q = 3.5 % 

min. nagib nivelete v območju skupinskih priključkov q q = 0.3 % q = 0.3 % 

T.1.1/5.6 Elementi prečnega prereza ceste: 
-  Predlaga se naslednji NPP:  

- vozišče 2 x 1,75 m 3,50 m 

- bankina 

- mulda 

2 x 0,75 m 

1 x 0,50 m 

1,50 m 

0,50 m 

Skupaj  5,50 m 

Razširitve niso predvidene. 

 
Slika 5 Karakteristični prečni prerez ceste 

 

 

T.1.1/5.7 Preglednost 

Potrebna zaustavitvena razdalja iz pravilnika o projektiranju cest: 

Nagib nivelete Zaustavitvena razdalja (m) za Vp=30 km/h 



 tehnično poročilo štev. nač.: 170/12/18 

 

Ureditev povezovalne ceste zaradi ukinitve NPr Levec 2 v km 4+461 in NPr Levec 3 v km 4+634 stran 11 od 17 
 

-12% 25 

-8% 23 

-4% 21 

0% 20 

4% 20 

8% 19 

12% 17 

Preglednost je na vseh priključkih ustrezna. 

T.1.1/6 KONSTRUKCIJSKI ELEMENTI CESTE 

T.1.1/6.1 Elementi tehničnih rešitev in oblikovanja cestnega telesa (spodnji 
ustroj in zemeljska dela) 

.1 Preddela: 

Označiti in zavarovati gradbišče oz. postaviti potrebno prometno signalizacijo. 

Ruševine gradbenih odpadkov (asfalti, betoni, les, jeklo, ...) se odpeljejo v tovarno za predelavo 
gradbenih odpadkov.   

.2 Zemeljska dela: 

• Izkopi 

Izkopni material v gradbeni jami se uvršča v III. kategorijo. Izkopi se izvajajo pri izvedbi voziščne 
konstrukcije.  

Izkopi se izvedejo strojno, do globine določene s prečnimi profili. Izkopni zemeljski material se 
odpelje v trajno deponijo kjer se razgrne. 

Planum izkopa se planira v zahtevanih naklonih in uvalja do predpisane nosilnosti (zbitosti) -  glej 

nadaljevanje točke „kvaliteta materialov in vgrajevanje“. 
Planum temeljnih tal mora pregledati geomehanik,  ki na morebitnih mestih temeljnih tal slabših 

karakteristik, kot so v poročilu, poda predlog dodatnih sanacij. 
Nakloni izkopne brežine so 1:1.5 in manj. 

• Nasipi: 

Večji nasipi niso predvideni. 
 Temeljna tla: 

Planum izkopa oziroma temeljnih tal se planira v predpisanih naklonih s točnostjo  3,0 cm in se 

naj uvalja do Ev2 = 20 MPa. Razmerje Ev2 : Ev1 ne sme presegati vrednosti 2,2. Če izmerjena 
vrednost Ev1 presega 50 % zahtevane vrednosti Ev2, zahtevano razmerje ni odločilno za oceno 
nosilnosti planuma temeljnih tal. 

Vrednosti gostote na planumu temeljnih tal morajo dosegati vrednost 95 % po Standardnem 

Proctorjevem postopku, oz. po Modificiranem Proctorjevem postopku. 

Na planumu posteljice mora biti zagotovljena nosilnost CBR ≥10 % (Evd=30 MPa, Ev2=60 MPa). 

Na izravnan in utrjen planum temeljnih tal se vgradi plast zmrzlinsko odpornega kamnitega 

materiala v debelini 33 cm in utrdi. Na območju je nosilnost temeljnih tal manjša od CBR = 4%, 
zato se vgradi geotekstil >12KN/m2.  

• Tamponski sloj: 

Planum tampona mora biti, pred polaganjem asfalta planiran do točnosti  1 cm in uvaljan. 

Nosilnost se določi po Nemškem postopku s ploščo premera 300 mm (DIN 18134). Presežena 
mora biti vrednost Ev2 = 100 MPa. Razmerje Ev2 : Ev1 ne sme presegati vrednosti 2,2. Če izmerjena 
vrednost Ev1 presega 50 % zahtevane vrednosti Ev2, zahtevano razmerje ni odločilno za oceno 
nosilnosti plasti nevezane zmesi kamnitih zrn. 
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Za tamponski sloj je potrebno uporabiti peščeno prodni ali drobljeni kamniti material, ki mora 

odgovarjati standardu TSC 06.200 : 2003. Tamponski material je potrebno vgraditi v debelini 30 

cm.  

Kontrolo zgoščenosti in vlage se izvaja na planumu tampona. Zgoščenost mora dosegati oz. 
presegati 98 % vrednosti po modificiranem Proctorjevem postopku. 

Kvaliteta vgrajenih materialov in kvaliteta izvedbe del mora ustrezati zahtevam iz publikacije 

"Splošni in Posebni tehnični pogoji za izvedbo del" (Skupnost za ceste Slovenije) (TP SCS 1989/1) 
in/oziroma TSC 06.200 : 2003 »Nevezane nosilne in obrabne plasti« 

• Kvaliteta materialov in vgrajevanja:  

Kvaliteta izvedbe in kakovost vgrajenih materialov mora ustrezati zahtevam, opredeljenih v: 

- Tehničnih specifikacijah za javne ceste in 

- Standardih SIST EN 13108, SIST 1038, SIST EN 13043, SIST EN 12591, SIST 1035, SIST 1043. 

T.1.1/6.2 Dimenzije voziščne konstrukcije - povzetek iz elaborata 

dimenzioniranja voziščne konstrukcije 

Dimenzioniranje voziščne konstrukcije ceste je izvedeno skladno s Tehničnimi specifikacijami za 
javne ceste Republike Slovenije, izdala Direkcija Republike Slovenije za ceste, TSC 06.520: 2009, 

PROJEKTIRANJE, DIMENZIONIRANJE NOVIH ASFALTNIH VOZIŠČNIH KONSTRUKCIJ.  

Dimenzioniranje je podano v dopolnjenem elaboratu dimenzioniranja voziščne konstrukcije iz 

idejne zasnove.  

Temeljna tla sestavljajo materiali, ki jih uvrščamo v razred neodpornih proti učinkom zmrzovanja 
in odtajevanja. Hidrološki pogoji po ureditvi ceste bodo ugodni. Potrebna debelina voziščne 
konstrukcije hmin je 80 % globine prodiranja mraza hm, kar znaša 72 cm. 

Prevzeli smo srednjo prometno obremenitev. 

- Na mestih kjer je CBR pod 4 % vgradnja ločilnega 12KN/m geosintetika  
- 33 cm zmrzlinsko odpornega kamnitega materiala (posteljica) TD63 

- 30 cm tamponskega drobljenca TD32 

-  5 cm nosilna asfaltna plast AC 22 base B70/100, A4 

-  4 cm obrabna asfaltna plast AC 11 surf B70/100, A4 

Izvedba: 

Pri izvedbi pločnika se izkop izvede do planuma temeljnih tal. Na izravnan in utrjen planum 

temeljnih tal se za povečanje nosilnosti in preprečitev mešanja materiala vgradi geotekstil 
(pretržne sile >12KN/m) ter nato plast zmrzlinsko odpornega kamnitega materiala in utrdi po 

plasteh. Na planumu zmrzlinsko odpornega materiala mora biti zagotovljena nosilnost CBR ≥ 
10%. Na planum spodnjega ustroja se vgradi tamponski drobljenec TD32 in utrdi, zagotovljena 

mora biti nosilnost EV2 ≥ 100MPa in EV2/EV1 ≤ 2,2. Asfaltna utrditev se izvede z vgradnjo in 
bitumenskega betona 5 cm nosilna asfaltna plast AC 22 base B70/100, A4 in  4 cm obrabna 

asfaltna plast AC 11 surf B70/100, A4 . 

T.1.1/6.3 Odvodnjavanje 

.1 Obstoječe odvodnjavanje 

Voda iz vozišča disperzijsko odteka preko bankin. 

.2 Sistem odvodnjavanja oz. predlagani ukrepi za odvodnjavanje 

Odvod padavinske vode z vozišča se omogoči z ustreznimi prečnimi in vzdolžnimi skloni, 
padavinska voda se odvaja preko muld s peskolovi vezanimi na kanalizacijo in navezavo na 

predviden revizijski jašek PRJ21, po projektu “Obvozna cesta na območju Medloga zaradi 
ukinitve žalezniškega prehoda NPr-Levec 1”, št.: 814.01.2021, april 2021, P.T.S. Silvo Rep, s.p.. 
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Asfaltne mulde 

Asfaltne mulde so široke 0,50 m in se izvajajo istočasno z asfaltom vozišča in iz enakih debelin 
plasti kot vozišče. Mulde se veže na peskolovne jaške DN500 z LTŽ rešetko 400x400 mm (D400). 
Drenaže 

Vzdolž muld se izvedejo drenaže za odtok podzemne zaledne vode. Drenaže se izvedejo iz PVC  

cevi prereza 100 mm na betonski podlagi C12/15, in so vezane na peskolovne jaške. Pri 

vgrajevanju je potrebno paziti na prečne in vzdolžne nagibe podložnega betona. Cevi se zasipajo 

s filtrskim zasipom, frakcij 16-23 mm. Filtrski zasip se obvije v geosintetik. 

Kanalizacija 

Za meteorno kanalizacijo smo predvideli uporabo PVC DN 200, 250 in 315 mm (SN8). Spoji se 

izvršijo s fazonskimi kosi ali varijo na licu mesta. Vgradnja cevi in spajanje PVC elementov, se 

izvaja po navodilih proizvajalca cevi. Če se bodo vgrajevale druge vrste cevi, morajo imeti 
podobne karakteristike kot predvidene (vodotesnost, propustnost, hrapavost, odpornost na 

obrabo, nosilnost). Glede na visok nivo podtalne vode in posledično vzgona, se morajo vse cevi 
polno obbetonirati z betonom C12/15, v debelini min. 10 cm. Kanalizacija mora biti izvedena 

vodotesno!!! 

Po izgradnji se celotni cevovod kanalizacije posname z video kamero in izdela poročilo. 
Požiralniki s standardno kanalsko rešetko 

Cestni požiralniki v asfaltni muldi na robu vozišča se izvedejo iz polietilena (PE) ali betosnkih cevi 

krožnega prereza DN500 mm s standardno kanalsko rešetko. Na vrhu jaška je razbremenilni AB 

obroč in na standardna kanalska robna rešetka iz duktilne litine, D400. Del jaška so tudi vsi 
pripadajoči kosi za montažo in stikovanje. Zveze med požiralniki in revizijskimi jaški se izvedejo 

iz PVC cevi DN 200 mm, trdnostnega razreda SN8. Pri vgradnji je potrebno paziti na vzgon, saj se 

predvideva, da je podtalna voda relativno visoko. Po potrebi se vgradi protivzgonska utež ali 
podobno. 

Jaški 
Revizijski jaški se izvedejo iz polietilena (PE) ali (armiranega) betona, krožnega prereza DN 800 

in DN1000 mm (odvisno od globine). Na vrhu jaška je razbremenilni AB obroč in na njem LTŽ 
pokrov premera fi 600 mm, trdnostnega razredna D400 na povoznih površinah. Del jaška so tudi 
vsi pripadajoči kosi za montažo in stikovanje.  
.3 Hidravlična izhodišča in osnove za dimenzioniranje kanalov 

Pri dimenzioniranju kanalov smo upoštevali jakost nalivov 160 l/sek*ha za meteorološko postajo 
Celje, ki je obravnavanem območju najbližja. Upoštevala se je 2 letna povratna doba in 15 

minutno trajanje padavin. Celotna količina padavinskih odpadnih vod, ki se zbere v meteornem 

kanalu obravnavane ceste znaša Qdej.= 39.52 l/s. 
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.4  Kvaliteta materialov in vgrajevanja 

LTŽ pokrovi in vtočne rešetke morajo biti skladni s standardom SIST EN 124-2:2015.  

Cevi iz umetnih mas in PE jaški morajo biti skladni z veljavnimi standardi za tovrstne proizvode 
- SIST EN 1401-1 in SIST EN 13476-1,2,3. 

Za kanalizacijo se izvedejo izkopi skladno s SIST EN 1610:2015. 

Tlačni preizkus fekalne kanalizacije se izvede skladno s standardom SIST EN 1610:2015 in se 

izvede s strani pooblaščene organizacije. 
Lovilci olj SIST EN 858-1 in SIST EN 1825-1. 

T.1.1/7 UREDITEV KRIŽIŠČ, PRIKLJUČKOV IN AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ 

T.1.1/7.1 Priključki 
Skupinski priključki se izvedejo z zavijalnimi loki sestavljenimi iz treh krožnih lokov, katerih 

velikosti so v medsebojnem razmerju R1 : R2 : R3 = 2 : 1 : 3. R2 je minimalna vrednost zavijalnega 

radija, ki jo narekujejo konstrukcijske lastnosti vozil in se razlikujejo v odvisnosti od tipa vozila. 

Individualni priključki se izvedejo preko bankine ali s pogreznjenim robnikom: 

- širina priključka: 3,0–5,0 m, razširitev v območju bankine pod kotom 45°, 

T.1.1/8 PROMETNA OPREMA IN SIGNALIZACIJA 

Predvideva se postavitev nove vertikalne prometne signalizacije in izris horizontalne označbe. 
Prometna signalizacija in prometna oprema, ki se postavi oz. izriše, mora biti  v skladu s 
Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah. 

Cesta je predvidena za mešan promet. 
 

KANALIZAC. PRISPEVNE DN Q max(70%, i=dej) Qdej vdej Qpolno/Qdej
padec

CEV m
2 mm l/s l/s m/s % %

1 167 PVC 250 25.92 2.54 0.464 31.0 0.3

2 289 PVC 250 25.92 4.39 0.542 36.0 0.3

3 437 PVC 250 25.92 6.64 0.599 40.0 0.3

4 587 PVC 250 25.92 8.92 0.651 44.0 0.3

5 731 PVC 250 25.92 11.11 0.69 47.00 0.3

6 866 PVC 250 25.92 13.16 0.72 50.00 0.3

7 1015 PVC 250 25.92 15.43 0.74 53.00 0.3

8 1165 PVC 250 25.92 17.71 0.77 57.00 0.3

9 1290 PVC 250 25.92 19.61 0.78 59.00 0.3

10 1480 PVC 315 48.61 22.50 0.83 49.00 0.3

11 1646 PVC 315 48.61 25.02 0.84 50.00 0.3

12 1794 PVC 315 48.61 27.27 0.86 52.00 0.3

13 1901 PVC 315 48.61 28.90 0.87 53.00 0.3

14 2053 PVC 315 48.61 31.21 0.89 55.00 0.3

15 2195 PVC 315 48.61 33.36 0.90 57.00 0.3

16 2288 PVC 315 48.61 34.78 0.91 58.00 0.3

17 2405 PVC 315 48.61 36.56 0.917 59.0 0.3

18 2405 PVC 315 48.61 36.56 0.917 59.0 0.3

19 2556 PVC 315 48.61 38.85 0.928 61.0 0.3

20 2703 PVC 315 48.61 39.52 0.938 63.0 0.3
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.1 Vertikalna prometna signalizacija: 

Vertikalna signalizacija ki se postavi mora biti v skladu z zgoraj citiranim  Pravilnikom o prometni 

signalizaciji in opremi javnih cest.  

Prometni znaki: 

Velikost znakov je odvisna od dovoljene hitrosti na odseku (≤ 50 km/h). 

Na predmetnem odseku ceste se postavijo prometni znaki velikostnega razreda 3.  

 - stranica enakostraničnega trikotnika      60 cm 

 - širina in višina znaka ustavi    60 cm 

 - premer okroglega znaka      40 cm 

 - kvadratni znak      40 cm 

 - pravokotni znak     40 x 60 cm 

Širina dopolnilne table, postavljene ob znaku, mora biti enaka dolžini tiste stranice znaka, ob 
kateri je dopolnilna tabla. 

Postavitev prometnih znakov: 

Prometna signalizacija mora biti postavljena ob desni strani ceste poleg vozišča v smeri vožnje 
vozil. 

Prometni znaki ob bankini se postavijo na višino 1,50 m od roba vozišča. Vodoravna razdalja med 
robom vozišča in najbližjo točko prometnega znaka znaša najmanj 0,75 m in ne več kot 1,60 m.  
Nova potrebna oz. predvidena prometna oprema ter lokacija postavitve znaka, je razvidna iz 

situacije prometne opreme in karakterističnega prereza. 
Barve in kvaliteta znakov: 

Površina prometnih znakov mora biti izdelana iz svetlobno odsevnih materialov RA1.  
Predvideni prometni znaki: 2101, 1202, 1203, , 1203-1  , 1203-2  in 1204 morajo biti izdelani s 

svetlobno odbojno folijo RA2. 

Prometni znaki na istem nosilcu morajo imeti enake svetlobno odbojne lastnosti. 

Konstrukcija prometnega znaka mora skladno standardom SIST EN 12899-1 glede mehanske 

odpornosti dosegati minimalne zahteve: 

- faktor varnosti za obremenitve – razred PAF1, 

- pritisk vetra – razred WL 5, 

- dinamični pritisk pri čiščenju snega – razred DSL1, 

- najmanjše dopustna deformacija pri upogibanju – razred TDB4, 

- prebadanje znaka – razred P3, 

- robovi plošče znaka – razred E2. 

Podporne konstrukcije znakov: 

Temelji znakov so iz cementnih cevi dolžine 0,8 m in prereza 30 cm, ki se zapolnijo s cementnim 
betonom C12/15.  

.2 Horizontalna prometna signalizacija: 

Na območju ni predvidene horiozotalne prometne signalizacije. 
.3 Kvaliteta materialov in vgrajevanja: 

Izvajalec mora pri izvedbi vertikalne in horizontalne signalizacije upoštevati zahteve SIST EN 
standardov, in sicer: 

SIST EN 1423:2012 -Materiali za označevanje vozišča- Materiali za posipanje 

SIST EN 1463-1:2009 -materiali za označevanje vozišča- Odsevniki- l. del: Začetne zahteve za 
obnašanje 
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SIST EN 12352:2006- Oprema za nadzor in vodenje cestnega prometa- Svetlobne signalne 

naprave 

SIST EN 12368:2006- Oprema za nadzor in vodenje cestnega prometa- Signalni dajalci 

SIST EN 12899-1 :2008 - Stalna vertikalna cestna signalizacija- 1. del- Stalni prometni znaki 

SIST EN 12899-2:2008- Stalna vertikalna cestna signalizacija- 2. del- Signalizacija z novo 

osvetlitvijo 

SIST EN 12899-3:2008- Stalna vertikalna cestna signalizacija- 3. del- Smerniki in svetlobno 

odbojna telesa 

SIST EN 12966-1:2005- pokončni cestni znaki- prometni znaki s spremenljivim sporočilom - l. 
del - Standard za proizvod 

SIST EN 1317-5:2007 - Oprema cest- zahteve za proizvode in ugotavljanje skladnosti za sisteme 

in vzdrževanje vozil 

T.1.1/9 ZAŠČITA IN UREDITEV KOMUNALNIH VODOV 

Obstoječe stanje: V območju ceste je obstoječ Telekom podzemni vod. Obstoječ TK vod se položi 
v prerezano rebrasto zaščitno cev DN110 mm. Po celotni dolžini se položi še dodatna rebrasta 

zaščitna cev DN110, ki se začepi na krajnih delih cevi. Nato se vce skupaj obbetonira z betonom 
C12/15, v debelini 10 cm. 

Vris posameznega komunalnega voda v zbirno situacijo komunalnih naprav, smo izvedli na 

podlagi podatkov, ki smo jih dobili od upravljalcev (soglasodajalcev).  

T.1.1/10 UREDITEV PROMETA MED GRADNJO 

Dovoljenje za zaporo na obstoječih priključnih cestah v času gradbenih del si mora pridobiti 

izvajalec del. Dela naj se izvajo v času, ko ni predvidenih del na poljih. 

T.1.1/11 TEHNOLOGIJA GRADNJE 

Med izvajanjem del je potrebno preprečiti vsako spiranje materialov in izcejanje tekočin z 
delovišča v vodotoke. 

Gradbeni odpadni material, ki bo nastal pri rušitvenih delih, kot so: betoni, asfalti, les, jeklo,..., 
se odpelje v tovarno za predelavo gradbenih odpadkov.  

Zemeljski material iz izkopov se odpelje v trajno deponijo zemeljskega materiala, ki se mora 

nahajati izven varovanega območja.  
Lokacijo deponije gradbenega in odvečnega materiala opredeli izvajalec skupaj z investitorjem. 
Kvaliteta vgrajenega materiala in kvaliteta izvedbe del mora ustrezati standardom oz kriterijem, 

ki so predpisani s Tehničnimi specifikacijami za ceste (TSC) in Splošnimi in Posebnimi pogoji ter 
geološko - geomehanskim poročilom. 
Morebitna odstopanja od projekta se morajo reševati v dogovoru s projektantom, 
geomehanikom in nadzornim organom investitorja. 

Med gradnjo ni dovoljeno odlagati gradbenega, rušitvenega in izkopanega materiala na vodna 
ali priobalna zemljišča, na brežine in v pretočne profile vodotokov, na poplavno ogrožena 
območja, na nestabilna mesta ali na mesta, kjer bi lahko prišlo do splazitve ali erodiranja. Po 
končani gradnji je potrebno odstraniti vse za potrebe gradnje postavljene provizorije in 

odstraniti vse ostanke začasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete površine je potrebno krajinsko 
ustrezno urediti. 
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T.1.1/12 PRIČAKOVANI VPLIVI GRADNJE NA NEPOSREDNO OKOLICO 

Izvedba ceste s stališča varovanja okolja pred hrupom, onesnaženjem zraka in vodnih virov, ne 
bo imela dolgoročnih negativnih vplivov na okolje. Vplv gradnje na (podzemne) vodne vire je 

razviden v elaboratu »Analiza tveganja za onesnaženje vodnega telesa podzemne vode – 

dopolnitev«, št.: Levec XI/2021, Geološke storitve Jaka Žibrat, s.p.. 

T.1.1/13 VPLIV V ČASU GRADNJE 

V času gradnje bo vpliv na okolico predstavljal strojni izkop. Vplivno območje v času gradnje bo 
začasno. Po končanih delih se izvede končna ureditev zemljišča. 
Pri izkopu ni predviden višek nenevarnega izkopnega materiala, ker se bo izkopni material vgradil 
za zasip. Če pa bi kaj nenevarnega izkopnega materiala ostalo, se mora le-ta deponirati na 

ustrezni lokaciji investitorja ali uporabiti na drugem gradbišču investitorja za zasip. 

Vplivi na tla bodo prisotni v času gradnje pri izkopih z uporabo gradbene mehanizacije. Vplive na 
tla predstavlja mehaniziran način gradnje, ki lahko onesnaži zemljino z gorivom, mazili ipd. Če 
med gradnjo do tega pride, naj se onesnažena zemljina takoj odstrani, ustrezno embalira ter 

preda pooblaščeni organizaciji za ravnanje s tovrstnimi odpadki. Oz. potrebno je upoštevati 
navodila iz elaborata »Analiza tveganja za onesnaženje vodnega telesa podzemne vode – 

dopolnitev«, št.: Levec XI/2021, Geološke storitve Jaka Žibrat, s.p.. 
Zaradi nevarnosti razlitja naftnih derivatov se pri izvajanju gradbenih del lahko uporabljajo le 

stroji, ki so redno servisirani in vzdrževani. Na gradbišču ne smejo biti postavljene postaje za 
pretakanje oz. skladiščenje goriva ter za pranje oz. vzdrževanje motornih vozil in strojev. 
Po izvedbi je potrebno na terenu vzpostaviti prvotno stanje. 

Vplivi na zrak so zanemarljivi, saj mora vsa gradbena mehanizacija ustrezati predpisanim 

emisijskim parametrom za naravno okolje. 

Vse morebitne gradbene odpadke mora izvajalec zbirati in odlagati skladno z zakonodajo. 

Izvajalec gradbenih del mora poskrbeti, da v času gradnje in po zaključku vseh gradbenih del, 
nastale gradbene odpadke in ostali nepotreben in neuporaben material, odvaža in odlaga na 
odlagališču nenevarnih odpadkov ali predaja v nadaljno oskrbo pooblaščenemu zbiralcu in/ali 
odstranjevalcu gradbenih odpadkov. 

 

 

Dobrna, december 2022            

        

        Sestavil:  

        Ciril Obreza, dipl. inž. grad. 
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              Opis postavke                                        Enota         Količina             Cena/enoto        Skupaj
POPIS/PROJEKTANTSKI PREDRAČUN za Ureditev povezovalne ceste zaradi Ukinitve NPr Levec 2
v km 4+461 in NPr Levec 3 v km 4+634

0.01 OPOMBA

Vse postavke vključujejo ves potreben material, opremo in delo za izvedbo posamezne postavke.
Pri vseh postavkah rušitvenih del in izkopov upoštevati vse prevoze in transporte ruševin na deponijo 
vključno z vsemi stroški in taksami.
Upoštevana je Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19 in 121/21)

V tem popisu so upoštevane tudi količine iz projekta: Ureditev povezovalne ceste zaradi Ukinitve NPr Levec 2
v km 4+461 in NPr Levec 3 v km 4+634 (Verzija 1.1.), CE 238/11/22, december 2022, GHC-Projekt, d.o.o.

1.00 PREDDELA

11 121

1.01 Zakoličba osi
trase ostale javne ceste v

ravninskem terenu m 644.00 0.00

11 131

1.02 Zakoličba osi
trase komunalnih vodov v ravninskem 

terenu m 644.00 0.00

11 221

1.03 Postavitev in zavarovanje prečnega
profila ostale javne ceste v

ravninskem terenu kos 40.00 0.00

12 122

1.04 Odstranitev grmovja na gosto porasli

površini (nad 50 % pokritega tlorisa) 
- strojno

Opomba: z odvozom na deponijo m2 50.00 0.00

0

1.05 Prestavitev prometnega znaka -  

na enem podstavku. Postavka vključuje
rušenje obst. temelja, ter izvedbo novega
vključno z vsemi deli. kos 1.00 0.00

0

1.06 Porušitev prometnega znaka vključno
z drogom in temljem in odvozom na 

trajno deponijo in s plačilom takse kos 2.00 0.00

12 291

1.07 Porušitev in odstranitev ograje iz žične
mreže.
Opomba: z odvozom na deponijo m2 445.00 0.00

12 322

1.08 Porušitev in odstranitev asfaltne
plasti v debelini 6 do 10 cm
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              Opis postavke                                        Enota         Količina             Cena/enoto        Skupaj
Opomba: z odvozom na grad. deponijo

za ponovno vgradnjo v bankine m2 265.00 0.00

12 371

1.09 Rezkanje in odvoz asfaltne krovne

plasti v debelini do 3 cm (vklop v obst.

stanje, priključki)
Opomba: z odvozom na grad. deponijo

za ponovno vgradnjo v bankine m2 11.00 0.00

12 382

1.10 Rezanje asfaltne plasti s talno

diamantno žago, debele 6 do 10 cm
(vklop v obst. stanje, priključki) m1 11.00 0.00

12 391

1.11 Porušitev in odstranitev robnika iz
cementnega betona

Opomba: z odvozom na deponijo m1 27.00 0.00

0

1.12 Porušitev in odstranitev pranih plošč z
odvozom na gradbiščno deponijo. Ponovna
vgradnja plošč po končanih delih. Vključno
s pripravo podlage (rizl 4-8 cm). m2 8.00 0.00

0

1.13 Porušitev in odstranitev granitnih kock
z odvozom na stalno deponijo. m2 17.00 0.00

12 311

1.14 Porušitev in odstranitev makadamskega 
vozišča v debelini do 20 cm
Opomba: z odvozom na deponijo m3 445.00 0.00

0

1.15 Prilagoditev kanalskega jaška novi
niveleti z montažo novega pokrova fi 60 cm
iz duktilne litine nosilnosti 400 kN, kos 1.00 0.00

0

1.16 Prilagoditev kanalskega peskolo. jaška novi
niveleti z montažo nove rešetke 40x40
iz duktilne litine nosilnosti 400 kN, kos 1.00 0.00

13 311

1.17 Organizacija gradbišča – postavitev 
začasnih objektov kos 1.00 0.00

13 312

1.18 Organizacija gradbišča – odstranitev
začasnih objektov kos 1.00 0.00

0
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              Opis postavke                                        Enota         Količina             Cena/enoto        Skupaj
1.19 Odstranitev bet. sterbrov in temeljev ograje kos 80.00 0.00

SKUPAJ PREDDELA 0.00

2.00 ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE

21 112

2.01 Površinski izkop plodne zemljine –
1. kategorije – strojno z odrivom do 50 m
Opomba: deponiranje ob izkopu m3 556.00 0.00

21 224

2.02 Široki izkop vezljive zemljine
– 3. kategorije – strojno z nakladanjem
Opomba: z odvozom na deponijo m3 2.525.00 0.00

21 314

2.03 Izkop vezljive zemljine – 3.
kategorije za temelje, kanalske

rove, prepuste, jaške in drenaže,
širine do 1,0 m in globine do 1,0 m
– strojno 70%, ročno 30%, 
planiranje dna ročno
Opomba: z odvozom na deponijo m3 798.00 0.00

21 364

2.04 Izkop vezljive zemljine/zrnate

kamnine – 3. kategorije za temelje,
kanalske rove, prepuste, jaške in
drenaže, širine do 1,0 m in
globine 1,1 do 2,0 m – strojno 70%,
ročno 30%, planiranje dna ročno
Opomba: z odvozom na deponijo m3 231.00 0.00

21 373

2.05 Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 
3. kategorije za temelje, kanalske rove, 

prepuste, jaške in drenaže, širine do 
1,0 m in globine 2,1 do 4,0 m – ročno, 
planiranje dna ročno m3 303.00 0.00

22 112

2.06 Ureditev planuma temeljnih tal

vezljive zemljine – 3. kategorije m2 4.546.00 0.00

24 229

2.07 Zasip kablov in cevi s peskom m3 286.00 0.00

23 312

2.08 Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno 
plast (po načrtu), natezna trdnost nad 
12 do 14 kN/m m2 4.546.00 0.00

24 475
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2.09 Izdelava posteljice iz drobljenih

kamnitih zrn v debelini 33 cm

z dobavo iz kamnoloma D63 m3 1.661.00 0.00

25 117

2.10 Humuziranje brežine brez valjanja, v
debelini nad 15 cm - strojno m2 1.041.00 0.00

25 151

2.11 Doplačilo za zatravitev s semenom m2 1.041.00 0.00

29 131

2.12 Razprostiranje odvečne plodne
zemljine – 1. kategorije m3 348.00 0.00

0

2.13 Izvajanje razpiranje kanala s pomočjo SBH 
opažnega Sistema (npr. tip Extra profil
JK 500). Gradnja etapna po kampadah

L=8,0m. Postavka vključuje izvlek elemen. m1 250.00 0.00

0

2.14 Zasip jarka kanalizacije s tamponom D32

z utrjevanjem z lahkimi komprimacijskimi 

sredstvi po 30 cm plasteh. m3 580.00 0.00

SKUPAJ ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE 0.00

3.00 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE

31 132

3.01 Izdelava nevezane nosilne plasti

enakomerno zrnatega drobljenca iz

kamnine v debelini 30 cm D32 m3 1.507.00 0.00

31 352

3.02 Izdelava zgornje nosilne plasti

bituminiziranega drobljenca

zrnavosti 0/22S ali 0/32S mm s

sestavljenim bitumenskim vezivom v

debelini 5 cm (AC 22 base B70/100, A4) m2 2.850.00 0.00

32 277

3.03 Izdelava obrabne in zaporne plasti

bitumenskega betona BB 11s iz zmesi

zrn iz silikatnih kamnin in

cestogradbenega bitumna v debelini

40 mm (AC 11 surf B70/100, A4) m2 2.850.00 0.00

32 561

3.04 Pobrizg podlage z bitumensko

emulzijo 0,2 kg/m2 m2 2.850.00 0.00

35 214
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3.05 Dobava in vgraditev predfabriciranega 

dvignjenega robnika iz cementnega betona  

s prerezom 15/25 cm m1 27.00 0.00

36 134

3.06 Izdelava bankine iz drobljenca, široke
0.75 m m3 81.00 0.00

3.07 Izdelava bankine iz poprej odstanjenega

aslata (iz gr. depo.). Širina bankine 0.75 m m3 22.00 0.00

SKUPAJ VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE 0.00

4.00 ODVODNJAVANJE

42 162

4.01 Izdelava vzdolžne in prečne drenaže,
globoke do 1,0 m, na podložni
plasti iz cementnega betona, s

trdimi plastičnimi cevmi premera 11 cm m1 633.00 0.00

42 311

4.02 Zasip cevne drenaže z zmesjo kamnitih zrn, 
obvito z geosintetikom, z 0,1 do 0,2 m3/m1, 

po načrtu m1 633.00 0.00

43 222

4.03 Izdelava kanalizacije iz cevi SN 8 iz

PVC, vključno s podložno
plastjo iz zmesi kamnitih zrn,

premera 200 mm, v globini do 1,0 m m1 72.00 0.00

43 223

4.04 Izdelava kanalizacije iz cevi iz SN8 iz PVC, 

vključno s podložno plastjo iz zmesi 
kamnitih zrn, premera 25 cm, v globini 

do 1,0 m m1 242.00 0.00

43 224

4.05 Izdelava kanalizacije iz cevi iz SN8 iz PVC, 

vključno s podložno plastjo iz zmesi 
kamnitih zrn, premera 31.5 cm, v globini 

do 1,0 m m1 276.00 0.00

43 512

4.06 Doplačilo za izdelavo kanalizacije
v globini 1,1 do 2 m s cevmi

premera do 40 cm m1 135.00 0.00

43 522

4.07 Doplačilo za izdelavo kanalizacije v globini 
2,1 do 4 m s cevmi premera 31 do 60 cm m1 111.00 0.00

43 282
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4.08 Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s 

cementnim betonom C 12/15, po detajlu iz 

načrta, premera 20 cm m1 72.00 0.00

43 283

4.09 Obbetoniranje cevi za kanalizacijo

s cementnim betonom C 12/15, po

detajlu iz načrta, premera 25 cm m1 242.00 0.00

43 284

4.10 Obbetoniranje cevi za kanalizacijo

s cementnim betonom C 12/15, po

detajlu iz načrta, premera 31,5 cm m1 276.00 0.00

44 133

4.11 Izdelava jaška iz cementnega betona,
krožnega prereza s premerom 50 cm, 
globokega 1,5 do 2,0 m-požiralnik kos 19.00 0.00

0

4.12 Dobava in vgraditev LTŽ rešetke iz
duktilne litine z nosilnostjo 400 kN

z vgradnjo v betonski venec (40x40 cm) kos 19.00 0.00

44 162

4.13 Izdelava jaška iz cementnega betona,
krožnega prereza s premerom 80 cm, 
globokega 1,0 do 1,5 m kos 8.00 0.00

44 163

4.14 Izdelava jaška iz cementnega betona, 
krožnega prereza s premerom 80 cm, 
globokega 1,5 do 2,0 m kos 3.00 0.00

44 173

4.15 Izdelava jaška iz cementnega betona, 
krožnega prereza s premerom 100 cm, 
globokega 1,5 do 2,0 m kos 1.00 0.00

44 174

4.16 Izdelava jaška iz cementnega betona, 
krožnega prereza s premerom 100 cm, 
globokega 2,0 do 2,5 m kos 3.00 0.00

44 175

4.17 Izdelava jaška iz cementnega betona, 
krožnega prereza s premerom 100 cm, 
globokega nad 2,5 m kos 5.00 0.00

44 972

4.18 Dobava in vgraditev pokrova iz

duktilne litine z nosilnostjo 400 kN,

krožnega prereza s premerom 600 mm kos 20.00 0.00
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0

4.19 Kronska navrtava na plašč 
jaška za navezavo nove 
kanalizacijske cevi (fi 315 mm)

Postavka vključuje ves pritrdilni in tesnilni
material kos 1.00 0.00

43 832

4.20 Preskus tesnosti cevi premera do 20 cm m1 590.00 0.00

0

4.21 Izvedba asfaltne mulde, širine 50 cm. m1 636.00 0.00

0

4.22 Izvedba mulde iz granitnih kock, na betonski

podlagi C25/30, širine 50 cm. m1 17.00 0.00

0

4.23 Dodaten strošek za obtežitev kanalizacije
med gradnjo zaradi vzgona podtalne vode m1 280.00 0.00

SKUPAJ ODVODNJAVANJE 0.00

5.00 OPREMA

61 122

5.01 Izdelava temelja iz cementnega

betona C 12/15, globine 80 cm,

premera 30 cm kos 8.00 0.00

61 215

5.02 Dobava in vgraditev stebrička za
prometni znak iz vroče cinkane
jeklene cevi s premerom 64 mm,

dolge 2500 mm kos 8.00 0.00

0

5.03 Dobava in pritrditev prometnega

znaka, podloga iz aluminijaste

pločevine
2101 kos 2.00 0.00

3204 kos 2.00 0.00

1202 kos 2.00 0.00

1203 kos 1.00 0.00

1203-1 kos 1.00 0.00

1202-2 kos 1.00 0.00

SKUPAJ OPREMA 0.00

6.00 TUJE STORITVE

79 311

6.01 Projektantski nadzor ur 30.00 0.00
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              Opis postavke                                        Enota         Količina             Cena/enoto        Skupaj
79 351

6.02 Geotehnični nadzor ur 30.00 0.00

79 121

6.03 Izdelava projektne dokumentacije

izvedenih del PID v 4 izvodih (za vse načrte)
NOV, BCP, geodetskim načrtom
izvedenega stanja, vpisom GJI

v uradne evidence kos 1.00 0.00

0

6.04 Črpanje vode iz gradbene jame dan 30.00 0.00

0

6.05 Začasna prometna signalizacija v času 
gradnje (zapora, delna zapora,…) dan 40.00 0.00

0

6.06 Ukinitev nezavarovanega prehoda:

Stroški varnostnega čuvaja v času
izvajanja del (samo za ukinitev prehoda) ur 24.00 0.00

Dobava in vgradnja naprav proti vzdolžnemu
pomiku tirnic ter kasnejša odstranitev
(Mathee naprave) kos 148.00 0.00

Rezanje tirnic sistema 49E1 kos 4.00 0.00

Strojni izkop vozišča v območju nivojskega 
prehoda z nakladanjem na kamion in odvozom

na deponijo do 20 km m3 20.00 0.00

Kompletna odstranitev tirov 49E1 na lesenih

pragih z deponiranjem vsega materiala m1 14.00 0.00

Strojni izkop gramozne grede z nakladanjem

na kamion in odvozom na deponijo do 20 kmm3 25.00 0.00

Strojni izkop zemljine III/IV ktg. za izvedbo

odprtih odvodnih jarkov z nalaganjem na 

kamion in odvozom na deponijo do 20 km

(vzpostavitev profila odprte proge) m3 15.00 0.00

Polaganje tira sistema 49E1 s starororabnimi

tirnicami, novimi lesenimi pragi in novi gramozni 

gredi m1 14.00 0.00

Višinska in smerna regulacija tira z 
profiliranjem gramozne grede m1 160.00 0.00

Izdelava aluminotermitskih zvarov  z dobavo

materiala za varjenje kom 4.00 0.00
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              Opis postavke                                        Enota         Količina             Cena/enoto        Skupaj
Sproščanje tira v NZT m1 160.00 0.00

Dobava in postavitev odbojne ograje JVO 

na obeh straneh železniške proge z dvema 
prometnima znakoma II - 3, ki sta pritrjena 

na JVO ograjo m1 16.00 0.00

0

6.07 Stroški varnostnega čuvaja v času
izvajanja del ur 120.00 0.00

0

6.08 Izdelava zaščite Telekom kabla po
detajlu m 15.00 0.00

0

6.09 Sondažni izkopi za ugotovitev poteka 
obstoječih komunalnih vodov in izris nove
komunalne zaščite kos 5.00 0.00

0

6.10 Dobava in vgradnja opozornilnega traku 30

cm nad temenom komunalnih vodov.

Obstoječih in novih. m1 15.00 0.00

0

6.11 Meritve zbitosti planuma Evd. 4x obisk po

10 meritev kos 4.00 0.00

0

6.12 Meritve zbitosti posteljice Evd. 4x obisk po

10 meritev kos 4.00 0.00

0

6.13 Meritve zbitosti tampona Evd. 4x obisk po

10 meritev kos 4.00 0.00

0

6.14 Izdelava poročila notranje kontrole kos 1.00 0.00

0

6.15 Pridobitev mnenj za projekt:

 Ureditev povezovalne ceste 

zaradi Ukinitve NPr Levec 2

v km 4+461 in NPr Levec 3 v km 4+634 

(Verzija 1.1.), CE 238/11/22, december 

2022, GHC-Projekt, d.o.o. kos 1.00 0.00

0

6.16 Pridobitev gradbenega dovolj. za projekt:

 Ureditev povezovalne ceste 

zaradi Ukinitve NPr Levec 2

v km 4+461 in NPr Levec 3 v km 4+634 

(Verzija 1.1.), CE 238/11/22, december 
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              Opis postavke                                        Enota         Količina             Cena/enoto        Skupaj
2022, GHC-Projekt, d.o.o. kos 1.00 0.00

SKUPAJ TUJE STORITVE 0.00

7.00 NEPREDVIDENA DELA

0

7.01 15% nepredvidenih del % 15.00 0.00 0.00

SKUPAJ NEPREDVIDENA DELA 0.00
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              Opis postavke                                        Enota         Količina             Cena/enoto        Skupaj

REKAPITULACIJA

1.00 PREDDELA 0.00

2.00 ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE 0.00

3.00 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE 0.00

4.00 ODVODNJAVANJE 0.00

5.00 OPREMA 0.00

6.00 TUJE STORITVE 0.00

7.00 NEPREDVIDENA DELA 0.00

SKUPAJ 0.00

22% DDV 0.00

SKUPAJ z DDV 0.00
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              Opis postavke                                        Enota         Količina             Cena/enoto        Skupaj
POPIS/PROJEKTANTSKI PREDRAČUN za Ureditev povezovalne ceste zaradi Ukinitve NPr Levec 2
v km 4+461 in NPr Levec 3 v km 4+634

0.01 OPOMBA

Vse postavke vključujejo ves potreben material, opremo in delo za izvedbo posamezne postavke.
Pri vseh postavkah rušitvenih del in izkopov upoštevati vse prevoze in transporte ruševin na deponijo 
vključno z vsemi stroški in taksami.
Upoštevana je Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19 in 121/21)

V tem popisu so upoštevane tudi količine iz projekta: Ureditev povezovalne ceste zaradi Ukinitve NPr Levec 2
v km 4+461 in NPr Levec 3 v km 4+634 (Verzija 1.1.), CE 238/11/22, december 2022, GHC-Projekt, d.o.o.

1.00 PREDDELA

11 121

1.01 Zakoličba osi
trase ostale javne ceste v

ravninskem terenu m 644.00 1.00 644.00

11 131

1.02 Zakoličba osi
trase komunalnih vodov v ravninskem 

terenu m 644.00 1.00 644.00

11 221

1.03 Postavitev in zavarovanje prečnega
profila ostale javne ceste v

ravninskem terenu kos 40.00 15.00 600.00

12 122

1.04 Odstranitev grmovja na gosto porasli

površini (nad 50 % pokritega tlorisa) 
- strojno

Opomba: z odvozom na deponijo m2 50.00 5.00 250.00

0

1.05 Prestavitev prometnega znaka -  

na enem podstavku. Postavka vključuje
rušenje obst. temelja, ter izvedbo novega
vključno z vsemi deli. kos 1.00 45.00 45.00

0

1.06 Porušitev prometnega znaka vključno
z drogom in temljem in odvozom na 

trajno deponijo in s plačilom takse kos 2.00 60.00 120.00

12 291

1.07 Porušitev in odstranitev ograje iz žične
mreže.
Opomba: z odvozom na deponijo m2 445.00 5.00 2.225.00

12 322

1.08 Porušitev in odstranitev asfaltne
plasti v debelini 6 do 10 cm
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              Opis postavke                                        Enota         Količina             Cena/enoto        Skupaj
Opomba: z odvozom na grad. deponijo

za ponovno vgradnjo v bankine m2 265.00 4.00 1.060.00

12 371

1.09 Rezkanje in odvoz asfaltne krovne

plasti v debelini do 3 cm (vklop v obst.

stanje, priključki)
Opomba: z odvozom na grad. deponijo

za ponovno vgradnjo v bankine m2 11.00 10.00 110.00

12 382

1.10 Rezanje asfaltne plasti s talno

diamantno žago, debele 6 do 10 cm
(vklop v obst. stanje, priključki) m1 11.00 4.00 44.00

12 391

1.11 Porušitev in odstranitev robnika iz
cementnega betona

Opomba: z odvozom na deponijo m1 27.00 4.00 108.00

0

1.12 Porušitev in odstranitev pranih plošč z
odvozom na gradbiščno deponijo. Ponovna
vgradnja plošč po končanih delih. Vključno
s pripravo podlage (rizl 4-8 cm). m2 8.00 45.00 360.00

0

1.13 Porušitev in odstranitev granitnih kock
z odvozom na stalno deponijo. m2 17.00 12.00 204.00

12 311

1.14 Porušitev in odstranitev makadamskega 
vozišča v debelini do 20 cm
Opomba: z odvozom na deponijo m3 445.00 10.00 4.450.00

0

1.15 Prilagoditev kanalskega jaška novi
niveleti z montažo novega pokrova fi 60 cm
iz duktilne litine nosilnosti 400 kN, kos 1.00 250.00 250.00

0

1.16 Prilagoditev kanalskega peskolo. jaška novi
niveleti z montažo nove rešetke 40x40
iz duktilne litine nosilnosti 400 kN, kos 1.00 250.00 250.00

13 311

1.17 Organizacija gradbišča – postavitev 
začasnih objektov kos 1.00 1.000.00 1.000.00

13 312

1.18 Organizacija gradbišča – odstranitev
začasnih objektov kos 1.00 1.000.00 1.000.00

0
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              Opis postavke                                        Enota         Količina             Cena/enoto        Skupaj
1.19 Odstranitev bet. sterbrov in temeljev ograje kos 80.00 5.00 400.00

SKUPAJ PREDDELA 13.764.00

2.00 ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE

21 112

2.01 Površinski izkop plodne zemljine –
1. kategorije – strojno z odrivom do 50 m
Opomba: deponiranje ob izkopu m3 556.00 4.00 2.224.00

21 224

2.02 Široki izkop vezljive zemljine
– 3. kategorije – strojno z nakladanjem
Opomba: z odvozom na deponijo m3 2.525.00 10.00 25.250.00

21 314

2.03 Izkop vezljive zemljine – 3.
kategorije za temelje, kanalske

rove, prepuste, jaške in drenaže,
širine do 1,0 m in globine do 1,0 m
– strojno 70%, ročno 30%, 
planiranje dna ročno
Opomba: z odvozom na deponijo m3 798.00 10.00 7.980.00

21 364

2.04 Izkop vezljive zemljine/zrnate

kamnine – 3. kategorije za temelje,
kanalske rove, prepuste, jaške in
drenaže, širine do 1,0 m in
globine 1,1 do 2,0 m – strojno 70%,
ročno 30%, planiranje dna ročno
Opomba: z odvozom na deponijo m3 231.00 11.00 2.541.00

21 373

2.05 Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 
3. kategorije za temelje, kanalske rove, 

prepuste, jaške in drenaže, širine do 
1,0 m in globine 2,1 do 4,0 m – ročno, 
planiranje dna ročno m3 303.00 12.00 3.636.00

22 112

2.06 Ureditev planuma temeljnih tal

vezljive zemljine – 3. kategorije m2 4.546.00 1.00 4.546.00

24 229

2.07 Zasip kablov in cevi s peskom m3 286.00 30.00 8.580.00

23 312

2.08 Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno 
plast (po načrtu), natezna trdnost nad 
12 do 14 kN/m m2 4.546.00 1.50 6.819.00

24 475
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              Opis postavke                                        Enota         Količina             Cena/enoto        Skupaj
2.09 Izdelava posteljice iz drobljenih

kamnitih zrn v debelini 33 cm

z dobavo iz kamnoloma D63 m3 1.661.00 30.00 49.830.00

25 117

2.10 Humuziranje brežine brez valjanja, v
debelini nad 15 cm - strojno m2 1.041.00 2.50 2.602.50

25 151

2.11 Doplačilo za zatravitev s semenom m2 1.041.00 1.50 1.561.50

29 131

2.12 Razprostiranje odvečne plodne
zemljine – 1. kategorije m3 348.00 3.00 1.044.00

0

2.13 Izvajanje razpiranje kanala s pomočjo SBH 
opažnega Sistema (npr. tip Extra profil
JK 500). Gradnja etapna po kampadah

L=8,0m. Postavka vključuje izvlek elemen. m1 250.00 40.00 10.000.00

0

2.14 Zasip jarka kanalizacije s tamponom D32

z utrjevanjem z lahkimi komprimacijskimi 

sredstvi po 30 cm plasteh. m3 580.00 30.00 17.400.00

SKUPAJ ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE 144.014.00

3.00 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE

31 132

3.01 Izdelava nevezane nosilne plasti

enakomerno zrnatega drobljenca iz

kamnine v debelini 30 cm D32 m3 1.507.00 30.00 45.210.00

31 352

3.02 Izdelava zgornje nosilne plasti

bituminiziranega drobljenca

zrnavosti 0/22S ali 0/32S mm s

sestavljenim bitumenskim vezivom v

debelini 5 cm (AC 22 base B70/100, A4) m2 2.850.00 15.00 42.750.00

32 277

3.03 Izdelava obrabne in zaporne plasti

bitumenskega betona BB 11s iz zmesi

zrn iz silikatnih kamnin in

cestogradbenega bitumna v debelini

40 mm (AC 11 surf B70/100, A4) m2 2.850.00 14.00 39.900.00

32 561

3.04 Pobrizg podlage z bitumensko

emulzijo 0,2 kg/m2 m2 2.850.00 2.00 5.700.00

35 214

15 / 22



              Opis postavke                                        Enota         Količina             Cena/enoto        Skupaj
3.05 Dobava in vgraditev predfabriciranega 

dvignjenega robnika iz cementnega betona  

s prerezom 15/25 cm m1 27.00 25.00 675.00

36 134

3.06 Izdelava bankine iz drobljenca, široke
0.75 m m3 81.00 35.00 2.835.00

3.07 Izdelava bankine iz poprej odstanjenega

aslata (iz gr. depo.). Širina bankine 0.75 m m3 22.00 32.00 704.00

SKUPAJ VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE 137.774.00

4.00 ODVODNJAVANJE

42 162

4.01 Izdelava vzdolžne in prečne drenaže,
globoke do 1,0 m, na podložni
plasti iz cementnega betona, s

trdimi plastičnimi cevmi premera 11 cm m1 633.00 28.00 17.724.00

42 311

4.02 Zasip cevne drenaže z zmesjo kamnitih zrn, 
obvito z geosintetikom, z 0,1 do 0,2 m3/m1, 

po načrtu m1 633.00 6.00 3.798.00

43 222

4.03 Izdelava kanalizacije iz cevi SN 8 iz

PVC, vključno s podložno
plastjo iz zmesi kamnitih zrn,

premera 200 mm, v globini do 1,0 m m1 72.00 30.00 2.160.00

43 223

4.04 Izdelava kanalizacije iz cevi iz SN8 iz PVC, 

vključno s podložno plastjo iz zmesi 
kamnitih zrn, premera 25 cm, v globini 

do 1,0 m m1 242.00 35.00 8.470.00

43 224

4.05 Izdelava kanalizacije iz cevi iz SN8 iz PVC, 

vključno s podložno plastjo iz zmesi 
kamnitih zrn, premera 31.5 cm, v globini 

do 1,0 m m1 276.00 40.00 11.040.00

43 512

4.06 Doplačilo za izdelavo kanalizacije
v globini 1,1 do 2 m s cevmi

premera do 40 cm m1 135.00 6.00 810.00

43 522

4.07 Doplačilo za izdelavo kanalizacije v globini 
2,1 do 4 m s cevmi premera 31 do 60 cm m1 111.00 8.00 888.00

43 282
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              Opis postavke                                        Enota         Količina             Cena/enoto        Skupaj
4.08 Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s 

cementnim betonom C 12/15, po detajlu iz 

načrta, premera 20 cm m1 72.00 6.00 432.00

43 283

4.09 Obbetoniranje cevi za kanalizacijo

s cementnim betonom C 12/15, po

detajlu iz načrta, premera 25 cm m1 242.00 8.00 1.936.00

43 284

4.10 Obbetoniranje cevi za kanalizacijo

s cementnim betonom C 12/15, po

detajlu iz načrta, premera 31,5 cm m1 276.00 10.00 2.760.00

44 133

4.11 Izdelava jaška iz cementnega betona,
krožnega prereza s premerom 50 cm, 
globokega 1,5 do 2,0 m-požiralnik kos 19.00 150.00 2.850.00

0

4.12 Dobava in vgraditev LTŽ rešetke iz
duktilne litine z nosilnostjo 400 kN

z vgradnjo v betonski venec (40x40 cm) kos 19.00 280.00 5.320.00

44 162

4.13 Izdelava jaška iz cementnega betona,
krožnega prereza s premerom 80 cm, 
globokega 1,0 do 1,5 m kos 8.00 150.00 1.200.00

44 163

4.14 Izdelava jaška iz cementnega betona, 
krožnega prereza s premerom 80 cm, 
globokega 1,5 do 2,0 m kos 3.00 150.00 450.00

44 173

4.15 Izdelava jaška iz cementnega betona, 
krožnega prereza s premerom 100 cm, 
globokega 1,5 do 2,0 m kos 1.00 200.00 200.00

44 174

4.16 Izdelava jaška iz cementnega betona, 
krožnega prereza s premerom 100 cm, 
globokega 2,0 do 2,5 m kos 3.00 200.00 600.00

44 175

4.17 Izdelava jaška iz cementnega betona, 
krožnega prereza s premerom 100 cm, 
globokega nad 2,5 m kos 5.00 420.00 2.100.00

44 972

4.18 Dobava in vgraditev pokrova iz

duktilne litine z nosilnostjo 400 kN,

krožnega prereza s premerom 600 mm kos 20.00 280.00 5.600.00
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              Opis postavke                                        Enota         Količina             Cena/enoto        Skupaj
0

4.19 Kronska navrtava na plašč 
jaška za navezavo nove 
kanalizacijske cevi (fi 315 mm)

Postavka vključuje ves pritrdilni in tesnilni
material kos 1.00 125.00 125.00

43 832

4.20 Preskus tesnosti cevi premera do 20 cm m1 590.00 5.00 2.950.00

0

4.21 Izvedba asfaltne mulde, širine 50 cm. m1 636.00 8.00 5.088.00

0

4.22 Izvedba mulde iz granitnih kock, na betonski

podlagi C25/30, širine 50 cm. m1 17.00 65.00 1.105.00

0

4.23 Dodaten strošek za obtežitev kanalizacije
med gradnjo zaradi vzgona podtalne vode m1 280.00 7.00 1.960.00

SKUPAJ ODVODNJAVANJE 79.566.00

5.00 OPREMA

61 122

5.01 Izdelava temelja iz cementnega

betona C 12/15, globine 80 cm,

premera 30 cm kos 8.00 35.00 280.00

61 215

5.02 Dobava in vgraditev stebrička za
prometni znak iz vroče cinkane
jeklene cevi s premerom 64 mm,

dolge 2500 mm kos 8.00 65.00 520.00

0

5.03 Dobava in pritrditev prometnega

znaka, podloga iz aluminijaste

pločevine
2101 kos 2.00 100.00 200.00

3204 kos 2.00 100.00 200.00

1202 kos 2.00 100.00 200.00

1203 kos 1.00 100.00 100.00

1203-1 kos 1.00 100.00 100.00

1202-2 kos 1.00 100.00 100.00

SKUPAJ OPREMA 1.700.00

6.00 TUJE STORITVE

79 311

6.01 Projektantski nadzor ur 30.00 45.00 1.350.00
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              Opis postavke                                        Enota         Količina             Cena/enoto        Skupaj
79 351

6.02 Geotehnični nadzor ur 30.00 45.00 1.350.00

79 121

6.03 Izdelava projektne dokumentacije

izvedenih del PID v 4 izvodih (za vse načrte)
NOV, BCP, geodetskim načrtom
izvedenega stanja, vpisom GJI

v uradne evidence kos 1.00 3.000.00 3.000.00

0

6.04 Črpanje vode iz gradbene jame dan 30.00 80.00 2.400.00

0

6.05 Začasna prometna signalizacija v času 
gradnje (zapora, delna zapora,…) dan 40.00 105.00 4.200.00

0

6.06 Ukinitev nezavarovanega prehoda:

Stroški varnostnega čuvaja v času
izvajanja del (samo za ukinitev prehoda) ur 24.00 35.00 840.00

Dobava in vgradnja naprav proti vzdolžnemu
pomiku tirnic ter kasnejša odstranitev
(Mathee naprave) kos 148.00 32.00 4.736.00

Rezanje tirnic sistema 49E1 kos 4.00 20.00 80.00

Strojni izkop vozišča v območju nivojskega 
prehoda z nakladanjem na kamion in odvozom

na deponijo do 20 km m3 20.00 12.00 240.00

Kompletna odstranitev tirov 49E1 na lesenih

pragih z deponiranjem vsega materiala m1 14.00 38.00 532.00

Strojni izkop gramozne grede z nakladanjem

na kamion in odvozom na deponijo do 20 kmm3 25.00 12.00 300.00

Strojni izkop zemljine III/IV ktg. za izvedbo

odprtih odvodnih jarkov z nalaganjem na 

kamion in odvozom na deponijo do 20 km

(vzpostavitev profila odprte proge) m3 15.00 12.00 180.00

Polaganje tira sistema 49E1 s starororabnimi

tirnicami, novimi lesenimi pragi in novi gramozni 

gredi m1 14.00 590.00 8.260.00

Višinska in smerna regulacija tira z 
profiliranjem gramozne grede m1 160.00 60.00 9.600.00

Izdelava aluminotermitskih zvarov  z dobavo

materiala za varjenje kom 4.00 280.00 1.120.00
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              Opis postavke                                        Enota         Količina             Cena/enoto        Skupaj
Sproščanje tira v NZT m1 160.00 16.00 2.560.00

Dobava in postavitev odbojne ograje JVO 

na obeh straneh železniške proge z dvema 
prometnima znakoma II - 3, ki sta pritrjena 

na JVO ograjo m1 16.00 79.00 1.264.00

0

6.07 Stroški varnostnega čuvaja v času
izvajanja del ur 120.00 35.00 4.200.00

0

6.08 Izdelava zaščite Telekom kabla po
detajlu m 15.00 18.00 270.00

0

6.09 Sondažni izkopi za ugotovitev poteka 
obstoječih komunalnih vodov in izris nove
komunalne zaščite kos 5.00 80.00 400.00

0

6.10 Dobava in vgradnja opozornilnega traku 30

cm nad temenom komunalnih vodov.

Obstoječih in novih. m1 15.00 0.50 7.50

0

6.11 Meritve zbitosti planuma Evd. 4x obisk po

10 meritev kos 4.00 200.00 800.00

0

6.12 Meritve zbitosti posteljice Evd. 4x obisk po

10 meritev kos 4.00 200.00 800.00

0

6.13 Meritve zbitosti tampona Evd. 4x obisk po

10 meritev kos 4.00 200.00 800.00

0

6.14 Izdelava poročila notranje kontrole kos 1.00 500.00 500.00

0

6.15 Pridobitev mnenj za projekt:

 Ureditev povezovalne ceste 

zaradi Ukinitve NPr Levec 2

v km 4+461 in NPr Levec 3 v km 4+634 

(Verzija 1.1.), CE 238/11/22, december 

2022, GHC-Projekt, d.o.o. kos 1.00 500.00 500.00

0

6.16 Pridobitev gradbenega dovolj. za projekt:

 Ureditev povezovalne ceste 

zaradi Ukinitve NPr Levec 2

v km 4+461 in NPr Levec 3 v km 4+634 

(Verzija 1.1.), CE 238/11/22, december 
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              Opis postavke                                        Enota         Količina             Cena/enoto        Skupaj
2022, GHC-Projekt, d.o.o. kos 1.00 500.00 500.00

SKUPAJ TUJE STORITVE 50.789.50

7.00 NEPREDVIDENA DELA

0

7.01 15% nepredvidenih del % 15.00 427.607.50 64.141.13

SKUPAJ NEPREDVIDENA DELA 64.141.13
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              Opis postavke                                        Enota         Količina             Cena/enoto        Skupaj

REKAPITULACIJA

1.00 PREDDELA 13.764.00

2.00 ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE 144.014.00

3.00 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE 137.774.00

4.00 ODVODNJAVANJE 79.566.00

5.00 OPREMA 1.700.00

6.00 TUJE STORITVE 50.789.50

7.00 NEPREDVIDENA DELA 64.141.13

SKUPAJ 491.748.63

22% DDV 108.184.70

SKUPAJ z DDV 599.933.32
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11 GRAFIČNI PRIKAZI 

 

G.101 Pregledna situacija M 1:2000 G.1  

G.102 Gradbena situacija M 1:500 G.2 1-2 

G.104 Zbirna situacija komunalnih napeljav M 1:500 G.3 1-2 

G.105 Katastrska situacija M 1:500 G.4 1-2 

G.106 Zakoličbena situacija M 1:500 G.5 1-2 

G.121 Situacija meteorne odvodnje M 1:500 G.6 1-2 

G.131 Karakteristični prerez M 1:50 G.7 

G.132 Prečni prerezi M 1:100 G.8 1-3 

G.142 Vzdolžni profil M 1:1000/100 G.9 

G.151 Detajlni načrti M 1:25 G.10 
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Ime in priimekNaziv

Podizvajalec:

Odg.projektant:

Projektant 1:

Odg.vodja proj.:

Podpis

Izvajalec

Investitor

Projektant 2:

Ident. št.

Del risbe:

Pododsek:

Opis risbe:

Št. projekta:

Št. načrta:

Šifra CC:

Projekt:

Odsek:

Faza:

Merilo:

Datum:

Šifra risbe:

Ident. št. risbe:

Št. priloge:

Št. odseka: Faza/Objekt:Arhivska št.:

Avtor risbe:

GHC-projekt, projektiranje in inženiring, d.o.o.

GHC-projekt, projektiranje in inženiring, d.o.o.

Projekt:

G.1

G.101

OBČINA ŽALEC

Ul. Savinjske čete 5, 3310 Žalec

Vid Štukovnik, dipl.inž.grad.

Vid Štukovnik, dipl.inž.grad.

Ciril Obreza, dipl.inž.grad.

G-4619

G-4619

/

0/2 VODILNI NAČRT

Načrt gradbeništva

UREDITEV POVEZOVALNE CESTE ZARADI UKINITVE NPR LEVEC 2

V KM 4+461 IN NPR LEVEC 3 V KM 4+634

170/12/18

170/12/18

21121

PZI

DEC 2022

004.2101
/

/

1:5000

PREGLEDNA SITUACIJA

/

/

od km 0.000 do km 0.589

/

S

OPOMBA: Vse mere je potrebno preveriti na gradbišču!
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Vid Štukovnik, dipl.inž.grad.

Ciril Obreza, dipl.inž.grad.
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9

- TOČKOVNI POŽIRALNIK

- REVIZIJSKI JAŠEK

- VERTIKALNA PROM. SIGNALIZACIJA

S

OPOMBA: Vse mere je potrebno preveriti na gradbišču!
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0/2 VODILNI NAČRT

Načrt gradbeništva

UREDITEV POVEZOVALNE CESTE ZARADI UKINITVE NPR LEVEC 2

V KM 4+461 IN NPR LEVEC 3 V KM 4+634

170/12/18

170/12/18

21121

PZI

DEC 2022

004.2101
/

/

1:500

SITUACIJA METEORNE ODVODNJE

/

/

od km 0.000 do km 0.589

/

S

LEGENDA:

- ROB BANKINE

- ROB VOZIŠČA, PRIKLJUČKA, MULDE OZ. ASFALTA

- SPODNJI DEL BREŽINE

Pm
9

- TOČKOVNI POŽIRALNIK

- REVIZIJSKI JAŠEK

PREDVIDENA KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

- METEORNA KANALIZACIJA

- DRENAŽA DESNO

- DRENAŽA LEVO

OPOMBA: Vse mere je potrebno preveriti na gradbišču!
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LEGENDA:

- ROB BANKINE

- ROB VOZIŠČA, PRIKLJUČKA, MULDE OZ. ASFALTA

- SPODNJI DEL BREŽINE
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9

- TOČKOVNI POŽIRALNIK

- REVIZIJSKI JAŠEK

PREDVIDENA KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

- METEORNA KANALIZACIJA

- DRENAŽA DESNO

- DRENAŽA LEVO

OPOMBA: Vse mere je potrebno preveriti na gradbišču!
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KM = 77.83

a = -0.063 m

tg = 15.840 m

m = 1.58400 %

Rkv = -2000 m

T = 1
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L = 15.313 m

h = 243.625 m

KM = 330.31
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tg = 7.657 m

m = -0.76566 %

Rkk = 2000 m

T = 2

243.625
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L = 16.365 m

h = 244.267 m

KM = 517.77
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tg = 8.182 m

m = -1.63636 %

Rkk = 1000 m

T = 3

244.267
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L = 6.820 m

h = 245.364 m

KM = 573.18
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tg = 3.410 m

m = 1.70488 %

Rkv = -400 m

T = 4
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T = 5

245.392
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TRAK_L1

TRAK_D1

R.J. 1
DN800
K.P. 244.54
K.V. 243.54
K.I./K.D. 242.98
H= 1.56 m
km 0.5+31.61

POŽ.  Pm1
DN500
K.P. 244.55
K.I. 243.55
K.D. 242.65
H=1.90m
v km 0.5+32.32

POŽ.  Pm2
DN500
K.P. 244.25
K.I. 243.25
K.D. 242.35
H=1.90m
v km 0.5+11.70

POŽ.  Pm3
DN500
K.P. 244.07
K.I. 243.07
K.D. 242.17
H=1.90m
v km 0.4+78.84

POŽ.  Pm4
DN500
K.P. 243.97
K.I. 242.97
K.D. 242.07
H=1.90m
v km 0.4+45.33

POŽ.  Pm5
DN500
K.P. 243.86
K.I. 242.86
K.D. 241.96
H=1.90m
v km 0.4+13.37

POŽ.  Pm6
DN500
K.P. 243.80
K.I. 242.80
K.D. 241.90
H=1.90m
v km 0.3+83.24

POŽ.  Pm7
DN500
K.P. 243.64
K.I. 242.64
K.D. 241.74
H=1.90m
v km 0.3+49.95

POŽ.  Pm8
DN500
K.P. 243.59
K.I. 242.59
K.D. 241.69
H=1.90m
v km 0.3+31.17

POŽ.  Pm9
DN500
K.P. 243.64
K.I. 242.64
K.D. 241.74
H=1.90m
v km 0.3+16.66

POŽ.  Pm10
DN500
K.P. 243.75
K.I. 242.75
K.D. 241.85
H=1.90m
v km 0.2+86.83

POŽ.  Pm11
DN500
K.P. 243.88
K.I. 242.88
K.D. 241.98
H=1.90m
v km 0.2+70.83

POŽ.  Pm12
DN500
K.P. 244.03
K.I. 243.03
K.D. 242.13
H=1.90m
v km 0.2+33.80

POŽ.  Pm13
DN500
K.P. 244.13
K.I. 243.13
K.D. 242.23
H=1.90m
v km 0.2+00.89

POŽ.  Pm14
DN500
K.P. 244.18
K.I. 243.18
K.D. 242.28
H=1.90m
v km 0.1+87.06

POŽ.  Pm15
DN500
K.P. 244.28
K.I. 243.28
K.D. 242.38
H=1.90m
v km 0.1+63.55

POŽ.  Pm16
DN500
K.P. 244.42
K.I. 243.42
K.D. 242.52
H=1.90m
v km 0.1+31.95

POŽ.  Pm17
DN500
K.P. 244.55
K.I. 243.55
K.D. 242.65
H=1.90m
v km 0.1+11.28

POŽ.  Pm18
DN500
K.P. 244.34
K.I. 243.34
K.D. 242.44
H=1.90m
v km 0.0+51.88

POŽ.  Pm19
DN500
K.P. 243.96
K.I. 242.96
K.D. 242.06
H=1.90m
v km 0.0+18.79

R.J. 2
DN800
K.P. 244.25
K.V. 242.91
K.I./K.D. 242.91
H= 1.34 m
km 0.5+08.56

R.J. 3
DN800
K.P. 244.16
K.V. 242.82
K.I./K.D. 242.82
H= 1.34 m
km 0.4+78.03

R.J. 4
DN800
K.P. 244.04
K.V. 242.72
K.I./K.D. 242.72
H= 1.32 m
km 0.4+45.37

R.J. 5
DN800
K.P. 243.93
K.V. 242.62
K.I./K.D. 242.62
H= 1.31 m
km 0.4+12.51

R.J. 6
DN800
K.P. 243.80
K.V. 242.53
K.I./K.D. 242.53
H= 1.27 m
km 0.3+82.57

R.J. 7
DN800
K.P. 243.69
K.V. 242.43
K.I./K.D. 242.43
H= 1.26 m
km 0.3+49.14

R.J. 8
DN800
K.P. 243.64
K.V. 242.37
K.I./K.D. 242.37
H= 1.27 m
km 0.3+29.51

R.J. 9
DN800
K.P. 243.69
K.V. 242.33
K.I./K.D. 242.33
H= 1.35 m
km 0.3+15.84

R.J. 10
DN800
K.P. 243.80
K.V. 242.25
K.I./K.D. 242.25
H= 1.54 m
km 0.2+89.42

R.J. 11
DN800
K.P. 243.88
K.V. 242.19
K.I./K.D. 242.19
H= 1.69 m
km 0.2+69.16

R.J. 12
DN1000
K.P. 244.03
K.V. 242.08
K.I./K.D. 242.08
H= 1.95 m
km 0.2+32.91

R.J. 13
DN1000
K.P. 244.15
K.V. 241.99
K.I./K.D. 241.99
H= 2.17 m
km 0.1+99.99

R.J. 14
DN1000
K.P. 244.27
K.V. 241.92
K.I./K.D. 241.92
H= 2.35 m
km 0.1+78.66

R.J. 15
DN1000
K.P. 244.34
K.V. 241.87
K.I./K.D. 241.87
H= 2.46 m
km 0.1+62.54

R.J. 16
DN1000
K.P. 244.47
K.V. 241.78
K.I./K.D. 241.78
H= 2.70 m
km 0.1+29.83

R.J. 17
DN1000
K.P. 244.56
K.V. 241.72
K.I./K.D. 241.72
H= 2.84 m
km 0.1+10.05

R.J. 18
DN1000
K.P. 244.63
K.V. 241.62
K.I./K.D. 241.62
H= 3.01 m
km 0.0+77.15

R.J. 19
DN1000
K.P. 244.38
K.V. 241.54
K.I./K.D. 241.54
H= 2.84 m
km 0.0+50.38

R.J. 20
DN1000
K.P. 244.00
K.V. 241.44
K.I./K.D. 241.44
H= 2.56 m
km 0.0+17.78

1-PVC 250

l=23.1m; i=0.3%

2-PVC 250

l=29.7m; i=0.3%
3-PVC 250

l=31.9m; i=0.3%
4-PVC 250

l=32.2m; i=0.3%
5-PVC 250

l=29.2m; i=0.3%
6-PVC 250

l=32.6m; i=0.3%
7-PVC 250

l=18.8m; i=0.3%
8-PVC 250

l=12.9m; i=0.3%
9-PVC 250

l=25.7m; i=0.3%

10-PVC 315

l=15.8m; i=0.3%
11-PVC 315

l=35.3m; i=0.3%
12-PVC 315

l=32.1m; i=0.3%
13-PVC 315

l=17.4m; i=0.3%
14-PVC 315

l=15.3m; i=0.3%
15-PVC 315

l=31.9m; i=0.3%
16-PVC 315

l=19.0m; i=0.3%
17-PVC 315

l=32.1m; i=0.3%
18-PVC 315

l=26.0m; i=0.3%
19-PVC 315

l=31.7m; i=0.3%
20-PVC 315

l=13.5m; i=0.3%

PRJ21
Po projektu št.:
814.01.2021,
P.T.S., Silvo
Rep s.p.

K.V. 241.40

drenaža110, L=31.8 m

drenaža110, L=58.6 m
drenaža DN110, L=20.3 m drenaža110, L=30.8 m drenaža110, L=12.8 m drenaža110, L=13.6 m drenaža110, L=32.1 m

drenaža110, L=34.9 m
drenaža110, L=28.6 m drenaža110, L=26.3 m

drenaža110, L=13.7 m
drenaža110, L=18.0 m drenaža110, L=32.9 m

drenaža110, L=28.9 m
drenaža110, L=30.7 m drenaža110, L=32.7 m

drenaža110, L=30.7 m
drenaža110, L=20.0 m

drenaža110, L=36.0 m
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243.38

243.20

243.59

243.64
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243.39
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243.23

243.15
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242.95
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242.76
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242.65
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242.79

242.86
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243.00

243.05
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243.31

243.73

244.10
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stebriček za prometni znak
iz vroče cinkane jeklene
cevi s premerom 64 mm

prometni znak,
podloga iz vroče
cinkane jeklene pločevine

0.50

0.
80

min. 0.75

1.
50

max. 2.00

temelj iz cementnega
betona C 12/15

DETAJL POSTAVITVE PROMETNEGA ZNAKA OB CESTIŠČU
M1:25

po projektu

obstoječ TK vod

rebrasta prerezana cev
PVC D=110 mm

rezervna rebrasta cev
PVC D=110 mm,
začepitev na krajnih delih

dodatna zaščita - obbetoniranje (C12/15)
rebraste cevi, če se TK vod nahaja pod
povozno površino (10 cm)

DETAJL OBDELAVE OBSTOJEČIH TK VODOV

OPOMBA:
Če se TK vod nahaja:
- manj kot 80 cm pod predvideno niveleto povozne površine   je potreben dodaten
sloj (10 cm) betona nad (prerezano) rebrasto cevjo
- več kot 80 cm pod predvideno niveleto povozne površine je dovolj zaščita z
(prerezano) rebrasto cevjo.

Rezervna cev se položi po celotni dolžini obravnavane trase, le-ta se ustrezno zaščiti
in zapre na obeh straneh.

Zemeljska dela v bližini obstoječih TK vodov je treba izvajati ročno.

V primeru pestavitve TK voda se dela izvajajo pod nadzorom in po navodilih lastnika
TK vodov.

DETAJL VGRAJEVANJA DRENAŽNE CEVI
M1:25

perforirana drenažna cev za
odvajanje voda DN 100

podložni beton
C12/15 (pod 6 % naklonom)

filtski zasip enotnih frakcij 16-32 mm

0.65

geotekstil

0.
10

0.20 0.20

OPOMBA: naklon sten jarka se prilagodi glede na strižni kot zemljine.

humusirana in zatravljena plast,
d=0,20 m oz po projektu

zasip z izkopanim materialom-ustreznost
le tega preveri nadzor na licu mesta.
V primeru neustreznega materiala se
zamenja z novim materialom

pesek 0/8 mm, statično utrjen

raščen teren
PVC

opozornilni trak 30 cm
nad temenom cevi

"POZOR KANALIZACIJA"

- humusirana zatravljena plast 20 cm
- zasip z izkopanim materialom
- pesek 0-8, 30 cm nad temenom cevi, statično utrjen
- PVC
- pesek 0-8, 15 cm, statično utrjen
- raščen teren

70
°

0.20

0.
30

0.
15

OPOMBA: naklon sten jarka se prilagodi glede na strižni kot zemljine.

geotekstil - kot ločilni sloj med
raščenim terenom in nasutjem

DETAJL VGRAJEVANJA PVC CEVI 
M1:25

0.
10

PVC tesnilna manšeta

gumi tesnilo

0.80-1.00

geotekstil

geotekstil

geotekstil

geotekstil

obsip cevi s peskom 0/8 mm
statično utrjeno

obsip cevi s peskom 0/8 mm
statično utrjeno

tamponski drobljenec 0/32 mm
statično utrjen

tamponski drobljenec 0/32 mm
statično utrjen

podložni beton C12/15
tamponski drobljenec 0/32 mm

Ev2=100MPa

LTŽ pokrov fi 600 mm, nosilnosti B125 za nepovozne
površine in nosilnosti D400 za povozne površine
(polna in perforirana varianta z zaklepom)

tipski AB venec

opozornilni trak 30 cm
nad temenom cevi
"POZOR KANALIZACIJA"

opozornilni trak 30 cm
nad temenom cevi

"POZOR KANALIZACIJA"

BC ali ABC cev
DN1000, DN800

mulda prilagojena dimenziji cevi

PVC tesnilna manšeta

gumi tesnilo

M1:25

DETAJL REVIZIJSKEGA JAŠKA DN1000, DN800- TRAVNATE/ASFALTNE POVRŠINE (MET)

PREREZ A - A

A A

BC ali ABC reducir DN1000/600,

BC ali ABC cev DN1000, DN800

baza jaška DN1000, DN800

1 1 13

1 1 13

1

3

PVC enoslojna (polnostenska) cev, SN8 (povozne površine), SN4 (nepovozne površine)

PVC enoslojna (polnostenska) cev, SN8 (povozne površine, SN4 (nepovozne površine), mufna-mufna

1 131

OPOMBA: v kolikor je globina revizijskega jaška manj kot 1.50 m, se vgradi jašek DN800, če je globina večja kot 1.50 m pa se vgradi jašek DN1000

DN800/600

gumi tesnilo

PVC tesnilna manšeta

PVC cev

DETAJL PRIKLJUČKA PVC CEVI
NA BETONSKI REVIZIJSKI JAŠEK
M 1:25

0.
05

0.
10

0.
15

m
in

 9
00

m
m

DETAJL PESKOLOVNEGA JAŠKA/TOČKOVNEGA POŽIRALNIKA

AB venec

obbetoniranje cevi C 12/15

iztočna PVC cev

cementni omet

betonsko dno C25/30

podložni beton C12/15

betonska cev
DN500

M1:20

Teren

0.
30

0.70

70
°

0.40

obsip cevi s peskom 0/8 mm
statično utrjeno

geotektil

tamponski drobljenec 0/32 mm
statično utrjeno

tamponski drobljenec 0/32 mm
Ev2=100MPa

betonska cev
DN500

betonsko dno C25/30

iztočna PVC cev

LTŽ rešetka
š=0.40 m, D400

AB venec

0.05 0.05

LTŽ rešetka
š=0.40 m

po projektu

po projektu

OPOMBA: naklon sten jarka se prilagodi glede na strižni kot zemljine.

Zaradi visokega nivoja podtalne vode se morajo cevi protivzgonsko polno obbetonirati z betonom C12/15, v debelini 10 cm.
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