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PRILOGA 1A

PODATKI O
UDELEZENCIH, GRADNJI
IN DOKUMENTACIJI

INVESTITOR

ime in priimek ali naziv druzbe Obéina Zalec

naslov ali sedez druzbe UL Savinjske ete 5,

3310 Zalec
davcna Stevilka S162546708
elektronski naslov majda.marovsek@zalec.si
telefonska Stevilka 031746 680

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

. ) Ureditev povezovalne ceste zaradi ukinitve Npr Levec 2 v km 4+461 in NPr Levec 3 v km
naziv gradnje

4+634
S —— Po naroéilu obgine Zalec izdelujemo projektno dokumentacijo za ureditev povezovalne
ralek opis gradnje ceste zaradi ukinitve NPr Levec 2 v km 4+461 in NPr Levec 3 v km 4+634.
VRSTE GRADNJE REKONSTRUKCIJA
DOKUMENTACIJA
vrsta dokumentacije PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)

O sprememba dokumentacije
PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI

Stevilka projekta 17011218

datum izdelave December 2022

PODATKI O PROJEKTANTU

projektant (naziv druzbe) GHC - Projekt, d.o.o. )

sedez druzbe Pristova 8, 3204 Dobrna I

vodja projekta Vid Stukovnik, dipl.inz.grad.

identifikacijska Stevilka IZP P1 G-4619 al

podpis vodje projekta ‘\k} \ UKOVNIK

A\ z.grad
L‘- : Pl G-4619

e

odgovorna oseba projektanta Vid Stukovnik ,/

podpis odgovorne osebe projektanta e

|
UDELEZENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU /
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Neustrezno izpusti ali dodaj vrstice. V fazi DGD in pri PZI za odstranitev se kot "gradiva, ki so jih izdelali" navedejo kakrsnakoli gradiva, ki
sluZijo vodji projekta pri pripravi DGD ali PZI za odstranitev (skice, detajli, izracuni, strokovne podlage, ki jih pred izdelavo zahtevajo podrocni
predpisi, npr. geodetski nacrt, geomehansko porocilo), v fazi PZI in PID pa nactti ter porocila o preveritvi ustreznosti strokovnih resitev, kadar
se pri projektiranju ne uporabljajo pravila evrokodov ali tehni¢nih smernic.

POOBLASCENI ARHITEKTI

ime in priimek, strokovna

izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA GRADBENISTVA

ime in priimek, strokovna & o s
v kovnik, dipl.inZ. . 1ZP PI G-464
izobrazba, identifikacijska Stevilka id Stukovnik, dipl.inz grad G-4649

navedba gradiv, ki so jih izdelali 0/2 Vodilni nacért - nacrt gradbenistva
POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA ELEKTROTEHNIKE

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali
POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA STROJNISTVA

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali
POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA TEHNOLOGIJE

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali
POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA POZARNE VARNOSTI

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali
POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA GEOTEHNOLOGIJE IN RUDARSTVA

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali
POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA GEODEZIJE

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

Vinko Stropnik, dipl. inz. geod., Geo0343

navedba gradiv, ki so jih izdelali Elaborat geodetskega nacrta
POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA PROMETNEGA INZENIRSTVA

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali
POOBLASCENI KRAJINSKI ARHITEKTI

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali
POOBLASCENI PROSTORSKI NACRTOVALCI

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali
STROKOVNJAKI DRUGIH STROK

ime in priimek, strokovna izobrazba Jaka Zibrat, univ. dipl. inz. geol., IZS RG0188

navedba gradiv, ki so jih izdelali Analiza tveganja za onesnazenje vodnega telesa podzemne vode - dopolnitev
po potrebi dodaj vrstice
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PRILOGA 2B

IZJAVA PROJEKTANTA
IN VODJE PROJEKTA V PZI

PROJEKTANT

projektant (naziv druzbe) GHC - Projekt, d.o.o.

sedez druzbe Pristova 8, 3204 Dobrna
odgovorna oseba projektanta Vid Stukovnik

IN VODJA PROJEKTA

vodja projekta Vid Stukovnik, dipl.inz.grad.
identifikacijska Stevilka 1ZP PI G-4619

IZJAVLJAVA

- da je projektna dokumentacija skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta, gradbenimi in drugimi predpisi,
da omogo¢a kakovostno izvedbo objekta in racionalnost resitev v casu gradnje in vzdrZevanja objekta,

- da so izbrane tehniéne resitve, ki niso v nasprotju z zakonom, ki ureja graditev, drugimi predpisi,
tehni¢nimi smernicami in pravili stroke,

- da so s projektno dokumentacijo izpolnjene bistvene in druge zahteve,

- da so bili pri izdelavi projektne dokumentacije vkljuceni vsi ustrezni pooblasceni arhitekti, pooblas¢eni inZenirji ter drugi
strokovnjaki, katerih strokovne resitve so potrebne glede na glede na namen, vrsto, velikost, zmogljivost, predvidene vplive in
druge znacilnosti objekta tako, da je ta izdelana celovito in medsebojno usklajena.

vodja projekta Vid Stukovnik, dipl.inZ.grad.
identifikacijska Stevilka I1ZP P1 G-4619
podpis vodje projekta

VID, STUKOVNIK

' pl.inz.grad.
J& \VZ5 Pl G-4619

odgovorna oseba projektanta Vid Stukovnik

podpis odgovorne osebe projektanta
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KAZALO VSEBINE VODILNEGA NACRTA-

NACRT GRADBENISTVA

KAZALO VSEBINE PROJEKTA

PZI

po potrebi dodaj vrstice

naziv nacrta

S Splosni del

Naslovna stran s klju¢nimi podatki o nacrtu

PRILOGA 1A Podatki o udelezencih, gradnji in dokumentaciji

PRILOGA 2B Izjava projektanta in vodje projekta v PZI

PRILOGA 3 Kazalo vsebine projekta

Kazalo vsebine vodilnega nacrta-Nacrt grad.-ta stran

PRILOGA 4 Splosni podatki o gradniji

Kopije pridobljenih mnenj

Tehnicni del

Tehnicno porogilo

1
2
3
4
5
6
7
T
8
9

Projektantski popis s predizmerami

10

Predracun z rekapitulacijo stroSkov

G Risbe

11

Graficni prikazi

Pregledna situacija

M 1:2000

G.1

Gradbena situacija

M 1:500

G.21-2

Zbirna situacija komunalnih napeljav

M 1:500

G.31-2

Katastrska situacija

M 1:500

G.41-2

Zakolicbena situacija

M 1:500

G.51-2

Situacija meteorne odvodnje

M 1:500

G.61-2

Karakteristi¢ni prerez

M 1:50

G.7

Precni prerezi

M 1:100

G.81-3

Vzdolzni profil

M 1:1000/100

G.9

Detajlni nacrti

M1:25

G.10
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PRILOGA 3
KAZALO VSEBINE PROJEKTA

KAZALO NACRTOV
PZI PID
navesti tiste nacrte, ki so dopolnjeni ali izdelani na novo
naziv nadrta Stevilka nacrta naziv nacrta Stevilka nacrta
0/2 Vodilni nacrt - nacrt gradbenistva 170/12/18
Elaborat geodetskega nacrta GeoVin, 78-2018
Analiza tveganja za onesnazenje vodnega analiza tveganja-
telesa pdzemne vode - dopolnitev Levec X1/2021

po potrebi dodaj vrstice

KAZALO IZKAZOV

PZI
naziv izkaza §t. izkaza

po potrebi dodaj vrstice
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SPLOSNI PODATKI O GRADNJI

PRILOGA 4
SPLOSNI PODATKI O GRADNJI

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje Ureditev povezovalne ceste zaradi ukinitve Npr Levec 2 v km 4+461 in NPr Levec 3 v km 4+634

kratek opis gradnje

Po naro¢ilu obéine Zalec izdelujemo projektno dokumentacijo za ureditev povezovalne ceste
zaradi ukinitve NPr Levec 2 v km 4+461 in NPr Levec 3 v km 4+634.

kratek opis spremembe zaradi vegjih
odstopanj od gradbenega dovoljenja

Izpolniti, Ce gre za spremembo gradbenega dovoljenja.

kratek opis pripravljainih del

VRSTE GRADNJE REKONSTRUKCIJA

glavni objekt Cesta

pripadajoci objekti

objekt z vplivi na okolje NE
Stevilka GD za obstojece objekte /
datum GD za obstojece objekte /

navedba uprav. organa, ki je izdal GD /

ZEMLJISCA ZA GRADNJO

U gradnja se nana$a na stavbo

O seznam zemlji¢ je v priloZeni tabeli

SEZNAM A: OBJEKTI IN UREDITVE POVRSIN

Izpolniti v IZP, DGD, PZI, PID samo za stavbe.

katastrska ob¢ina Levec Medlog

Stevilka katastrske obcine 1000 1076

1312, 1411, 1512, 1811,
1912, 1495/2, 3713, 35/2
19711, 3812, 196, 193,
1494, 192, 191, 175,
176, 1493/2, 143, 141,
1391, 136/1

' 1382, 1374, 1372, 1371,
1369/1, 1368/1, 1367,
1342, 20911

parc. §t.

SEZNAM B: POTEKI PRIKLJUCKOV NA GJI

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri spremembi namembnosti in za prijavo gradnje.

OSKRBA S PITNO VODO

katastrska ob¢ina

Stevilka katastrske obcine

parc. §t.
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katastrska obcina

Stevilka katastrske obcine

parc. §t.

PLIN

katastrska obcina

Stevilka katastrske obcine

parc. §t.

TOPLOVOD

katastrska ob¢ina

Stevilka katastrske obcine

parc. §t.

DRUGA OSKRBA Z ENERGIJO

katastrska ob¢ina

Stevilka katastrske obcine

parc. §t.

ODVAJANJE FEKALNIH VODA

katastrska ob¢ina

Stevilka katastrske obCine

parc. §t.

ODVAJANJE METEORNIH VODA

katastrska ob¢ina

Stevilka katastrske obcine

parc. §t.

DOSTOP DO JAVNE POTI ALI CESTE

katastrska ob¢ina

Stevilka katastrske ob¢ine

parc. §t.

DRUGO (NAVEDI)

0

katastrska obc¢ina

Stevilka katastrske obcine

parc. §t.

katastrska obcina

Stevilka katastrske obCine

parc. §t.

SEZNAM C: PRESTAVITVE INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV

V IZP se navede samo vrste infrastrukture, ki se prestavija, celoten seznam pa se izpolni samo v DGD, ne pri spremembi namembnost in za

prijavo gradnje.

vrsta infrastrukture

katastrska obcina

Stevilka katastrske obcine

parc. §t.

SEZNAM D: OBMOCJE GRADBISCA IZVEN SEZNAMA A

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri nezahtevnih objektih in spremembi namembnosti in za prijavo gradnje.

katastrska obcina

Stevilka katastrske obCine

parc. §t.

SEZNAM E: ZEMLJISCA ZA DRUGE UREDITVE

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri nezahtevnih objektih in spremembi namembnosti in za prijavo gradnje. VpiSejo se zemljis¢a za ureditve, ki

jih je treba izvesti zaradi nameravane gradnje (npr. nadomestni habtitati).
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katastrska obcina

Stevilka katastrske ob¢ine

parc. §t.

LOKACIJSKI PODATKI

Odlok o Obginskem prostorskem naértu Obéine Zalec (Uradni list RS, $t.64/13, 91/13-popr.)
prostorski akt Odlok o spremembah in dopolnitvah obé&inskega prostorskega nacrta Obéine Zalec - SD OPN 1
(Uradni list RS, st. 102/20)

EUP
namenska raba

URBANISTICNI KAZALCI
Samo v DGD, ni potrebno pri rekonstrukcijah.

zazidana povrsina

samo za stavbe

a) povrsina vseh objektov na stiku z

s faktor zazidanosti (FZ)
zemljiSCem

b) tlakovane odprte bivalne povrsine faktor izrabe (FI)

c) tlakovane prometne in funkcionalne

. faktor odprtih bivalnih povrsin (FOBP)
povrsine

d) zelene povrsine faktor zelenih povrsin (FZP)

drugi podatki o gradbeni parceli - v skladu z

velikost gradbene parcele (a+b+c+d) zakonom o urejaniu prostora

(obvezno po letu 2021) (podatek se vpisuje po letu 2021)
ZAGOTAVLJANJE KOMUNALNE OSKRBE IN PRIKLJUCEVANJE NA INFRASTRUKTURO

Izpolniti v IZP in DGD, razen ce gre za spremembo namembnosti.

predvidena komunalna

oskrba lokacija prikljucitve k.o. parcelna st.

K DOKUMENTACIJI SE PRIDOBIJO NASLEDNJA MNENJA
Izpolniti v IZP in DGD, Ce je za poseg relevantno.

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI
OBCINA SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

VAROVANA OBMOCJA
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VAROVALNI PASOVI INFRASTRUKTURE

PRIKLJUCEVANJE NA INFRASTRUKTURO

DRUGA MNENJA

PODATKI O POSAMEZNIH OBJEKTIH

Podatki se vpisujejo za vsak objekt posebej, pri cemer se uporabi ustrezno predlogo glede na vrsto objekta
(stavbe, inZenirski objekti, prikljucki, ureditve).

OBJEKT 1 - GRADBENI INZENIRSKI OBJEKT
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OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH

imenovanje objekta

Cesta

kratek opis objekta

Projekt obravnava ureditev povezovalne ceste zaradi ukinitve dveh
nezavarovanih zelezniskih prehodov. Cesta bo asfaltne izvedbe.
Odvodnjavanje bo izvedeno preko asfaltne mulde in tockovnih
poziralnikov, navezanih na meteorno kanalizacijo, ki se bo prikljucevala
na predviden jaSek PRJ21, po projektu st.: 814.01.2021, P.T.S., Silvo
Rep, s.p..

parcelna Stevilka

1312, 141, 1512, 1811, 19/2, 1495/2, 37/3, 35/2, 197/1, 38/2, 196, 193, 1494,
192, 191, 175, 176, 1493/2, 143, 141, 139/1, 136/1; 1382, 1374, 1372, 1371,
1369/1, 1368/1, 1367, 1342, 2091/1

katastrska obCina

Levec; Medlog

vrsta gradnje rekonstrukcija

zahtevnost objekta manj zahteven

pozarno zahteven objekt NE objekt z vplivi na okolje NE

Kiasifikacia po CC-S| 21121 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne

ceste

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem
mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

Samo v PZI.

ZNACILNOSTI ZA STAVBE

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE ZA STAVBE

Samo v PZI.

pozarna varnost v stavbah

nizkonapetostne elektricne instalacije

za&Cita pred delovanjem strele

ucinkovita raba energije

zaSCita pred hrupom v stavbah

KLASIFIKACIJA POSAMEZNIH DELOV OBJEKTA

in delez v skupni uporabni povrsini, za najman;j 75 % vseh povrsin:

Samo v DGD, ne kadar gre samo za rekonstrukcijo.

del 1 - klasifikacija po CC-SlI delez
del 2 - klasifikacija po CC-SI delez
del 3 - klasifikacija po CC-Sl delez
del 4 - klasifikacija po CC-SI delez
del 5 - klasifikacija po CC-Sl delez
del 6 - klasifikacija po CC-SI (GOI .
objekt]) delez
VELIKOST STAVBE

Samo v DGD.

zunanje mere na stiku z zemljiS¢em (maksimalna $irina x dolzina, premer ali podobno)

najvisja viSinska kota (n.v.)

viSinska kota pritli¢ja (n. v.)

najnizja viSinska kota - kota tlaka najnizje etaze (n. v.)

viSina (najvecja razdalja od kote tlaka najnizje etaze do vrha stavbe do najvisje viSinske kote)

POVRSINE IN PROSTORNINA

Samo v IZP, DGD in PID.

Zazidana povrSina (m2)

Uporabna povrsina za stanovanja in poslovne dejavnosti (stavbe)

Bruto tlorisna povrSina (stavbe)

Bruto prostornina (stavbe)
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ZNACILNOSTI ZA STAVBE PO DOLOCILIH PROSTORSKIH AKTOV

Samo v DGD.

Stevilo stanovanjskih enot (stavbe)

Etaznost

Stevilo lezig¢

Stevilo parkirnih mest

Fasada

Oblika strehe

Naklon (v stopinjah)

drug podatki zahtevani v PA

ZNACILNOSTI ZA GRADBENO INZENIRSKE OBJEKTE IN DRUGE GRADBENE POSEGE

opis zmogljivosti, kapacitete, dimenzij, karakteristik objekta, ¢e niso
podane drugje

Projekt obravnava ureditev povezovalne ceste zaradi ukinitve dveh
nezavarovanih Zelezniskih prehodov. Cesta bo asfaltne izvedbe, v
dolzini 558 m. Sirina ceste bo 3.5 m+0.5 m mulde in 2x0.75 m bankine.
Niveleta je prilagojena glede na obstojec teren, z izboljSanjem
tehnicnih lastnosti ceste. Predvideva se izvedba dvoslojnega asfalta v
skupni debelini 9 cm, tampona v debelini 30 cm in posteljice v debelini
33 cm. Pod muldo se bo vgradila drenazna cev, za odvodnjavanje
planuma. Predvideva se tudi vgradnja vertikalne prometne
signalizacije. Precni skloni ceste znasajo od 2.5 % do 4.5 % (v krivinah).
Odvodnjavanje bo izvedeno preko asfaltne mulde (§=0.5 m) in
tockovnih poziralnikov DN500 z LTZ resetko 400x400, D400, navezanih
na meteorno kanalizacijo, ki se bo prikljucevala na predviden jaSek
PRJ21, po projektu §t.: 814.01.2021, P.T.S. Silvo Rep s.p.. Meteorna
kanalizacija se bo izvedla z revizijskimi jaski DN800 in DN1000, ki se
bodo med seboj povezali s PVC cevjo DN250 in DN315. Pokrovi jaskov
bodo LTZ izvedbe, nosilnosti D400.

OBJEKT 2 -

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH

imenovanje objekta

kratek opis objekta

parcelna Stevilka

katastrska obcina

vrsta gradnje

zahtevnost objekta

pozarno zahteven objekt

objekt z vplivi na okolje

klasifikacija po CC-SI

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem
mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

Samo v PZI.

ZNACILNOSTI ZA STAVBE

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE ZA STAVBE

Samo v PZI.

pozarna varnost v stavbah

nizkonapetostne elektricne instalacije

za&Cita pred delovanjem strele

ucinkovita raba energije

zasCita pred hrupom v stavbah

KLASIFIKACIJA POSAMEZNIH DELOV OBJEKTA
in delez v skupni uporabni povrsini, za najmanj 75 % vseh povrsin:

Samo v DGD, ne kadar gre samo za rekonstrukcijo.

del 1 - klasifikacija po CC-SI delez
del 2 - klasifikacija po CC-SI delez
del 3 - klasifikacija po CC-SI delez
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Stevilka: 35508-5697/2022 - 5
Datum: 15.9. 2022

Direkcija Republike Slovenije za vode (v nadaljevanju: DRSV), izdaja na podlagi petega
odstavka 141. ¢lena Gradbenega zakona (Ur. |. RS, &t. 199/21; v nadaljevanju: GZ-1) in 153.
¢lena Zakona o vodah (Ur. |. RS, &t., &t 67/02, 110/02-ZG0O-1, 2/04-ZZdrl-A, 41/04-ZVO-1,
57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15 in 65/20; v nadaljevanju: ZV-1), na zahtevo investitorke,
Obtine Zalec, Ulica savinjske &ete 5, 3310 Zalec, ki jo po pooblastilu zastopa GHC - projekt,
projektiranje in inZeniring d.o.o., Pristova 8, 3204 Dobrna (v nadaljevanju: pooblad&enec),
naslednje

MNENJE

o vplivu gradnje na vodni rezim in stanje voda

Gradnja objekta "Ureditev povezovalne ceste zaradi ukinitve NPR Levec 2 v km 4+461 in NPR
Levec 3 v km 4+634" na zemlji¢ih s parc. §t. 13/2, 14/1, 15/2, 18/1, 19/2, 1495/2, 37/3, 35/2,
197/1, 38/2, 196, 193, 1494, 192, 191, 175, 176, 1493/2, 143, 141, 139/1 in 136/1, vsa k. 0.
1000 - Levec in na zemljis¢ih s parc. &t. 1382, 1374, 1372, 1371, 1369/1, 1368/1, 1367, 1342 in
2091/1, vsa k. 0. 1076 — Medlog, v ob¢ini Celje, na podiagi dokumentacije:

- Projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD): "Ureditev
povezovalne ceste zaradi ukinitve NPR Levec 2 v km 4+461 in NPR Levec 3 v km
4+634", &t. proj.. CE 170/12/18, december 2018, dopolnitev december 2021, izdelal GHC
- projekt, projektiranje in inZeniring d.o.o., Pristova 8, 3204 Dobrna,

- Elaborat: Analiza tveganja za onesnazenje vodnega telesa podzemne vode — dopolnitev,
arh. §t. analiza-tveganja-Levec X1/2021, november 2021, izdelal GeoloSke storitve, Jaka
Zibrat s.p., Sv. Lovrenc 49e, 3312 Prebold,

je skladna z dologili ZV-1 in na njegovi podlagi sprejetimi podzakonskimi predpisi, ob
upostevanju naslednjih pogojev:

1. Naértovana gradnja mora biti izvedena v skladu z navedeno dokumentacijo.

2. Pred pricetkom del mora izvajalec del izdelati tehnoloski elaborat, v katerem mora biti
opisan postopek evakuacije ljudi in opreme v primeru visokih voda v ¢asu gradnje ter
izdelati poslovnik, v katerem mora biti opisan postopek ukrepanja in obves¢anja upravljavca
zajetij Medlog v primeru izlitia nevarnih snovi in opredeljeni vsi ostali ukrepi, nasteti v
poglavju 11 - Varstveni ukrepi Analize tveganja.

3. Predmetna gradnja mora biti izvedena kasneje ali hkrati z gradnjo "Obvozne ceste na
obmoé&ju Medloga zaradi ukinitve Zeleznidkega prehoda NPr-Levec 1", po projektu &t.:
814.01.2021, P.T.S. Silvo Rep s.p. lzvajanje gradnje se ne sme zaceti pred zatetkom
gradnje "Obvozne ceste na obmocju Medloga zaradi ukinitve ZelezniSkega prehoda NPr-
Levec 1",

4. Pred uporabo mora biti preverjena vodotesnost kanalizacije v skladu s standardiziranimi
postopki.




5. Med gradnjo ni dovolieno odlagati gradbenega in izkopanega materiala na vodna ali
priobalna zemljid¢a, na brezine in v pretone profile vodotokov, na poplavno ogroZena
obmodja, na nestabiina mesta ali na mesta, kjer bi [ahko prislo do splazitve ali erodiranja.
Po kon&ani gradnji je potrebno odstraniti vse za potrebe gradnje postavljene provizorije in
odstraniti vse ostanke zatasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete povriine je potrebno
krajinsko ustrezno urediti.

Mnenje preneha veljati, &e v dveh letih od dneva, ko je bilo izdano, ni bila vioZena zahteva za
izdajo gradbenega dovoljenja.

ObrazloZitev

Investitorka, Obgina Zalec, Ulica savinjske ete 5, 3310 Zalec, je po poobladéencu z viogo dne,
22, 8. 2022, podala na DRSV, zahtevo za izdajo mnenja o vplivu gradnje obvozne ceste na
obmodju Levea zaradi ukinitve nivojskih Zeleznigkih prehodov NPr-Levec 2 in NPr-Levec 3, v
obgini Zalec na vodni reZim in stanje voda.,

V 16. toZki 3. &lena GZ-1 je doloteno, da je mnenjedajalec drZavni organ, obg&ina ali nosilec
javhega pooblastila, ki na podrogju varstva okolja, ohranjanja narave, varstva kultume
dedis&ine, varstva voda, prostora, jedrske in sevalne varnosti, kmetijstva in gozdov, obrambe,
carinskega in mejnega nadzora, varovanja prometne, komunalne in energetske infrastrukture,
rudarstva in drugih podrotij, ¢e je to dologeno v zakonu, da mnenje k dokumentaciji za
pridobitev gradbenega dovoljenja glede sprejemljivosti nameravane gradnje z vidika njegovih
pristojnosti. V prvemn odstavku 141. &lena GZ-1 je dolo¢eno, da se do uskladitve posebnih
predpisov soglasja, dovaljenja ali druge oblike odobritve nameravane gradnje {v nadaljnjem
besedilu: odobritve), izdane za potrebe postopka izdaje gradbenega dovolienja, Stejejo za
mnenja v skladu s tem zakonom, s ¢imer je izpolnjena obveznost pridobitve odobritve po
posebnem predpisu. Med drugim, je glede na dolotila 3. totke drugega odstavka 141. &lena
GZ-1 taka odobritev tudi vodno soglasje na podlagi 150. do 153.a &lena ZV-1. V petem
odstavku 141. ¢lena GZ-1 pa je dologeno, da do uskladitve predpisov, ki urejajo vode, s tem
zakonom izdaja mnenje iz 3. tofke drugega odstavka tega &lena DRSV.

Glede na navedeno se mnenja izdaja skladno z dologili ZV-1 in 43. ¢lena GZ-1.

V 150. &lenu ZV-1 je tako dolofeno, da se poseg v prostor, ki bi lahko trajno ali zagasno vplival
ha vodni reZzim ali stanje voda, lahko izvede samo na podlagi vednega soglasja. Skladno z
dolotili cetrtega odstavka 43. ¢lena GZ-1 se v mnenju mnenjedajalec opredeli glede skladnosti
dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja s predpisi iz svoje pristojnosti.

DRSV, Sektor obmoed&ja Savinje, je k natrtovanju predmetne gradnje podal projekine pogoje &t.
35506-2282/2020 z dne, 23. 9. 2020 (v nadaljevanju: projektni pogoji).

Predmet gradnje je ureditev povezovalne ceste zaradi ukinitve dveh nezavarovanih Zelezni$kih
prehodov. Cesta bo asfaltne izvedbe, v dolZini 558 m. Sirina ceste bo 3.5 m+0.5 m mulde in
2x0.756 m bankine. Niveleta je prilagojena glede na obstojed teren, z izbolj8anjern tehni&nih
lastnosti ceste. Odvednjavanje bo izvedeno preko asfaltne mulde (5=0.5 m) in tofkovnih
poZiralnikov DN500 z L.TZ resetko 400x400, D400, navezanih na meteorno kanalizacijo, ki bo
zgrajena v sklopu projekta "Obvozna cesta na obmodgju Medloga zaradi ukinitve Zeleznidkega
prehoda NPr-Levec 1", po projektu &t.: 814.01.2021, P.T.S. Silvoc Rep s.p. in h gradnji katere je
DRSV podala pozitivno mnenje 5t. 356508-5389/2022 z dne, 25. 8. 2022. Predmetna gradnja
mora biti izvedena kasneje ali hkrati z gradnjo "Obvozne ceste na cbmodju Medloga zaradi
ukinitve Zelezniskega prehoda NPr-Levec 1", saj se navezuje na njeno meteorno kanalizacijo.

Po pregledu predlozene dokumentacije in vpogleda v Vodni kataster je bilo ugotovljeno, da se
lokacija natrtovane gradnje ne nahaja na eroziiskem in plazljivern obmogju. Obmodje gradnje
se po podatkih Vodnega katastra nzhaja na najoZjem vodovarstvenem obmodju — VWO | in
oZjem vodovarstvenem obmogju VVO 2 za zajetja Medlog, ki je doloten z Uredbo o
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vodovarstvenem obmotju za vodno telo vodonosnikov za obmog&je Celja in Zalca (Uradni list
RS, 8t 25/16; v nadaljevanju: vodovarstvena uredba). Po dologilih 11. ¢lena vodovarstvene
uredbe je ne glede na prvi odstavek 6. €lena te uredbe na najozjem vodovarstvenem obmodju
za zajetja Medlog za gradnjo glavne, regionalne ali lokalne ceste ter glavne in regionalne
ZelezniSke proge dovoljeno izvajanje gradbenih del, navedenih v preglednici 1.2 priloge 3 te
uredbe pod zaporednima $Stevilkama 1 in 14, in se lahko izda vodno soglasje, &e so v projektnih
reSitvah projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja na&rtovani za&&itni ukrepi, za katere je iz
izsledkov analize tveganja za onesnazenje razvidno, da je tveganje za onesnaZenje zaradi
izvajanja gradbenih del sprejemljivo. 1z predlozene dokumentacije izhaja, da je tveganje za
onesnaZenje zaradi te gradnje sprejemljivo.

Predmetno obmocje je ob visokih vodah vodotoka Savinja poplavljeno, in sicer se nahaja v
obmocgjih razredov srednje, majhne in preostale poplavne nevarnosti. Skladno s 6. ¢lenom
Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na obmogjih,
ogrozenih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, &t.
89/08 in 49/20; v nadaljevanju: poplavna uredba) in prilogo §t. 1, je gradnja lokalnih cest v
obmocju razreda preostale in majhne poplavne nevarnosti dovoljena, pod pogoji vodnega
soglasja. Gradnja lokalnih cest v obmocju razreda srednje poplavne nevarnosti je prepovedana.
Dovoljena je, ¢e se v predhodnem postopku, ki se izvede v skladu s predpisi, ki urejajo presojo
vplivov na okolje, ugotovi, da presoja vplivov na okolje ni potrebna, ali ugotovitve celovite
presoje vplivov na okolje ali presoje vplivov na okolje, ki se izvede v skladu s predpisi, ki urejajo
presojo vplivov na okolje, niso ocenjene kot uni¢ujoce ali bistvene in je mogoée s predhodno
izvedbo omilitvenih ukrepov v skladu z okoljevarstvenim soglasjem ali vodnim soglasjem
zagotoviti, da njihov vpliv ni bistven. V skladu s Prilogo 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere
je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, &t. 51/14 in spremembe) za naértovan
poseg izgradnje lokalne ceste izvedba predhodnega postopka in presoje vplivov na okolje ni
potrebna. Poseg je skladen s poplavno uredbo. Niveleta ceste se prilagaja niveleti terena,
zaradi preprecitve zastajanja poplavnih voda. Dvig nivelete se predvideva tudi med profili 5 in
11 (maksimaino za 30 cm). Dvig nivelete je potreben zaradi upo$tevanja tehni¢nih zahtev,
pogojev in normativov, Ki jih dolo¢a Pravilnik o projektiranju cest. Iz DGD izhaja, da dvig nivelete
ne predstavlja poslab%anja poplavne nevarnosti na tangiranem obmoéju, ki spada v obmogje
razreda preostale poplavne nevarnosti.

Posegov na vodna in priobalna zemlji$ca v lasti RS in upravljanju DRSV, ne bo.

Ob upostevanju v izreku navedenih pogojev DRSV meni, da je gradnja skladna z ZV-1 in na
njegovi podlagi izdanimi podzakonskimi predpisi.

Skladno z dvanajstim odstavkom 153. &lena ZV-1 v povezavi s prvim odstavkom 141. ¢lena GZ-
1 mnenje preneha veljati, e v dveh letih od dneva, ko je bilo izdano, ni bila vioZzena zahteva za
izdajo gradbenega dovoljenja.

Glede na navedeno, se DRSV strinja z gradnjo po predlozeni §okumentaciji.

Pripravila: “
Mihae b : Natasa

sekret > vodja Sektorja bbmocja Savinje
Vrociti:

1. GHC - projekt, projektiranje in inZeniring d.o.o., Pristova 8, 3204 Dobrna — priporoéeno in po
el. posti

Vloziti:
1. Vodna knjiga

3/3



MESTNA OBCINA CELJE
Y €| ODDELEK 7A OKOLJE IN
* PROSTOR TER KOMUNALO
Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje
T 03 42 65 600 / F 03 42 65 632

prostor@celje.si
www.celje.si
DS 56012390

Stevilka: 3515-204/2021-6 MJ
Datum: 8.3.2022

Mestna ob&ina Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, izdaja kot pristojni
mnenjedajalec, na podlagi 31. ¢lena Gradbenega zakona (Uradni list RS, st. 61/17,72/17-
popr., 65/20, 15/21-ZDUOP in 199/21-GZ-1), 95. ¢lena Zakona o cestah (Uradni list RS, St.
109/10, 48/12, 36/14 odl. US, 46/15 in 10/18), Odloka o obcinskih cestah in cestnoprometni
ureditvi v Mestni ob&ini Celje (Uradni list RS, $t. 101/11 s vsemi spremembami in
dopolnitvami) ter Odloka o gospodarskih javnih sluzbah v Mestni obgini Celje (Uradni list RS,
§t. 29/06 s spremembami in dopolnitvami) na zahtevo stranke Ob¢ina Zalec, Ulica Savinjske
Zete 5, 3310 Zalec, naslednje:

MNENJE K PROJEKTNIM RESITVAM PROMETNE UREDITVE

Stranki in projektantu, Obcina Zalec, Ulica Savinjske cete 5, 3310 Zalec v postopku priprave
projektne dokumentacije »Ureditev povezovalne ceste zaradi ukinitve Npr Levec 2 v km
4+461 in NPr Levec 3 v km 4+634«, izdajamo mnenje k projektnim resitvam prometne
ureditve:

Narocnik: Obcina Zalec, Ulica Savinjske cete 5, 3310 Zalec.
Projektantski biro: GHC - Projekt d.o.o., Pristova 8, 3204 Dobrna.
Projekt: Ureditev povezovalne ceste zaradi ukinitve Npr Levec 2 v km

4+461 in NPr Levec 3 v km 4+634, DGD stevilka CE - 170/12/18,

GHC - Projekt d.o.0., december 2018.

Projektna dokument.: | DGD - projektna dokumentacija za pridobitev pogojev in mnenj.
Odgovorni projektant: | Vid Stukovnik, dipl. inZ. grad..

Ceste: Javna pot JP 533831 (Medlog - cesta do vodarne), poljska pot do

obéinske meje Obcine Zalec in Mestne obCine Celje.

Zemljisca za gradnjo: | 13/2, 14/1,15/2, 18/1, 19/2, 1495/2, 37/3, 35/2, 197/1, 38/2,
196, 193, 1494,192,191, 175, 176, 1493/2, 143, 141, 139/1,
136/1 vse k.o. Levec;

1382, 1374, 1372, 1371, 1369/1, 1368/1, 1367, 1342, 2091/1 vse

k.o. Medlog.

SOGLASAMO S PROJEKTNIMI RESITVAMI PROMETNE UREDITVE

S prilozenim DGD projektom je na obmocju zgoraj navedenih parcel projektirana nova
obvozna cesta zaradi ukinitve Zelezniskega prehoda »Ureditev povezovalne ceste zaradi
ukinitve Npr Levec 2 v km 4+461 in NPr Levec 3 v km 4+634«.



Obrazlozitev

Obéina Zalec, Ulica Savinjske cete 5, 3310 Zalec, je pri projektantu GHC - Projekt d.o.o0.
Pristova 8, 3204 Dobrna, narocila DGD projekt »Ureditev povezovalne ceste zaradi ukinitve
Npr Levec 2 v km 4+461 in NPr Levec 3 v km 4+634«, DGD Stevilka CE - 170/12/18, GHC -
Projekt d.o.o., december 2018, odgovorni projektant Vid Etukovnik, dipl. inZ. grad..
Projektantski biro, GHC - Projekt d.o.o., Pristova 8, 3204 Dobrna je na podlagi pooblastila
investitorja, na Mestno obé&ino Celje vlozila vlogo za jzdajo mnenja k predlagani gradnji
oziroma ureditvi nove povezovalne ceste.

S prilozenim DGD projektom je na obmocju zgoraj navedenih parcel projektirana nova
obvozna cesta zaradi ukinitve dveh nezavarovanih zelezniskih prehodov. Predvideno vozisce
je potrebno projektirati v skladu z tehni¢nimi specifikacijami in veljavnimi predpisi
»Projektiranje Dimenzioniranje novih asfaltnih vozisénih konstrukcij« - TSC 06.520:2009,
Pravilnika o projektiranju cest (Uradni list RS, St. 91/05, 26/06, 109/10 - Zces-1 in 36/18),
Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, . 109/10, 48/12, 36/14 - odl. uUs, 46/15,10/18 in
123/21 - ZPrCP-F) itd.

Nova obvozna cesta se pricne na delu Ze izgrajene kategorizirane javne poti JP 533831
(Medlog - cesta do vodarne), nato poteka vecinoma po obstojeci poljski poti, ki trenutno
sluzi za potrebe kmetovanja in transport pridelkov. Cesta bo asfaltne izvedbe, v dolzini 558
m. Sirina ceste bo 3.5 m + 0.5 m mulde in 2 x 0.75 m bankine. Niveleta je prilagojena glede
na obstojeC teren, Z izboljsanjem tehnicnih lastnosti ceste. Predvideva se izvedba
dvoslojnega asfalta v skupni debelini 9 cm, tampona v debelini 30 cm in posteljice v debelini
33 cm. Pod muldo se bo vgradila drenazna cev, za odvodnjavanje planuma. Predvideva se
tudi vgradnja vertikalne prometne signalizacije. Pre¢ni skloni ceste znasajo od 2.5 % do 4.5
% (v krivinah). Odvodnjavanje bo izvedeno preko asfaltne mulde (3=0.5 m) in tockovnih
poziralnikov DN500 z LT? resetko 400x400, D400, navezanih na meteorno kanalizacijo, ki se
bo priklju¢evala na predviden jasek PRJ21, po projektu ét.: 814.01.2021, P.T.S. Silvo Rep
s.p.. Meteorna kanalizacija se bo izvedla z revizijskimi jaski DN80O in DN1000, ki se bodo
med seboj povezali s PVC cevjo DN250 in DN315. Pokrovi jaskov bodo LTZ izvedbe, nosilnosti
D400. Med gradnjo je potrebno zagotoviti ustrezne obvoze. Ob upostevanju dovoljene
hitrosti je potrebno zagotoviti tudi polja preglednosti.

Predvideva se postavitev nove vertikalne prometne signalizacije in izris horizontalne
oznacbe. Prometna signalizacija in prometna oprema, ki se postavi 0zZ. izrise, mora biti v
skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS,
. 99/15, 46/17, 59/18, 63/19 in 150/21). Cesta je predvidena za mesan promet.

Upravni organ Mestne obcine Celje je presodil, da predviden poseg v prostor, vpliva na
ob¢inske ceste in promet na njih, v okviru zakonsko doloéenih normativov in standardov za
javne ceste.

To soglasje ne nadomes¢a mnenja o skladnosti Mestne obcine Celje.

V postopku niso nastali posebni stroski.



Priloga: izsek, DGD $tevilka CE - 170/12/18, GHC - Projekt d.o.o0., december 2018.
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Postopek vodil:

Dusan Slapnik

Matevz Jelenko
vodja oddelka

Strokovni sodelavec VII/2-ll

Vroditi:

- GHC - Projekt d.o.0., Pristova 8, 3204 Dobrna;

- Medob¢inski ingpektorat in redarstvo Mestne obcine Celje, Obcine
Braslovée, Obcine Lasko, Obcine Polzela, Obéine Store, Obé¢ine Tabor;
Ob&ine Vransko in Ob&ine Zalec(e-mail);

. Vodovod - kanalizacija d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje (e-mail);

- Krajevna skupnost Medlog (e-mail)

- Arhiv, tu




MESTNA OBCINA CELJE

ODDELEK ZA OKOLJE IN
OBCINA ZALEC PROSTOR TER KOMUNALO
ULICA SAVINJSKE CETE 5 ;%Elg;h knezov 9
3310 ZALEC T 03 42 65 600

F 03 42 65 632
po pooblas¢encu prostor@celje.si
GHC-PROJEKT, projektiranje in &%gﬁill;ﬁ'
inZeniring, d.o.o.
PRISTOVA 8
3204 DOBRNA

Zadeva: Mnenje glede skladnosti s prostorskim aktom za rekonstrukcijo povezovalne ceste
zaradi ukinitve Npr Levec 2 v km 4+461 in Npr Levec 3 v km 4+634, na parcelnih 3t.
1382, 1374, 1372, 1371, 1369/1, 1368/1, 1367, 1342 in 2091/1, vse k.o. Medlog

Kot pristojni organ Mestne obCine Celje po 21. clenu Odloka o organizaciji in delovnem podrocju
oblinske uprave Mestne obline Celje (Uradni list RS, St. 33/17) dajemo na podlagi tretjega
odstavka 31. ¢lena Gradbenega zakona (Uradni list RS §t. 61/17 in 72/17 - popr., 65/20, 15/21 -
ZDUOP in 199/21 - GZ-1) in na podlagi zahteve vlagatelja: Obcina Zalec, Ulica Savinjske cete 5,

3310 Zalec
MNENJE,

da je predvidena rekonstrukcija povezovalne ceste zaradi ukinitve Npr Levec 2 v km 4+461 in Npr
Levec 3 v km 4+634, na parcelnih $t. 1382, 1374, 1372, 1371, 1369/1, 1368/1, 1367 in 1342 in
2091/1, vse k.o. Medlog, po pregledu priloZzene dokumentacije (zahteva za izdajo mnenja, DGD
za rekonstrukcijo $t. 170/12/18, GHC-Projekt, d.o.o., Pristova 8, 3240 Dobrna, december 2018 in
pooblastilo; dokumentacija se hrani v spisu zadeve) in po pregledu prostorskega akta:

e Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za obmocje na in ob podtalnici v Medlogu
(Uradni list RS, $t.37/90 in 31/10-obv.razl.),

skladna z zgoraj navedenim izvedbenim prostorskim aktom.

OBRAZLOZITEV:

Na obmo¢ju so naslednja varovana obmocija in omejitve: obmocje 1. kmetijskih zemljis¢, najozje
vodovarstveno obmocje, 2. - $irsi varstveni pas, Celje - Arheolosko najdisce Celje (56), Zelezniski
tir, obmocje razreda majhne poplavne nevarnosti.

Odlok o prostorskih ureditvenih pogoijih za obmocje na in ob podtalnici v Medlogu (Uradni list RS,
§t.37/90 in 31/10-obv.razl.; v nadaljnjem besedilu Odlok) v graficnem delu (prostorske ureditve
na obmoé&ju PUP s prikazom obmo¢ij moznih posegov (list st. 3)) doloca, da je obmocje predvidene
ureditve povezovalne ceste opredeljeno kot I. kmetijsko zemljisce, ki je trajno namenjeno
kmetijski proizvodnji.




Skladno z m) tocko 3¢. Elena Zakona o kmetijskih zemljiscih (Uradni list RS, §t. 71/11 - uradno
predisceno besedilo, 58/12, 27/16, 27/17 - ZKme-1D in 79/17; v nadaljevanju Zakon o kmetijskih
zemljiscih) lahko lokalna skupnost v prostorskem aktu lokalne skupnosti na obmocjih kmetijskih
zemljis¢ dopusti gradnjo: »rekonstrukcije ob&inskih in drzavnih cest v skladu z zakonom, ki
ureja ceste. Dopustni so tudi objekti, ki jih pogojuje nacrtovana rekonstrukcija ceste (npr.
nadkrita cakalnica na postajaliscu, kolesarska pot in pespot, oporni in podporni zidovi, nadhodi,
podhodi, prepusti, protihrupne ograje, pomozni cestni objekti, urbana oprema) ter objekti
gospodarske javne infrastrukture, ki jih je v obmodju ceste treba zgraditi ali prestaviti zaradi
rekonstrukcije ceste«.

3. in 4. tocka 18. lena Zakona o cestah (Uradni list RS, st. 109/10, 48/12, 36/14 - odl.
US, 46/15, 10/18 in 123/21 - ZPrCP-F; v nadaljevanju Zakon o cestah) dolocata vzdrzevalna dela
v javno korist:

»(3) VzdrZevalna dela v javno korist so izvedba rekonstrukcije javne ceste, s katero se spremeni
zmogljivost ceste, velikost njenih posameznih delov, obseg napeljav, naprav in opreme ter druge
infrastrukture v obmo¢ju javne ceste, s katero se ne sme posegati izven obmocja ceste; vsebuje
tudi izvedbo izboljsav, ki so povezane z varnostjo javne ceste.«

»(4) Ob delih iz prej$njega odstavka se lahko zgradijo tudi nezahtevni pomozni infrastrukturni in
drugi objekti, ki jih pogojuje nacrtovana rekonstrukcija ceste (oporni in podporni zidovi, nadhodi,
podhodi, prepusti, protihrupne ograje in podobno), ter objekti gospodarske javne infrastrukture,
ki jih je v obmogju ceste treba zgraditi ali prestaviti zaradi rekonstrukcije javne ceste.«

elja in Zalca (Uradni list RS, 3t. 25/16), ki v prilogi 1 (Prikaz rstvenega obmocja) in prilogi
2 (Seznam zemljiskih parcel) dolo¢a, da je del obmocja, kjer je predvidena izgradnja obvozne
ceste na obmocju Medloga uvrsceno med najoZje vodovarstveno obmoéje - VVO I. V prilogi 3
(Pogoji za gradnjo in izvajanje gradbenih del) zgoraj navedenega odloka je za dela v zvezi z
nekategoriziranimi cestami in javnimi potmi potrebno pridobiti vodno soglasie, kjer se za gradnjo
objektov in izvajanje gradbenih del preverijo vplivi na vodni rezim in stanje vodnega telesa.

Glede na zgoraj navedeno in skladno z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za obmocje

na_in_ob podtalnici v_Medlogu, Zakonom o kmetijskih zemlji$¢ih_in Zakonom o cestah je

rekonstrukcija povezovalne ceste zaradi ukinitve Npr Levec 2 v km 4+461 in Npr Levec 3 vkm

4+634, na parcelnih $t. 1382, 1374, 1372, 1371, 1369/1, 1368/1, 1367 in 1342 in 2091/1, vse
log skl z raj navedenim i r kim aktom




Postopek vodila:
Urska Turnsek
koordinator VII/1

Dusan Slapnik
vodja oddelka

Datum: Celje, 10.3.2022
Stevilka: 3514-53/2022

Poslati:
-GHC - Projekt, d.o.0., Pristova 8, 3204 Dobrna
-arhiv.




URAD ZA PROSTOR IN GOSPODARSTVO
www.zalec.si, e: glavna.pisarna(@zalec.si
Ulica Savinjske ¢ete 5, 3310 Zalec

OBCINA ZALEC | t:03 713 63 20, f: 03 713 64 64

Stevilka: 351-0596/2021
Datum: 03.3.2022

I ’I IZAIP05255!“I

GHC-Projekt, projektiranje in inZeniring d.o.o.
Pristova 8

Pri odgovoru se obvezno sklicujte na n tevilko!

3204 DOBRNA

ZADEVA: Ureditev povezovalne ceste zaradi ukinitve NPr Levec 2 v km 4+461
in NPr Levec 3 v km 4+634

Investitor: Obcina Zalec, Ulica Savinjske &ete 5, 3310 Zalec
Zveza: - Zahteva za izdajo mnenja glede skladnosti s prostorskimi izvedbenimi akti in drugimi
predpisi v pristojnosti Obgine Zalec (po pooblastilu GHC-Projekt d.o.o., Pristova 8,
3204 Dobrna, prejeto dne 17.11.2021);
- Dopolnitev zahteve (po pooblastilu GHC-Projekt d.o.o., Pristova 8, 3204 Dobrna,
prejeto po e-posti z dne 25.02.2022).

Obéina Zalec izdaja, na podlagi 31. ¢l. Gradbenega zakona (Uradni list RS, §t. 61/17, 72/17-popr.,
65/20) na zahtevo stranke Obéina Zalec, Ulica Savinjske &ete 5, 3310 Zalec, ki jo zastopa
pooblaséenec GHC-Projekt d.o.o., Pristova 8, 3204 Dobrna, v zadevi izdaje mnenja glede
skladnosti projektne dokumentacije s prostorskimi izvedbenimi akti Ob¢ine Zalec in drugimi
predpisi v njeni pristojnosti, naslednje

MNENJE

Projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovolienja za rekonstrukcijo objekta
»Ureditev povezovalne ceste zaradi ukinitve NPr Levec 2 v km 4+461 in NPr Levec 3 v km
4+634« (DGD $t. proj. 170/12/18, datum december 2018, izdelal projektant GHC-Projekt d.o.o.,
Pristova 8, 3204 Dobrna, vodja projekta Vid Stukovnik, dipl.inZz.grad., IZS Pl G-4619) na zemlji§¢u
parc. 8t. 13/2, 14/1, 15/2, 18/1, 19/2, 1495/2, 37/3, 35/2, 197/1, 38/2, 196, 193, 1494, 192, 191,
175, 176, 1493/2, 143, 141, 139/1, 136/1 vse k.o. Levec in parc. $t. 1382, 1374, 1372, 1371,
1369/1, 1368/1, 1367, 1342, 2091/1, vse k.o. Medlog, je (v delu, ki poteka na obmo¢ju Obéine
Zalec) izdelana skladno s prostorskimi akti in drugimi predpisi v pristojnosti Obéine Zalec,
v kolikor bo upostevan naslednji pogoj:

« Investitor si mora pridobiti pozitivno mnenje JKP Zalec d.o.o. (del objekt se nahaja v

obmocju javnega vodovoda).

Ob izpolnjevanju navedenega pogoja se Ob¢ina Zalec z gradnjo strinja.

To mnenje preneha veljati po poteku dveh let od rgegove izdaje. Ta rok preneha teci, ko investitor
vioZi zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja. Ce je zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja
zavrnjena, velja ¢as veljavnosti naveden v mnenju.



To mnenje je na podlagi 32. ¢lena Gradbenega zakona (Uradni list RS, &t. 61/17, 72/17-popr.,
65/20) prosto placila takse, povracila strogkov in drugih plagil.

DGD projektno dokumentacijo zadrzimo v arhivu.

TN Darja Dobrajc Lukman
ZC A PR Vodja urada )

Priloga:

- Pozitivno mnenje k projektnim resitvam, Obgina Zalec, Urad za gospodarske javne sluzbe (5t. 351-
0596/2021 z dne 28.02.2022); 1x

V vednost:
= Urad za prostor in gospodarstvo Ob¢ine Zalec - tu (ga. Petra Cepin Barié),

- Arhiv dokumentnega gradiva; tu



URAD ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUZBE

www.zalec si, e: glavna.pisarna@zalec.si
Ulica Savinjske cete 5, 3310 Zalec
OBCINA ZALEC | (43713 64 40, £:03 713 64 64

Stevilka: 351-0596/2021
Datum: 28.2.2022

URAD ZA PROSTOR IN GOSPODARSTVO

g. IrSi¢ Bojan

Investitor: OBCINA ZALEC, Ulica Savinjske &ete 5, 3310 Zalec

Naziv gradnje : Ureditev povezovalne ceste zaradi ukinitve NPr Levec 2 v km 4+461
in NPr Levec 3 v km 4+634

Lokacija objekta: k.o. Levec, k.o. Medlog

Projektant: GHC - Projekt d.o.o.,
Pristova 8, 3204 Dobrna

Projekt: §t. projekta 170/12/18, december 2018

Podrogje pogojev: Mnenje za gradnjo v varovalnem pasu javnih obginskih cest in priklju¢evanje na
omreZje javnih obginskih cest
Zveza: Vioga prejeta dne 25.2.2022

Ob¢inska uprava Obgine Zalec, kot upravljavec obCinskih cest v Obéini Zalec, izdaja na podlagi 31.&lena
Gradbenega zakona (Uradni list RS, &t. 61/2017), 97., 98. in 99. &lena Zakona o cestah (Uradni list RS,
§t. 109/2010, 48/2012, 110/2013) ter 5., 17., 18. in 19. Clena Odloka o obé&inskih cestah in cestnoprometni
ureditvi v ob¢ini Zalec (Uradni list RS, &t. 52/2012) za podrogje gradnje v varovanem pasu obginskih cest
in prikljucitve na omrezje obginskih cest

MNENJE K PROJEKTNIM RESITVAM

Projektant GHC - Projekt d.0.0. je na obtino Zalec podal viogo za izdajo mnenja k projektni
dokumentaciji za pridobitev mnenj in gradbenega dovoliena DGD &. CE 170/12/18, ki obravnava
Ureditev povezovalne ceste zaradi ukinitve NPr Levec 2 v km 4+461 in NPr Levec 3 v km 4+634

Obeina Zalec, Urad za gospodarske javne sluzbe, kot upravljalec javnih obéinskih cest daje pozitivho
mnenje k predvideni dokumentaciji.

Mnenje je na podlagi 32. ¢lena Gradbenega zakona prosto placila takse, povraéila strokov in drugih
placil. o

Pripravila:
Majda Marovsek
vija svetovalka

Aleksander Zolnir
vodja urada

V VEDNOST: | ‘ \

®  Urad za prostor in gospodarstvo \
®  Zbirka dokumentarnega gradiva ‘\x



H Digitalni podpis

X . Podpisnik: MATJAZ KRANJC
s g Slovenske Zeleznice Podpienis MATIA
Stevilka certifikata: 3849941B
3 Potek veljavnosti: 28. 12. 2020
SZ - Infrastruktura, d.o.o. Gas podpisa: 24. 04. 2019 09:06
Direktor

Kolodvorska ul. 11, 1000 Ljubljana
Tel.: 03 /29 33 308

Faks: 01
E-posta:

/29 14 822
vposta.infra@slo-zeleznice.si

Stevilka: 31002-71/2019-10 Vasa st:
Signatura: 278.5 Datum: 25. 3. 2019

Datum: 12. 4. 2019

INF19030204

SZ-Infrastruktura, d. o. o., izdaja na podlagi drugega odstavka 26. clena Zakona o varnosti v
Zelezniskem prometu (ZVZelP-1)(Uradni list RS, st. 30/18, v nadaljevanju ZVZelP-1) v zvezi z 31.

clenom

Gradbenega zakona (GZ)(Uradni list RS, st. 61/17 in 72/17-popr), investitorju, Obcini

Zalec, Ulica Savinjske cete 5, 3310 Zalec, na viogo druzbe GHC-projekt, d. o. o., Pristova 8, 3204
Dobrna, naslednje

MNENJE

H gradnji objekta: » Ureditev dostopne ceste zaradi ukinitve NPr Levec 2 v km 4+461 in NPr Levec
3 v km 4+634«, po predlozeni dokumentaciji DGD st. 170/12/18, ki jo je v decembru 2018 izdelala

druzba

GHC-projekt, d. o. o., Pristova 8, 3204 Dobrna, podajamo pozitivno mnenje.

Dodatne zahteve in pojasnila:

1.

Dovoli se ureditev dostopne ceste na levi strani ob regionalni Zelezniski progi 5t 31 Celje—
Velenje od nezavarovanega Zelezniskega prehoda NPr Levec 2 v km 4+461 na odmiku
minimalno 40,00 m od osi Zelezniske proge, do nezavarovanega ZeleznisSkega prehoda
Levec 4 v km 4+807, kjer se meja obdelave zakljuci minimalno 8,00 m od osi Zelezniske
proge.

V dopolnitvi vloge je v situaciji vrisana meja obdelave, ki je 8,00 m od osi na levi strani
Zelezniske proge v km 4+807, kar je zadostno in ni poseganja v NPr Levec 4.

Nivojski prehod Levec 4:

S strani Ministrstva za promet je bila izdana odlocba st. 3752-6/2006/7-006000 z dne
05.09.2006. Z ozirom na preteceni rok izvedbe za pridobitev pozitivnega mnenja SZ, si mora
investitor pridobiti novo Soglasje Komisije za nivojske prehode. Viogo poda investitor na
naslov: RS, Ministrstvo za infrastrukturo, DRSI, Komisija za nivojske prehode, Kopitarjeva
ulica 5, 2000 Maribor. Po zgraditvi dostopne ceste in ureditvi zavarovanja nivojskega
prehoda Levec 4 v km 4+807 z avtomatsko napravo za zavarovanje se ukineta nezavarovana
prehoda Levec 2 v km 4+461 in Levec 3 v km 4+634. Za zavarovanje zadevnega prehoda
Levec 4 je ze izdelan Projekt §t. 5336871, december 2002, PAP informatika inZeniring, d.
0. 0., ki je usklajen z zadevnim projektom.

Za predvidena dela povezana z ukinitvijo nivojskih prehodov NPr Levec 2 v km 4.461 in NPr
Levec 3 v km 4.634 pa je potrebno v nadaljnji fazi projektiranja (nacrtih) upostevati vsa
potrebna dela na JZI in s tem povezane stroske zaradi ukinitve nivojskih prehodov (ukinitev

Druzba z omejeno odgovornostjo registrirana pri Okroznem sodi$¢u v Ljubljani
Mati¢na Stevilka: 6017177000

Osnovni kapital: 15.828.186,15 EUR

Identifikacijska Stevilka za DDV: S194995737



nivojskega prehoda - fizicno preprecitev prehajanja proge za vse udelezence v cestnem
prometu, objava v Uradnem listu RS, gradbena dela na tirnih napravah, dela na morebitni
prestavitvi in zasciti SV in TK kablov, itd.). Prav tako se morajo vse morebitne izkljucitve SV
in TK naprav zaradi prestavitve in zascite kablov, zapore proge, vpeljava pocasnih vozenj,
itd. izvesti v skladu s Prirocnikom za nacrtovanje, odobritev in izvajanje zapore proge ali
tira in izkljucitev SV in TK naprav - Prirocnik 002.62.

5. Vsa dela se bodo morala izvajati strokovno pravilno, v skladu z veljavnimi predpisi in
navodili ter pod nadzorom delavcev SZ—Inﬁastrukture, d. o. o., Sluzbe za gradbeno
dejavnost, Pisarne Celje, Ulica XIV. divizije 2, 3000 Celje. Pricetek del bo treba sluzbi
sporociti najmanj 8 dni v naprej.

6. Gradnja je predvidena ob Zelezniski progi, na kateri se dnevno izvaja Zelezniski promet, zato
investitor ni upravicen do povracila odskodnin zaradi obratovanja in vzdrzevanja Zelezniske
proge (tresljaji, ...). Investitor in njegovi pravmi nasledniki so dolzni povrniti SZ-
Infrastrukturi, d. o. o., vso Skodo, ki bi na zemljiscu ali napravah SZ nastala zaradi gradnje,
obstoja in uporabe objekta.

7.V primeru poskodbe ali premaknitve mejnih kamnov jih mora investitor obnoviti in pri
pooblasceni geodetski organizaciji narociti njihovo ponovno postavitev.

8. Izvod gradbenega dovoljenja ali drugega ustreznega upravnega akta, je treba dostaviti
na naslov SZ-Infrastruktura, d. o. o., Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana, sklicujo¢ se
na Stevilko zadeve.

9. Pred izdajo gradbenega dovoljenja ali drugega ustreznega upravnega akta, v
Zelezniskem varovalnem progovnem pasu ni dovoljeno izvajati del.

Pripravil:

A (Tr; "‘:" S /
. AL eca’ . .
Jure Borovsak ’ /,:V\{}\\\f’; q_k[-\/@ Mayaz Kranjc
S ST direktor
V vednost:
- Naslovu

- SZ-Infrastrukturi, d. o. o., Sluzbi za GD, Pisarna Celje (po e-posti)

- SZ-Infrastrukturi, d. o. o., Sluzbi za EE in SVTK, Pisarna SVTK Celje (po e-posti)

- SZ-Infrastrukturi, d. o. o., Sluzbi za nacrtovanje, tehnologijo in inZeniring po e-posti)
- SZ-Infrastrukturi, d. o. o., Sluzbi za EE in SVTK, Pisarna EE Ljubljana (po e-posti)

- RS, MIP, IRSI, Trzaska 19 a, 1000 Ljubljana (po e-posti)

- Spis, tu



Dostopovna omrezja, Operativa
TKO vzhodna Slovenija

Lava 1, 3000 Celje , TelekomSlovenije
09292022030400342
GHC-PROJEKT, D.O.0. Stevilka: 106184 - CE/920-LM
PRISOTVA 8 Vas znak: DGD_170/12/18
Datum: 4.3.2022
3204 DOBRNA
Viagatelj: GHC-PROJEKT, D.0.0., PRISOTVA 8, 3204 DOBRNA
Investitor: OBCGINA ZALEC, ULICA SAVINJSKE CETE 5, 3310 ZALEC
- UREDITEV POVEZOVALNE CESTE ZARADI UKINITVE NPR LEVEC 2 V KM 4+461 IN
e NPR LEVEC 3 V KM 4+634
Lokacija objekta: LEVEC, Obéina: ZALEC; MEDLOG, Obgina: CELJE
KO: LEVEC Parc. 8. 13/2, 14/1, 15/2, 18/1, 19/2, 35/2, 37/3, 382, 136/1, 139/1,

141, 143, 175, 176, 191, 192, 193, 196, 197/1, 1493/2,
1494, 1495/2

KO: MEDLOG Parc. 8t.: 1342, 1367, 1368/1, 1369/1, 1371, 1372, 1374, 1382,
20911

Na podlagi 30., 31., 40., 41., 42., 43, 45., 49. in 52. Elena Gradbenega zakona — GZ (Uradni list RS st.
61/2017); 9., 10., 12., 13. in 16. &lena Zakona o elektronskih komunikacijah — ZEKom — 1 (Uradni list RS
&t. 109/2012 s spremembami) in Pravilnika o delu komisije za pregled projektne dokumentacije (Uradno
glasilo Telekoma Slovenije d.d. 8t 3/04) vam izdajamo:

MNENJE K PROJEKTNIM RESITVAM &t.: 106184- CE/920-LM

Za projekt §t.: 170/12/18 - december 2018, izdelovalca GHC-PROJEKT, D.0.0., za objekt: Ureditev
povezovalne ceste zaradi ukinitve NPr Levec 2 v km 4+461 in NPr Levec 3 v km 4+634.

Najmanj 30 dni pred pri¢etkom del je zaradi toénega dogovora glede zakolicbe in zascite obstojeCega TK
omrezja Telekom Slovenije d.d. investitor ali izvajalec dolzan obvestiti skrbnisko sluzbo Telekom
Slovenije d.d. na telefonsko $tevilko kontaktne osebe.

Zemeljska dela v bliZini obstoje¢ih TK vodov je potrebno izvajati roéno.

Investitorja bremenijo strodki odprave napak na TK omreZju, ki bodo nastale zaradi del na omenjenem
objektu, morebitne prestavitve kabla, kakor tudi stro3ki zaradi izpada prometa, ki bi zaradi tega nastali.

Po pregledu dokumentacije in ob upostevanju navedenih pogojev izdajamo POZITIVNO MNENJE, v
primeru sprememb projektnih resitev si je potrebno pridobiti novo mnenje.

Mnenje k projektnim resitvam velja eno leto od dneva izdaje mnenja.

Kontaktna oseba Telekoma Slovenije d.d.:
- Andrej Pukl, tel.: 03 428 3428, e-posta: andrej.pukl@telekom.si

Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, tel.: +386 1 234 10 00, www.telekom si
Viozna Stevilka: 1/24624/00, Okrozno sodidte v Ljubljani, Osnovni kapital: 272.720.654,33 EUR, Mati¢na Stevilka 5014018, Identifikaciiska stevilka za DOV: SI198511734
Stran 10d 2
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Boris Cajnko

V vednost: naslov, arhiv

Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, tel.: +386 1 234 10 00, www.telekom.si
Viozna Stevika: 1/24624/00, Okrozno sodisce v Ljubijani, Osnovni kapital: 272.720.654,33 EUR, Matitna Stevilka 5014018, Identifikacijska Stevilka za DDV: 8198511734
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VODOVOD - KANALIZACIJA,
javno podjetje, d.o.o,
Lava 2a, 3000 Celje

vVODOVOD
4. KANALIZACIJA

Tel.: +386 (0)3 42 50 300
Fax: +386 (0)3 42 50 310

info@vo-ka-celje.si
www.vo-ka-celje.si

GHC - PROJEKT, d.o.o0.
PRISTOVA 8

3204 DOBRNA

Na osnovi vase vloge z dne 6. 9. 2022 daje Vodovod-kanalizacija d.o.0. na podlagi Gradbenega
zakona (UL RS, 3t. 61/17, 72/17), Odloka o ustanovitvi javnih podjetij (UL RS, §t. 49/95, 51/98,
10/99, 56/13), Odloka o spremembah v javhem podjetju Vodovod-kanalizacija d.o.o. (UL RS, 3t.
117/2000, 106/09, 84/12, 83/13), Odloka o gospodarskih javnih sluzbah v Mestni ob¢ini Celje (UL
RS, 3t. 29/06, 98/08, 31/10, 53/11, 42/12, 51/12, 71/12) in pooblastila Mestne ob¢ine Celje z dne
18.03.2003 investitorju OBCINI ZALEC, Ulica Savinjske &ete 5, 3310 Zalec

MNENJE K PROJEKTNIM RESITVAM

projekta “Ureditev povezovalne ceste zaradi ukinitve Npr Levec 2 v km 4+461 in Npr Levec 3 v km
4+634“, ki ga je izdelalo podjetje GHC - Projekt, d.o.o0. pod 3t. CE 170/12/18.

Projektne resitve so ustrezne.

Investitor mora upostevati:

v Ureditev povezovalne ceste je predvidena v oZjem vodovarstvenem obmocju (VVO IlI) in manjsi
del v najoZjem vodovarstvenem obmocju (VVO 1) zajetja Medlog, zato je potrebno pri gradnji
povezovalne ceste upostevati pogoje iz Uredbe o vodovarstvenem obmocju za vodno telo
vodonosnikov za obmogje Celja in Zalca (UL RS, $t. 25/16).

2. V &asu ureditve ceste mora biti zagotovljena najvecja varnost zalog pitne vode.
Investitor in njegov nadzorni inZenir morata aktivno nadzirati izvajanje vseh predvidenih
ukrepov, dolo¢enih v projektu DGD in v Analizi tveganja za onesnaZenje vodnega telesa
podzemne vode.

3, Pred pricetkom gradbenih del je potrebno pri upravijavcu komunalnih vodov “Vodovod-
kanalizacija d.o.0.” naro€iti nadzor nad ureditvijo povezovalne ceste Nadzor je potrebno
naro€iti najmanj 3 delovne dni pred zatetkom gradbenih del na elektronski naslov: »info@vo-
ka-celje.si«.

VODOVOD - KANALIZACIJA, javno podijetje, d.o.0, je vpisana v sodni register Okroznega sodis¢a v Celju dne 26. 2. 1996, A
sklep sodid¢a Srg. 95/00822 | Mati¢na §t.: 5914540000 | Osnovni kapital: 1.313.505,00 EUR | ID za DDV: $145804109 |
IBAN: S156 1910 0001 0322 891 DeZelna banka, d.d. | SWIFT: BIC SZKBSI2X | IBAN: SI56 0510 0801 3398 505 Abanka, d.d. e
SWIFT: BIC ABANSI2X SL20400Q

BUREAU VERITAS |
Certhcation




4, Cestna kanalizacija mora biti izvedena vodotesno. Takoj po izgradnji kanalizacije je potrebno
upravljavcu javne kanalizacije predloZiti zapisnik o preizkusu tesnosti kanalov po SIST EN 1610
z zrakom - postopek L. Preizkus tesnosti izvede registriran, usposobljen in od izvajalca
neodvisen preizkusni laboratorij, kar dokaZe z veljavno Akreditacijsko listino.

5. V primeru izlitja naftnih derivatov, olj ali drugih nevarnih snovi na obmo¢ju vodovarstvenega
obmo¢ja ali v primeru drugih nepredvidenih posegov na tem obmocju je potrebno takoj
obvestiti Regijski center za obves¢anje Celje in javno podjetje Vodovod-kanalizacija d.o.o..

6. Mnenje se daje samo za kanalizacijo, ker javno podjetje Vodovod-kanalizacija d.o.0. ni
upravljavec javnega vodovoda v ob¢ini Zalec.

y 2 Mnenje velja eno leto od dneva izdaje.

$t. mnenja: SPR - 182/22/AS
$t. zadeve: 0211-63/2021
Datum: 21.9. 2022

Postopek vodila%‘ﬂ
Andreja Sever, inZ:grad.,

referentka za soglasja in kataster

_ é‘r A&w) Vopovop
Odgovm pooblastilu direktorja : = KANALIZACIJA
mag. Simon Kaé¢, univ.dipl.inZ.vod.kom.inZ., Jevne pesieue, @0 [Lava 2, 3000 °°‘i:
tehni¢no operativni vodja

Priloga: - naért ceste (star nepopravljen izvod)
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JKP Zalec, d.o.o.
Ulica Nade Cilensek 5

JKPZALEC 5310 e

L T 03/713 60 00
S Savinjsko v srcu F 03/71367 70

E info@jkp-zalec.si

www.jkp-zalec.si

GHC-Projekt, d.o.o. Stevilka: 1021/22-TV
Pristova 8 Datum: 12.10.2022
3204 DOBRNA

Javno komunalno podjetje Zalec d.o.o0. izdaja na podlagi 43. élena Gradbenega zakona (Ur.l. RS &t.
199/2021; v nadaljevanju GZ-1), Odlokom o oskrbi s pitno vodo in Odlokom o odvajanju in éiséenju
komunalne in padavinske odpadne vode na obmoéju obéin Braslovce, Polzela, Prebold, Tabor,
Vransko in Zalec (Ur.l. RS §t. 45/2020) x

investitorju: Ob¢ina Zalec, Ulica Savinjske cete 5, p. Zalec

v zadevi: Ureditev povezovalne ceste zaradi ukinitve NPr Levec 2 v km 4+461 in NPr Levec 3 v km
4+634 — rekonstrukcija.

na zemljiski parceli §t.: 13/2, 14/1, 15/2, 18/1, 19/2, 1495/2, 37/3, 35/2, 197/1, 38/2, 196, 193, 1494,
192, 191, 175, 176, 1493/2, 143, 141, 139/1 in 136/1 v k.o. Levec; 1382, 1374, 1372, 1371, 1369/1,
1368/1, 1367, 1342 in 2091/1 v k.o. Medlog

v naselju: Levec

MNENJE K PROJEKTNIM RESITVAM

projekta DGD stevilka 170/12/18 (GHC-Projekt, d.o.o., Pristova 8, Dobrna) za ureditev
povezovalne ceste zaradi ukinitve NPr Levec 2 v km 4+461 in NPr Levec 3 v km 4+634 —
rekonstrukcija v obéini Zalec.

ObrazlozZitev:

Vlagatelj je s pisno vlogo prejeto dne 11.10.2022 zaprosil za izdajo mnenja k projektnim resitvam
projekta DGD stevilka 170/12/18 (GHC-Projekt, d.o.o., Pristova 8, Dobrna) za ureditev
povezovalne ceste zaradi ukinitve NPr Levec 2 v km 4+461 in NPr Levec 3 v km 4+634 -
rekonstrukcija.

Vlagatelj je predlozil vso potrebno dokumentacijo, ki je skladna z nasimi pogoji javne komunalne
infrastrukture, zato se mu v skladu z 43. ¢lenom Gradbenega zakona ter Uredbo o odvajanju in
¢is¢enju komunalne odpadne vode (Ur.l. RS §t. 98/2015) izdaja pozitivho mnenje k projektnim
resitvam projekta DGD stevilka 170/12/18 (GHC-Projekt, d.o.o., Pristova 8, Dobrna) za ureditev
povezovalne ceste zaradi ukinitve NPr Levec 2 v km 4+461 in NPr Levec 3 v km 4+634 -
rekonstrukeija.

Postopek VOdll
Janez Vod.la Z. grad. g - ©)
Referent za iz W&Slj 1 komunalno

mun
IKPZALEC  Taecs o

—— :  |D §t. za DDV: S| 940863 é + Mati¢na 3t.: 5068134000 oo
- S| i TRR - Dezelna banka: 19100 - 0010276331 o O’) (@
v mesesssssssss  © Osnovni kapital: 183.235,00 EUR 6 ==}
ISO9001 Q2188 : Okrozno sodisée Celje, viozna 3t.: 1/00146/00



Zavod za varstvo kulturne dedid¢ine Slovenije
SluZba za kulturno dedis¢ino

Obmoéna enota Celje

_

Stevilka: 35108-00229/2022-4 — MR
Datum: 4. 11, 2022

Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dedi$¢ine (v nadaljevanju: ZVKDS), Obmo¢na
enota Celje, Glavni trg 1, 3000 Celje, izdaja na podlagi 1. to¢ke drugega odstavka 84. ¢lena Zakona
o varstvu kulturne dedis¢ine (Ur.l. RS, $t. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11-0dl.US, 90/12, 111/13 in
32/16; v nadaljevanju: ZVKD-1), na zahtevo Ob¢ine Zalec, Ulica Savinsjke &ete 5, 3310 Zalec (v
nadaljevanju: investitor), po pooblas¢encu podjetju GHC-projekt, Projektiranje in inZeniring d.o.o.,
Pristova 8, 3204 Dobrna, v zadevi izdaje kulturnovarstvenega mnenja naslednje

KULTURNOVARSTVENO MNENJE

1. Projektna dokumentacija DGD, st. projekta 170/12/18, december 2018, projektanta GHC-
Projekt d.o.o., Dobrna, odg. vodja projekta Vid Stukovnik, dipl. inZ. grad., za investitorjev poseg
»Ureditev povezovalne ceste zaradi ukinitve NPr Levec 2 v km 4+461 in Npr Levec 3 v
km 4+634«, na parc. §t. 13/2, 14/1, 15/2, 18/1, 19/2, 1495/2, 37/3, 35/2, 197/1, 38/2, 196, 193,
1494, 192, 191, 175, 176, 1493/2, 143, 141, 139/1, 136/1, vse k.0. 1000-Levec in na parc. §t. 1382,
1374, 1372, 1371, 1369/1, 1368/1, 1367, 1342, 2091/1, vse k.o. 1076-Medlog, in ki predstavlja poseg
v registrirano arheolosko najdis¢ce Levec - Arheolosko obmodje Pod cesto (EID 29559), je
skladna z varstvenim rezimom, dolo¢enim s predpisi iz pristojnosti ZVKDS.

2. V kolikor je tehni¢no in prostorsko izvedljivo, naj se Siritev ceste umesti ¢im bolj v robni del
najdis¢a — glavnina Siritve naj se izvede proti vzhodu in se s tem omeji posege znotraj arheoloskega
najdiS¢a. V kolikor se izvede nasipavanje terena na obmodju arheoloskega najdis¢a, naj se pod
nasip polozi gradbena mreZa za razbremenitev pritiskov na zemljino.

Ker se predviden poseg izvaja na skrajnem robnem delu najdi$¢a po obstojeéi trasi makadamske
ceste, velja za poseg le splo$ni varstveni reZim za varstvo nepremiéne arheoloske kulturne
dedis¢ine in sicer, da ¢e se na obmodju ali predmetu posega najde arheoloska ostalina, mora
najditelj/lastnik  zemljis¢a/drug stvarnopravni upravi¢enec na zemlji§¢u ali njegov
posestnik/investitor in odgovorni vodja del poskrbeti, da ta ostane nepos§kodovana ter na mestu in
v poloZaju, kot je bila odkrita, o najdbi pa najpozneje naslednji delovni dan obvestiti ZVKDS (prvi
odstavek 26. ¢lena ZVKD-1).

Poleg tega bo ZVKDS, OE Celje na obmo¢ju najdis¢a v sklopu drZavne javen sluzbe izvedel
konservatorski nadzor nad gradbenimi deli.

3. V_skladu s 84. ¢lenom ZVKD-1 pristojni ZVKDS izvaja konservatorski nadzor nad posegi v

dedis¢ino, zato ga je potrebno vsaj 5 delovnih dni pred pri¢etkom del pisno ali po elektronski posti
(tajnistvo.ce@zvkds.si) o tem obvestiti.

4. Kulturnovarstveno mnenje preneha veljati po poteku dveh let od njegove izdaje.

5. Stroki organu v tem postopku niso nastali; investitor sam krije svoje stroske postopka.

Glavni trg 1, SI-3000 Celje, telefon: +386 (0)3 426 03 00, telefaks: +386 (0)3 426 03 03
e-posta: tajnistvo.ce@zvkds.si, www.zvkds.si

Registracija: 1/32177/00, SKD/Sifra podrazreda: 91.030, mati¢na $tevilka: 1423215

ID za DDV: SI 45991413, TRR: 01100-6030381005



Zavod za varstvo kulturne dedis¢ine Slovenije
Sluzba za kulturno dedis¢ino
Obmo¢na enota Celje

.

Obrazlozitev:

28. &len ZVKD-1 dolo¢a, da je kulturnovarstveno soglasje treba pridobiti za poseg v spomenik, za
poseg v vplivno obmo&je spomenika, ¢ to obveznost dolo¢a akt o razglasitvi, in za poseg v
registrirano nepremi¢no dedis¢ino, &e to dolota prostorski akt. Kulturnovarstveno soglasje za
poseg, za katerega je predpisano gradbeno dovoljenje, se izda v skladu s predpisi, ki urejajo
graditev. V skladu z 43. ¢lenom Gradbenega zakona (Ur.l. RS, $t. 199/21; v nadaljevanju: GZ-1) se
v takih primerih kulturnovarstveno soglasje izda v obliki mnenja (v nadaljevanju:
kulturnovarstveno mnenje). Po 29. €lenu ZVKD-1 je treba pred izdajo kulturnovarstvenega soglasja
oziroma mnenja pridobiti kulturnovarstvene pogoje ZVKDS.

Investitor je dne 4. 11. 2022 pri ZVKDS, OE Celje vlozil prek elektronske poste zahtevo za izdajo
mnenja za ureditev nezavarovanih prehodov Levec 2 in Levec 3. Zahtevi je priloZil projektno
dokumentacijo, navedeno v 1. to¢ki izreka in pooblastilo za vodenje postopka.

Predviden poseg posega v robne dele arheologkega najdis¢a Levec - Arheolosko obmocje Pod cesto
(EID 29559), ne posega pa v arheologko najdis¢e Levec - Arheolosko obmoéje Za grabnom (EID
29558), katerega del sicer je parc. §t. 1493/2, k.o. 1000-Levec (vendar se na delu, ki je zavarovan
kot arheologko najdi$¢e poseg ne izvaja), niti ne v arheoloski spomenik Celje-Arheolosko najdisce
Celje (ESD 56).

Pri preizkusu vloZene zahteve je bilo ugotovljeno, da je ta popolna.

Investitor je v vlogi navedel, da namerava urediti povezovalne ceste zaradi ukinitve dveh
nezavarovanih Zelezni$kih prehodov. Odvodnjavanje bo izvedeno preko asfaltne mulde in
to¢kovnih poziralnikov, navezanih na meteorno kanalizacijo, ki se bo prikljufevala na predviden
jasek PRJ21, po projektu $t.: 814.01.2021, P.T.S., Silvo Rep, s.p.. Cesta bo asfaltne izvedbe, v dolZini
558 m. Sirina ceste bo 3,5 m+0,5 m mulde in 2 x 0.75 m bankine. Niveleta je prilagojena glede na
obstojet teren, z izbolj$anjem tehniénih lastnosti ceste. Predvideva se izvedba dvoslojnega asfalta v
skupni debelini 9 cm, tampona v debelini 30 ¢cm in posteljice v debelini 33 cm. Pod muldo se bo
vgradila drenaZna cev, za odvodnjavanje planuma. Predvideva se tudi vgradnja vertikalne
prometne signalizacije.

Kulturnovarstveni pogoji za poseg v registrirano nepremi¢no dedi$¢ino se dolo¢ijo v skladu z
dolobami prostorskega akta. V skladu s to dolo¢bo velja za Levec - Arheolosko obmodje Pod
cesto (EID 29559) varstveni rezim, nateloma dolo¢en v Odloku o Obéinskem prostorskem
naértu Obéine Zalec (Ur.l. RS, §t. 64/2013), ki v 97. &l. (kulturna dedis¢ina) opredeljuje varstvene
reZime za posege v obmodje kulturne dedi$¢ine, vendar je bilo najdis¢e v RKD vpisano po postopku
sprejemanja OPN. Za varstvo nepremi¢ne kulturne dedi$¢ine se namre¢ v primeru, e v registru za
registrirano dedi$¢ino, ki je bila vanj vpisana do uveljavitve tega zakona, ni drugace dolo¢eno, se
pri posegih vanjo uposteva 132. €len ZVKDS-1, ki za posamezne zvrsti dedis¢ine doloca pri
arheologkih najdi$¢ih naslednji rezim: ohranjajo se ostanki struktur, oblika terena in pojavnost
(silhueta) najdisc.

Arheologko obmoéje Pod cesto je s terenskimi pregledi leta 2011 opredeljeno obmogje, Kjer so bile
odkrite $tevilne najdbe odlomkov rimskodobnega gradbenega materiala in posameznih odlomkov
rimskodobne in srednjeveske lon¢enine.

ZVKDS je na podlagi navedene zahteve ugotovil, da je poseg skladen z varstvenim reZimom, se

Glavni trg 1, SI-3000 Celje, telefon: +386 (0)3 426 03 00, telefaks: +386 (0)3 426 03 03
e-posta: tajnistvo.ce@zvkds.si, www.zvkds.si

Registracija: 1/32177/00, SKD/3ifra podrazreda: 91.030, mati¢na Stevilka: 1423215

ID za DDV: SI 45991413, TRR: 01100-6030381005
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poseg izvaja na robnem delu najdis¢a, na obmodcju Ze obstojete makadamske poti in tako ne bo
negativno vlival na varovane sestavine arheoloskega najdis¢a ob upostevanju minimalizacije
posegov na obmodju arheoloskega najdi$¢a in uporabi gradbene mreZe ter konservatorskem
nadzoru, ki ga bo ZVKDS, OE Celje izvedel na tem odseku. Na celotni trasi naj se uposteva splogni
varstveni reZim za varstvo nepremic¢ne arheoloske kulturne dedis¢ine.

Ce se na obmodju ali predmetu posega vseeno najde arheologka ostalina, mora najditelj/lastnik
zemljid¢a/drug stvarnopravni upravitenec na zemljiS¢u ali njegov posestnik/investitor in
odgovorni vodja del poskrbeti, da ta ostane neposkodovana ter na mestu in v poloZaju, kot je bila
odkrita, o najdbi pa najpozneje naslednji delovni dan obvestiti ZVKDS (prvi odstavek 26. ¢lena
ZVKD-1).

Ker je predlagani poseg investitorja sprejemljiv in izdaja kulturnovarstvenih pogojev ni potrebna,
je ZVKDS ob uporabi petega odstavka 43. ¢lena GZ-1 njegovo zahtevo za izdajo kulturnovarstvenih
pogojev Stel kot zahtevo za izdajo kulturnovarstvenega mnenja ter izdal v izreku navedeno
kulturnovarstveno mnenje. S tem kulturnovarstvenim mnenjem se poseg investitorja dovoli v
obsegu in na nacin, kot je dolo¢en v priloZeni projektni dokumentaciji.

S tem kulturnovarstvenim mnenjem se poseg investitorja dovoli v obsegu in na
nacin, kot je dolo¢en v priloZeni projektni dokumentaciji.

V skladu s 84. ¢lenom ZVKD-1 pristojni ZVKDS izvaja konservatorski nadzor nad posegi v
dedis¢ino, zato ga je potrebno vsaj 5 delovnih dni pred pri¢etkom del pisno ali po elektronski posti
(tajnistvo.ce@zvkds.si) o tem obvestiti.

To kulturnovarstveno mnenje preneha veljati po poteku dveh let od njegove izdaje. Ta rok preneha
teci, ko investitor vloZi zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja. Ce je zahteva za izdajo gradbenega
dovoljenja zavrnjena, velja ¢as veljavnosti, naveden v kulturnovarstvene mnenju.

To mnenje je je takse prosto (22. tocka 28. ¢lena Zakona o upravnih taksah, Ur.l. RS, $t. 106/10 —
UPB4 in 32/16). Investitor sam krije svoje stroSke postopka.

Postopek vodila:
Mateja Ravnik, univ. dipl. arheol.,

Odlo¢ila vodja OE:
Danijela Brisnik, univ. dipl. arheol.
konservatorska svetnica

] Po pooblastilu:
na Klemen, univ. dipl .inZ. kraj. arh.

konservatqrska svetovalka

Vroditi:
* Investitorju- po pooblas¢encu: GHC-projekt, Projektiranje in inZeniring d.o.o., Pristova 8,
3204 Dobrna - PRIPOROCENO

Glavni trg 1, SI-3000 Celje, telefon: +386 (0)3 426 03 00, telefaks: +386 (0)3 426 03 03
e-posta: tajnistvo.ce@zvkds.si, www.zvkds.si

Registracija: 1/32177/00, SKD/Sifra podrazreda: 91.030, mati¢na $tevilka: 1423215

ID za DDV: SI 45991413, TRR: 01100-6030381005
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GHC

b Roirer tehni¢no porocilo Stev. naé.: 170/12/18
T.1.1 TEHNICNO POROCILO
Projekt: Ureditev povezovalne ceste zaradi ukinitve NPr Levec 2 v km 4+461 in NPr
Levec 3 vkm 4+634
Cesta: /
Odsek: /
Pododsek: od km 0.000 do km 0.589
Lokacija: K.O. LEVEC (1000): 13/2, 14/1, 15/2, 18/1, 19/2, 1495/2, 37/3, 35/2, 197/1,

38/2, 196, 193, 1494, 192, 191, 175, 176, 1493/2, 143, 141, 139/1, 136/1
K.O. MEDLOG (1076): 1382, 1374, 1372, 1371, 1369/1, 1368/1, 1367, 1342,

2091/1
St. projekta: 170/12/18
St. nacrta: 170/12/18
Datum: december 2022

T.1.1/1 SPLOSNO

Po naroCilu obgine Zalec izdelujemo projektno dokumentacijo PZI za ureditev povezovalne ceste
zaradi ukinitve NPr Levec 2 v km 4+461 in NPr Levec 3 v km 4+634. Cesta se bo pri profilu P1
navezovala na cesto, ki je del druge projektne dokumentacije, in sicer “Obvozna cesta na
obmocju Medloga zaradi ukinitve Zalezniskega prehoda NPr-Levec 1”, st.: 814.01.2021, april
2021, P.T.S. Silvo Rep, s.p..
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Slika 1 Prikaz predmetnega odseka v SirSem cestnem omrezju
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Obravnavana cesta je maloprometna dostopna cesta
Prometna funkcija in vrsta ceste:
Po prometnotehnicni razvrstitvi predvidena cesta spada med povezovalne ceste.

Po namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa je kategorizirana kot javna pot.

g, % r v L / —_

Slika 2 Prikaz predmetnega odseka v oZjem cestnem omreZju

T.1.1/2 OBSTOJECE STANJE

Cesta poteka na blagem nasipu.

Trasa ceste poteka po ravninskem terenu med polji.

Obstojeca cesta je v makadamski izvedbi povprecne Sirine 2,5 m.

Cestna razsvetljava ni urejena.

Odvodnjavanje je urejeno da padavinska voda iz vozis¢a disperzijsko odteka preko bankin.
Obstojeci komunalni vodov ob cesti ni.

Namen naloge je izdelati ustrezno povezovalno cesto do lastnikov parcel.

Obstojeci normalni profil ceste:

- Makadamsko vozisce 2x1,25m Cca. 2,50 m

Skupaj Cca.2,50m
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Fotografije obstojeCega stanja:

T.1.1/3 PROJEKTNE OSNOVE

Veljavna zakonodaja, ki jo je potrebno upostevati pri pripravi projektne dokumentacije oz. pri
graditvi objektov:

Gradbeni zakon (Uradni list RS, $t. 61/17 in 72/17 — popr.)

Zakon o cestah (Uradni list RS, §t. 109/10, 48/12, 36/14 — odl. US, 46/15 in 10/18)

Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrzevalnih del in vzdrzevalnih del v javno korist na javnih
cestah (Uradni list RS, 5t. 7/12)

Pravilnik o podrobnejsi vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov
(Uradni list RS, 3t. 36/18)

Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Uradni list RS, $t. 101/05 in 61/17 — GZ)
Pravilnik o projektiranju cest (Uradni list RS, §t. 91/05, 26/06, 109/10 — ZCes-1 in 36/18)
Pravilnik o cestnih prikljuckih na javne ceste (Uradni list RS, $t. 86/09 in 109/10 — ZCes-1)
Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, $t. 99/15, 46/17
in 59/18)

Pravilnik o avtobusnih postajalis¢ih (Uradni list RS, $t. 106/11 in 36/18)

Pravilnik o kolesarskih povr$inah (Uradni list RS, $t. 36/18)

Pravilnik o kolesarskih povezavah (Uradni list RS, $t. 29/18)

Pravilnik o univerzalni graditvi in uporabi objektov (Uradni list RS, $t. 41/18)

Pravilnik o zaporah na cestah (Uradni list RS, $t. 4/16)

Uredba o kategorizaciji drzavnih cest (Uradni list RS, $t. 102/12, 35/15, 38/15, 78/15, 21/16,
52/16, 64/16,41/17 in 63/17)

Uredba o razvrscanju objektov (Uradni list RS, $t. 37/18)

Tehni¢na smernica za graditev: TSG-V-006: 2018 Razvric¢anje objektov

Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, st.
51/14,57/15in 26/17)

Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Uradni list RS, $t. 47/2005)
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- Uredba o odpadkih (Uradni list RS, 5t. 37/15 in 69/15)

- Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, §t. 34/08)

- Uredba o obremenjevaniju tal z vnasanjem odpadkov (Uradni list RS, $t. 34/08 in 61/11)

- Uredba o preprecevanju in zmanjSevanju emisije delcev iz gradbis¢ (Uradni list RS, $t. 21/11)
- Tehnicne specifikacije za ceste in objekte (TSC)

T.1.1/3.1 Pogoji iz gradbene zakona (GZ)

¢ lIzpolnjevanje bistvenih in drugih zahtev

Po 15. ¢lenu GZ morajo objekti izpolnjevati bistvene zahteve glede na namen, vrsto, velikost,
zmogljivost, predvidene vplive in druge znacilnosti objekta ter druge zahteve.

Bistvene zahteve za objekte so:

- mehanska odpornost in stabilnost,
Nameravana gradnja je zasnovana tako, da vplivi, ki jim bo objekt izpostavljen, ne bodo
povzrocili porusitve celotnega ali dela objekta in tudi ne deformacij, vecjih od dopustnih
ravni, Skode na drugih delih gradbenega objekta, na napeljavi in vgrajeni opremi zaradi
vecjih deformacij nosilne konstrukcije ali Skode, nastale zaradi nekega dogodka, katere
obseg je nesorazmerno velik glede na osnovni vzrok.

- varnost pred poZarom,

- higienska in zdravstvena zascita ter zascita okolja,
Odvodnjavanje padavinskih voda se uredi na higiensko in zdravstveno neoporecen nacin.
Skladno z veljavno Uredbo o ravnanju z odpadki je potrebno izdelati naért gospodarjenja z
odpadki. V primeru, da nacrta ni potrebno izdelati, mora projektant v projektni
dokumentaciji to strokovno utemeljiti in navesti pravno podlago.

- varnosti pri uporabi,
Predvidena gradnja je zasnovana tako, da pri normalni rabi objekta ne more priti do zdrsa,
padca, udarca, opeklin, elektricnega udara, eksplozije in nezgode zaradi gibanja vozil.

- zasdita pred hrupom,

- varcevanje z energijo in ohranjanje toplote,
Svetilke cestne razsvetljave morajo biti izvedene v LED tehnologiji.

- univerzalna graditev in raba objektov,
Predvidena gradnja je zasnovana tako, omogoca uporabo in dostop vsem ljudem, ne glede
na njihovo morebitno trajno in zacasno oviranost z izvedbo klancin in taktilnih oznacb na
prehodih za pesce.

- trajnostna raba naravnih virov.
Nacrtovane resitve so skladne z novimi dognanji stroke (npr. reciklaZe, uporaba industrijskih
odpadkov, ipd.)

e Pogojiiz GZin ZCes

Obravnavani poseg je tudi skladen z 18. ¢lenom zakona o cestah, ki dovoljuje posege v obmocju
cestnega sveta.

e Projektni pogoji in soglasja:

Pridobljeni so bili naslednji projektni pogoji (negativha mnenja), v nadaljevanju navajamo
njihovo upostevanje:

-SZ-Infrastruktura, d. o. 0. Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana.

-(Negativno) mnenje DRSV, Sektor obmocja Savinje, Mariborska cesta 88, 3000 Celje.

T.1.1/3.2 Predhodna izdelava projektne dokumentacije

Za obravnavani odsek ceste je bila izdelana DGD projektna dokumentacija.
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T.1.1/3.3 Projektna naloga

Projektno nalogo je podal naroc¢nik dokumentacije in pomeni osnovo za projektne resitve, ki so
obdelane v graficnem delu projekta in opisane v tem porocilu.

Kratek povzetek smernic za projektiranje:

geodetski nacrt,

geolosko - geomehansko porocilo z dimenzioniranjem vozis¢ne konstrukcije ,
ureditev odvodnjavanja,

prestavitve in zascita morebitnih komunalnih vodov,

katastrski elaborat,

zakoli¢beni elaborat

popis del in predracunski elaborat,

T.1.1/3.4 Opis skladnosti s prostorskimi akti

Na obmocju lokacije veljajo naslednji prostorski akti:

- Odlok o Obtinskem prostorskem nacrtu Obcine Zalec (Uradni list RS, §t.64/13, 91/13-popr.)

- Odlok o spremembah in dopolnitvah ob¢inskega prostorskega nacrta Obgine Zalec — SD
OPN 1 (Uradni list RS, §t. 102/20)

- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za obmocje na in ob podtalnici v Medlogu (Uradni
list RS, 5t. 37/90 in 31/10-obv.razl)

NAMENSKA RABA PROSTORA:
- Enota urejanja prostora: OP-5
- Namenska raba: K1 (najboljsa kmetijska zemljis¢a)

Obravnavana gradnja je skladna s prostorskimi akti Obcine Zalec. Opis skladnosti podrobneje v
DGD.

Iz grafi¢nega dela odloka

Slika 3 Prikaz kartografske dokumentacije prostorskega akta za obravnavano obmocje
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T.1.1/3.5 Opis skladnostni gradnje s projektnimi in drugimi pogoji

Projektna dokumentacija je skladna s pridobljenimi projektnimi pogoji. Podrobneje opisano v
DGD.

T.1.1/3.6 Geodetski nacrt

Za potrebe projekta PZI je bil izveden geodetski posnetek SirSega obmocja ceste. Poleg tega je
bila izvedena oznacba profilov na desnem robu ceste in posneti precni profili.

Operativni poligon za posnetek trase predmetnega projekta je vezan na drzavni koordinatni
sistem D96/TM (ESRS) z absolutnimi viSinami.

Pregledna situacija je izdelana na drzavno kartov M 1 : 5000.
T.1.1/3.7 Urbanizem in pozidava
Cesta poteka v ravninskem terenu ob poljih. Pozidave ni.

T.1.1/3.8 Prometni podatki

Prometne razmere za obravnavano cesto smo ocenili.

T.1.1/4 OPIS PROJEKTNIH RESITEV

Projektne resitve PZI projektne dokumentacije predvidevajo:

e ureditev ceste,
e ureditev odvodnjavanja.

T.1.1/5 PROJEKTNI ELEMENTI CESTE

Pregled osnovnih tehni¢nih podatkov ceste:

PLDP 2016 (vozil/dan) 91
Predvidena letna rast prometa (%) 1
Planska doba 20 let
PLDP 20 let (vozil/dan) 111
Prometna funkcija ceste Dostopna cesta
Vrsta ceste Javna pot
Vrsta terena Ravninski
Projektna hitrost (km/h) 30
Zaustavitvena razdalja pri nagibu 0% (m) 20
Razsiritve /
Sirina voznega pasu (m) 1,75
Sirina robnega pasu (m) 0,00
Sirina varnostne $irine (m) /
Sirina povrsin za pesce (m) /
Sirina povrsin za kolesarje (m) /
Sirina bankine (m) 0,75
Sirina berme (m) /
Sirina koritnice/mulde (m) 0,50
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T.1.1/5.1 Vrsta terena in geomehanska zahtevnost terena - povzetek iz
geolosko geotehni¢nega porocila

Na obravnavani lokaciji je bila izvedena terenska prospekcija, z geodetskim posnetkom ter oceno
hribinske sestave in njenih lastnosti. Geolosko geotehni¢ne razmere so povzete po pregledu
Geoloske karte obravnavanega obmodja in iz znanih podatkov za SirSe obmocje obravnavane
lokacije.

Slika 4 Izsek iz geoloske karte

Celotno obravnavano obmocje leZzi na podrocju recnih sedimentov v terasah, pretezno iz
karbonatnega proda.

Kratke smernice za temeljenje:
Cesta bo predvidoma temeljila na planumu glineno-meljne zemljine nasipov nad gramozno

podlago.
Kjer bo planum sestavljen iz glineno-meljne zemljine. CBR je pod 4%, potrebna je vgradnja
geotekstil —geosintetika nosilnosti >12KN/m.

T.1.1/5.2 Povzetek iz analize tveganja za onesnaZenje vodnega telesa
podzemne vode — dopolnitev

Kot je razvidno iz pregledne situacije (VVO), ki je graficen del tega nacrta, vecji del ceste spada v
vodovarstveno obmocje VVO Il (med profili 7-31). Med profili 1-7 pa cesta spada v
vodovarstveno obmocje VVO I.

Izdelan je bil elaborat »Analiza tveganja za onesnaZenje vodnega telesa podzemne vode —
dopolniteve, §t.: Levec XI1/2021, Geoloske storitve Jaka Zibrat, s.p.. Iz elaborata je razvidno, da je
ob upostevanju vseh zascitnih in varstvenih ukrepov za zascito podzemnih voda za onesnazenje
vodnega telesa, pri gradnji in v ¢asu obratovanja nove povezovalne ceste, sprejemljivo.
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Varstveni ukrepi med izvajanjem gradbenih del:

Med gradnjo se morajo izvajati zascitni ukrepi na celotnem obmocju gradbisca, drugih

manipulativnih povrsinah, ki so v povezavi s predvidenimi posegi ob gradnji predvidenega
objekta.

Najpomembnejsi ukrepi so:

V primeru kakrsne koli nesrece, je potrebno obvestiti javho gospodarsko sluzbo oskrbe s
pitno vodo, VO-KA Celje d.d., ki upravlja vsa zajetja. Obvestilo mora vsebovati informacijo o
¢asu in lokaciji onesnazenja, vrsti in koliCini razlitega onesnazevala (Ce je to mogoce). Takoj
je potrebno obvestiti tudi Regijski center za obvescanje Celje.

Na vodovarstvenem obmocju ni dovoljeno odlagati in skladis¢iti nobenega materiala.
Gradbisc¢e mora biti organizirano tako, da je verjetnost onesnazenja podzemne vode
zZmanjSana na najmanjSo mozno mero.

Za zacCasne prometne in gradbene povrSine se naj prednostno uporabijo obstojece
infrastrukturne in druge manipulativne povrsine. Te povrSine morajo biti dolo¢ene pred
zaCetkom izvajanja del. Predlagan ukrep velja tudi za za¢asne deponije materiala, ki bo nastal
priizkopu gradbene jame.

Pri gradnji se smejo uporabljati le tehni¢no brezhibna vozila in naprave, ki morajo biti
opremljena z nevtralizacijskim sredstvom.

Vzdrzevalna dela na gradbenih strojih (npr. menjava olja) lahko izjemoma potekajo na
obmocju gradbis¢a na za to predvideni in za naftne derivate neprepustni utrjeni povrsini,
tako da ne pride do izliva naftnih derivatov v tla in podzemno vodo.

Redno se mora preverjati pus¢anja motornih olj, maziv ipd.

V primeru izteka goriv in maziv je potrebno takoj uporabiti nevtralizacijsko sredstvo in
onesnazeno zemljino takoj odstraniti.

V primeru ko obstaja moZnost onesnaZenja podzemne vode z gorivi in mazivi je potrebno
izvesti monitoring podzemne vode na ¢rpalis¢u v Medlogu.

Izvajalci, nadzorno osebje, delavci in vsi, ki prihajajo in se zadrZujejo na obmocju gradnje,
morajo biti seznanjeni z ukrepi varstva podzemne vode.

Za gradnjo se uporabljajo le materiali, ki ne ogrozajo tla in podzemne vode.

Prepovedano je izlivanje nevarnih in drugih tekocih odpadkov v tla.

Po koncani gradnji je potrebno odstraniti vse za potrebe gradnje postavljene provizorije in
odstraniti vse ostanke deponij. Vse z gradnjo prizadete povrsine je treba obnoviti v prvotno
stanje oziroma jih ustrezno urediti.

V primeru razlitja naftnih derivatov je potrebno onesnazenje takoj omejiti, kontaminirano
zemljino pa predati v nadaljnjo oskrbo za to dejavnost registriranemu zbiralcu, ki je
evidentiran pri Ministrstvu za kmetijstvo in okolje kot zbiralec teh odpadkov.

Izvajalec gradbenih del mora zagotoviti ustrezna adsorpcijska sredstva za omejitev in zajem
naftnih derivatov.

Vodja gradbis¢a vpiSe podatke o onesnaZenju v gradbeni dnevnik. V najkrajSem c¢asu se
priéne z odkopom onesnaZzenega materiala, ki se ga preda v nadaljnjo oskrbo za to dejavnost
registriranemu zbiralcu.

V primeru nesrece z razlitiem nevarnih tekocin ali drugih materialov se mora ravnati skladno
z Uredbo o odpadkih.
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-V primeru nesrece je potrebno takoj izkopati onesnazeno zemljino in jo deponirati na
ustrezno lokacijo ter predati pooblaséeni organizaciji za ravnanje s tovrstnimi odpadki.
Institucijo in lokacijo doloci projektant.

- Po koncani gradnji je potrebno odstraniti vse za potrebe gradnje postavljene provizorije in
odstraniti vse ostanke deponij. Vse z gradnjo prizadete povrsine je treba obnovoti v prvotno
stanje oziroma jih ustrezno urediti.

- Pred pricetkom gradbenih del je potrebno v javhem podjetju Vodovod-Kanalizacija d.o.o.
obvezno narociti kontrolo nad gradnjo. Kontrolo nad gradnjo je potrebno narociti najmanj 3
delovne dni pred zacetkom del na elektronski naslov: »info@vo-ka-celje.si«.

- Investitor in njegov nadzorni inZenir morata aktivno nadzirati izvajanje ukrepov zaradi
gradnje na obmocju vodnih virov.

Varstevni ukrepi med obratovanjem cestisca:

-V primerih razlitja nevarne snovi izven utrjenih povrsin na obravnavanem obmocju kadar
obstaja sum, da bo razlito gorivo priSlo v podzemno vodo, je potrebno obvestiti javno
gospodarsko sluzbo oskrbe s pitno vodo, VO-KA Celje. Obvestilo mora vsebovati informacijo
o ¢asu in lokaciji onesnazenja, vrsti in koli¢ini razlitega onesnaZevala (Ce je to mogoce).

-V primeru ko obstaja moznost onesnaZenja podzemne vode z gorivi in mazivi je potrebno
izvesti monitoring podzemne vode na zajetjih, ki se nahajajo dolvodno od lokacije v smeri
toka podzemne vode.

- Dosledno je potrebno upostevati zakonske osnove, ki so navedene v Uredbi o
vodovarstvenem obmo¢ju za vodno telo vodonosnikov za obmocgje Celja in Zalca.

Monitoring podzemne vode:

Dodaten monitoring podzemne vode zaradi obravnavanega posega ni potreben.

T.1.1/5.3 Hidroloske in klimatske razmere

Nadmorska visSina terena je od 243.50m do 245.40 m nad morjem.

Podrocje je osrednja Slovenija z oznako A2 za sneg, v vetrni coni 1 s hitrostjo vetra 20m/s.
Potresno podrocje s pospeskom tal a=0,15g.

Globina zmrzovanje je po TSC 06.512:2003 do globine prodiranja mraza hm = 90 cm, ki jo
upostevamo pri dimenzioniranju vozis¢nih konstrukcij in temeljenju.

Niveleta predvidene ceste se bo v vecji meri prilagodila niveleti obstojece ceste. Dvig nivelete se
predvideva le pri navezavi ceste na obstojec Zelezniski prehod. Dvig nivelete se predvideva tudi
med profili 5 in 11 (maksimalno za 30 cm). Dvig nivelete je potreben zaradi upostevanja
tehnicnih zahtev, pogojev in normativov, ki jih doloca Pravilnik o projektiranju cest. Dvig nivelete
ne predstavlja poslabSanja poplavne nevarnosti na tangiranem obmocju. Obmocje dviga
nivelete pri prikljucku na ZelezniSkem prehodu spada v razred majhne poplavne nevarnosti.
Obmocje med profili 5 in 11 pa spada v razred preostale poplavne nevarnosti.

T.1.1/5.4 Projektna hitrost ceste

Trasa ceste poteka po ravninskem terenu.

Za obravnavano je privzeta projektna hitrost Vp = 30 km/h.
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T.1.1/5.5 Horizontalni in vertikalni elementi ceste

V naslednji tabeli je prikazana primerjava med minimalnimi oz. maksimalnimi trasirnimi
elementi glede dolocbe iz Pravilnika o projektiranju cest, za projektno hitrost 50 km/h.

Element Dopusten Uporabljen
horizontalni radij Rmin R=25m R=40m
prehodnica Lmin L=20m (A=30) L=/
vertikalni radij Rikonk Rkonk = 400 m Rkonk = 2000 m
vertikalni radij Rkonv Rkonv = 300 m Rkonv = 2000 m
dovoljeni maks. nagib nivelete q qg=6% q=35%
min. nagib nivelete v obmocju skupinskih priklju¢kov q qg=03% qg=0.3%
T.1.1/5.6 Elementi preCnega prereza ceste:
- Predlaga se naslednji NPP:
- vozisce 2x1,75m 3,50 m
- bankina 2x0,75m 1,50 m
- mulda 1x0,50m 0,50 m
Skupaj 5,50 m
Razsiritve niso predvidene.
-
o | s, s s o
Wp= ‘<'nr“|
BANKIMA VoI ’nS VOZNI PAS = | SAMMA
1=

P

PROVETN zm._.__‘;,- N

A1

HUMUSRANE 15¢ ’n

_— e —

CORDP HUMUSA Hem

4 ¢m bitumenskega betona AC 1

33

5 em bitumenskego befona AC 22 WSﬂ

30 em zmrzljinsko odporni

geotexstil Y12 kN/m

T.1.1/5.7 Preglednost

femponski drobljenec
33 om zmrziinsko odoomi kamniti meterial TDB3

A
7N PROMET TNMK

100, A4
0100, M—
T]32—|

LI

DRENRNA CEY
N& BETONSK! PODLAG C12/15
¢=10 em

Slika 5 Karakteristicni prec¢ni prerez ceste

Potrebna zaustavitvena razdalja iz pravilnika o projektiranju cest:

Nagib nivelete

Zaustavitvena razdalja (m) za Vp=30 km/h
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-12% 25
-8% 23
-4% 21
0% 20
4% 20
8% 19
12% 17

Preglednost je na vseh prikljuckih ustrezna.

T.1.1/6 KONSTRUKCISKI ELEMENTI CESTE

T.1.1/6.1 Elementi tehnicnih resitev in oblikovanja cestnega telesa (spodnji
ustroj in zemeljska dela)

.1 Preddela:

Oznaciti in zavarovati gradbisce oz. postaviti potrebno prometno signalizacijo.
Rusevine gradbenih odpadkov (asfalti, betoni, les, jeklo, ...) se odpeljejo v tovarno za predelavo
gradbenih odpadkov.

.2 Zemeljska dela:

o lzkopi
Izkopni material v gradbeni jami se uvrséa v lll. kategorijo. lzkopi se izvajajo pri izvedbi vozis¢ne
konstrukcije.
Izkopi se izvedejo strojno, do globine dolocene s precnimi profili. Izkopni zemeljski material se
odpelje v trajno deponijo kjer se razgrne.
Planum izkopa se planira v zahtevanih naklonih in uvalja do predpisane nosilnosti (zbitosti) - glej
nadaljevanje tocke , kvaliteta materialov in vgrajevanje”.
Planum temeljnih tal mora pregledati geomehanik, ki na morebitnih mestih temeljnih tal slabsih
karakteristik, kot so v porocilu, poda predlog dodatnih sanacij.
Nakloni izkopne breZine so 1:1.5 in manj.

e Nasipi:

Vedji nasipi niso predvideni.
Temeljna tla:

Planum izkopa oziroma temeljnih tal se planira v predpisanih naklonih s to¢nostjo £ 3,0 cm in se
naj uvalja do E,; = 20 MPa. Razmerje E.;: E,1 ne sme presegati vrednosti 2,2. Ce izmerjena
vrednost Ey; presega 50 % zahtevane vrednosti E,,, zahtevano razmerje ni odlocilno za oceno
nosilnosti planuma temeljnih tal.

Vrednosti gostote na planumu temeljnih tal morajo dosegati vrednost 95 % po Standardnem
Proctorjevem postopku, oz. po Modificiranem Proctorjevem postopku.

Na planumu posteljice mora biti zagotovljena nosilnost CBR 210 % (Evd=30 MPa, E,,=60 MPa).
Na izravnan in utrjen planum temeljnih tal se vgradi plast zmrzlinsko odpornega kamnitega
materiala v debelini 33 cm in utrdi. Na obmocju je nosilnost temeljnih tal manjsa od CBR = 4%,
zato se vgradi geotekstil >12KN/m?.

e Tamponski sloj:

Planum tampona mora biti, pred polaganjem asfalta planiran do toc¢nosti =1 cm in uvaljan.
Nosilnost se dolo¢i po Nemskem postopku s plos¢o premera 300 mm (DIN 18134). PreseZena
mora biti vrednost E,, = 100 MPa. Razmerje E.; : Ev1 ne sme presegati vrednosti 2,2. Ce izmerjena
vrednost Ey; presega 50 % zahtevane vrednosti E,,, zahtevano razmerje ni odlocilno za oceno
nosilnosti plasti nevezane zmesi kamnitih zrn.
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Za tamponski sloj je potrebno uporabiti pes¢eno prodni ali drobljeni kamniti material, ki mora
odgovarjati standardu TSC 06.200 : 2003. Tamponski material je potrebno vgraditi v debelini 30
cm.

Kontrolo zgos€enosti in vlage se izvaja na planumu tampona. Zgoscenost mora dosegati oz.
presegati 98 % vrednosti po modificiranem Proctorjevem postopku.

Kvaliteta vgrajenih materialov in kvaliteta izvedbe del mora ustrezati zahtevam iz publikacije
"Splosni in Posebni tehni¢ni pogoji za izvedbo del" (Skupnost za ceste Slovenije) (TP SCS 1989/1)
in/oziroma TSC 06.200 : 2003 »Nevezane nosilne in obrabne plasti«

e Kvaliteta materialov in vgrajevanja:

Kvaliteta izvedbe in kakovost vgrajenih materialov mora ustrezati zahtevam, opredeljenih v:
- Tehnicnih specifikacijah za javne ceste in
- Standardih SIST EN 13108, SIST 1038, SIST EN 13043, SIST EN 12591, SIST 1035, SIST 1043.

T.1.1/6.2 Dimenzije vozis¢ne konstrukcije - povzetek iz elaborata
dimenzioniranja voziscne konstrukcije

Dimenzioniranje vozis¢ne konstrukcije ceste je izvedeno skladno s Tehni¢nimi specifikacijami za
javne ceste Republike Slovenije, izdala Direkcija Republike Slovenije za ceste, TSC 06.520: 2009,
PROJEKTIRANJE, DIMENZIONIRANJE NOVIH ASFALTNIH VOZISCNIH KONSTRUKCIJ.

Dimenzioniranje je podano v dopolnjenem elaboratu dimenzioniranja voziséne konstrukcije iz
idejne zasnove.

Temeljna tla sestavljajo materiali, ki jih uvr§¢éamo v razred neodpornih proti u¢inkom zmrzovanja
in odtajevanja. Hidroloski pogoji po ureditvi ceste bodo ugodni. Potrebna debelina vozis¢ne
konstrukcije hmin je 80 % globine prodiranja mraza hn, kar znasa 72 cm.

Prevzeli smo srednjo prometno obremenitev.

- Na mestih kjer je CBR pod 4 % vgradnja lo¢ilnega 12KN/m geosintetika
- 33 cm zmrzlinsko odpornega kamnitega materiala (posteljica) TD63

- 30 cm tamponskega drobljenca TD32

- 5 ¢cm nosilna asfaltna plast AC 22 base B70/100, A4

- 4 cm obrabna asfaltna plast AC 11 surf B70/100, A4

Izvedba:

Pri izvedbi ploc¢nika se izkop izvede do planuma temeljnih tal. Na izravnan in utrjen planum
temeljnih tal se za povecanje nosilnosti in preprecitev mesanja materiala vgradi geotekstil
(pretrine sile >12KN/m) ter nato plast zmrzlinsko odpornega kamnitega materiala in utrdi po
plasteh. Na planumu zmrzlinsko odpornega materiala mora biti zagotovljena nosilnost CBR 2
10%. Na planum spodnjega ustroja se vgradi tamponski drobljenec TD32 in utrdi, zagotovljena
mora biti nosilnost Ev, = 100MPa in Evz/Evi < 2,2. Asfaltna utrditev se izvede z vgradnjo in
bitumenskega betona 5 cm nosilna asfaltna plast AC 22 base B70/100, A4 in 4 cm obrabna
asfaltna plast AC 11 surf B70/100, A4 .

T.1.1/6.3 Odvodnjavanje

.1 Obstojece odvodnjavanje

Voda iz vozisca disperzijsko odteka preko bankin.

.2 Sistem odvodnjavanja oz. predlagani ukrepi za odvodnjavanje

Odvod padavinske vode z vozis¢a se omogoci z ustreznimi prec¢nimi in vzdolZnimi skloni,
padavinska voda se odvaja preko muld s peskolovi vezanimi na kanalizacijo in navezavo na
predviden revizijski jasek PRJ21, po projektu “Obvozna cesta na obmodju Medloga zaradi
ukinitve Zalezniskega prehoda NPr-Levec 17, §t.: 814.01.2021, april 2021, P.T.S. Silvo Rep, s.p..
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Asfaltne mulde

Asfaltne mulde so Siroke 0,50 m in se izvajajo istoCasno z asfaltom vozi$ca in iz enakih debelin
plasti kot vozis¢e. Mulde se veZe na peskolovne jaske DN500 z LTZ redetko 400x400 mm (D400).

Drenaze

Vzdolz muld se izvedejo drenaze za odtok podzemne zaledne vode. Drenaze se izvedejo iz PVC
cevi prereza 100 mm na betonski podlagi C12/15, in so vezane na peskolovne jaske. Pri
vgrajevanju je potrebno paziti na precne in vzdolZne nagibe podloZnega betona. Cevi se zasipajo
s filtrskim zasipom, frakcij 16-23 mm. Filtrski zasip se obvije v geosintetik.

Kanalizacija

Za meteorno kanalizacijo smo predvideli uporabo PVC DN 200, 250 in 315 mm (SN8). Spoji se
izvrsijo s fazonskimi kosi ali varijo na licu mesta. Vgradnja cevi in spajanje PVC elementov, se
izvaja po navodilih proizvajalca cevi. Ce se bodo vgrajevale druge vrste cevi, morajo imeti
podobne karakteristike kot predvidene (vodotesnost, propustnost, hrapavost, odpornost na
obrabo, nosilnost). Glede na visok nivo podtalne vode in posledi¢no vzgona, se morajo vse cevi
polno obbetonirati z betonom C12/15, v debelini min. 10 cm. Kanalizacija mora biti izvedena
vodotesno!!!

Po izgradniji se celotni cevovod kanalizacije posname z video kamero in izdela porocilo.

Poziralniki s standardno kanalsko resetko

Cestni poziralniki v asfaltni muldi na robu vozisca se izvedejo iz polietilena (PE) ali betosnkih cevi
kroZznega prereza DN500 mm s standardno kanalsko resetko. Na vrhu jaska je razbremenilni AB
obro€ in na standardna kanalska robna resetka iz duktilne litine, D400. Del jaska so tudi vsi
pripadajoci kosi za montaZo in stikovanje. Zveze med poZiralniki in revizijskimi jaski se izvedejo
iz PVC cevi DN 200 mm, trdnostnega razreda SN8. Pri vgradnji je potrebno paziti na vzgon, saj se
predvideva, da je podtalna voda relativno visoko. Po potrebi se vgradi protivzgonska utez ali
podobno.

Jaski

Revizijski jaski se izvedejo iz polietilena (PE) ali (armiranega) betona, kroZznega prereza DN 800
in DN1000 mm (odvisno od globine). Na vrhu jagka je razbremenilni AB obro¢ in na njem LTZ
pokrov premera fi 600 mm, trdnostnega razredna D400 na povoznih povrsinah. Del jaska so tudi
vsi pripadajoci kosi za montaZzo in stikovanje.

.3 Hidravli¢na izhodisc¢a in osnove za dimenzioniranje kanalov

Pri dimenzioniranju kanalov smo upostevali jakost nalivov 160 |/sek*ha za meteorolosko postajo
Celje, ki je obravnavanem obmocdju najbliZja. Upostevala se je 2 letna povratna doba in 15
minutno trajanje padavin. Celotna koli¢ina padavinskih odpadnih vod, ki se zbere v meteornem
kanalu obravnavane ceste znasa Qdej.= 39.52 I/s.
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KANALIZAC. | PRISPEVNE DN Q max(70%, i=dej) Quej Vgej Qpoino/ Quej padec
CEV m? mm /s /s m/s % %
1 167 PVC 250 25.92 254  0.464 31.0 0.3
2 289 PVC 250 25.92 4.39 0.542 36.0 0.3
3 437 PVC 250 25.92 6.64  0.599 40.0 0.3
4 587 PVC 250 25.92 892  0.651 440 0.3
5 731 PVC 250 25.92 11.11 0.69 47.00 0.3
6 866 PVC 250 25.92 13.16 0.72 50.00 0.3
7 1015 PVC 250 25.92 15.43 0.74 53.00 0.3
8 1165 PVC 250 25.92 17.71 0.77 57.00 0.3
9 1290 PVC 250 25.92 19.61 0.78 59.00 0.3
10 1480 PVC 315 48.61 22.50 0.83 49.00 0.3
11 1646 PVC 315 48.61 25.02 0.84 50.00 0.3
12 1794 PVC 315 48.61 27.27 0.86 52.00 0.3
13 1901 PVC 315 48.61 28.90 0.87 53.00 0.3
14 2053 PVC 315 48.61 31.21 0.89 55.00 0.3
15 2195 PVC 315 48.61 33.36 0.90 57.00 0.3
16 2288 PVC 315 48.61 34.78 0.91 58.00 0.3
17 2405 PVC 315 48.61 36.56 0917 59.0 0.3
18 2405 PVC 315 48.61 36.56 0917 59.0 0.3
19 2556 PVC 315 48.61 3885 0.928 61.0 0.3
20 2703 PVC 315 48.61 39.52 0.938 63.0 0.3

.4 Kvaliteta materialov in vgrajevanja

LTZ pokrovi in vtoéne re$etke morajo biti skladni s standardom SIST EN 124-2:2015.

Cevi iz umetnih mas in PE jaski morajo biti skladni z veljavnimi standardi za tovrstne proizvode
- SIST EN 1401-1in SIST EN 13476-1,2,3.

Za kanalizacijo se izvedejo izkopi skladno s SIST EN 1610:2015.

Tlaéni preizkus fekalne kanalizacije se izvede skladno s standardom SIST EN 1610:2015 in se
izvede s strani pooblas¢ene organizacije.

Lovilci olj SIST EN 858-1 in SIST EN 1825-1.

T.1.1/7 UREDITEV KRIZISC, PRIKLJUCKOV IN AVTOBUSNIH POSTAJALISC

T.1.1/7.1 Prikljucki

Skupinski prikljucki se izvedejo z zavijalnimi loki sestavljenimi iz treh kroZnih lokov, katerih
velikosti so v medsebojnem razmerju R1: R2 : R3 =2 :1: 3. R, je minimalna vrednost zavijalnega
radija, ki jo narekujejo konstrukcijske lastnosti vozil in se razlikujejo v odvisnosti od tipa vozila.

Individualni prikljucki se izvedejo preko bankine ali s pogreznjenim robnikom:

- Sirina prikljucka: 3,0-5,0 m, razsiritev v obmocju bankine pod kotom 45°,

T.1.1/8 PROMETNA OPREMA IN SIGNALIZACUJA

Predvideva se postavitev nove vertikalne prometne signalizacije in izris horizontalne oznacbe.
Prometna signalizacija in prometna oprema, ki se postavi oz. izriSe, mora biti v skladu s
Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah.

Cesta je predvidena za meSan promet.
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.1 Vertikalna prometna signalizacija:

Vertikalna signalizacija ki se postavi mora biti v skladu z zgoraj citiranim Pravilnikom o prometni
signalizaciji in opremi javnih cest.

Prometni znaki:

Velikost znakov je odvisna od dovoljene hitrosti na odseku (< 50 km/h).
Na predmetnem odseku ceste se postavijo prometni znaki velikostnega razreda 3.

- stranica enakostrani¢nega trikotnika 60 cm
- Sirina in viSina znaka ustavi 60 cm
- premer okroglega znaka 40 cm
- kvadratni znak 40 cm
- pravokotni znak 40x 60 cm

Sirina dopolnilne table, postavljene ob znaku, mora biti enaka dolZini tiste stranice znaka, ob
kateri je dopolnilna tabla.

Postavitev prometnih znakov:

Prometna signalizacija mora biti postavljena ob desni strani ceste poleg vozis¢a v smeri voznje
vozil.

Prometni znaki ob bankini se postavijo na visino 1,50 m od roba vozis¢a. Vodoravna razdalja med
robom vozis¢a in najblizjo tocko prometnega znaka znasa najmanj 0,75 m in ne vec kot 1,60 m.

Nova potrebna oz. predvidena prometna oprema ter lokacija postavitve znaka, je razvidna iz
situacije prometne opreme in karakteristicnega prereza.

Barve in kvaliteta znakov:

Povrsina prometnih znakov mora biti izdelana iz svetlobno odsevnih materialov RA1.

Predvideni prometni znaki: 2101, 1202, 1203, ,1203-1 , 1203-2 in 1204 morajo biti izdelani s
svetlobno odbojno folijo RA2.

Prometni znaki na istem nosilcu morajo imeti enake svetlobno odbojne lastnosti.

Konstrukcija prometnega znaka mora skladno standardom SIST EN 12899-1 glede mehanske
odpornosti dosegati minimalne zahteve:

- faktor varnosti za obremenitve — razred PAF1,

- pritisk vetra —razred WL5,

- dinamicni pritisk pri ¢iS¢enju snega —razred DSL1,

- najmanjSe dopustna deformacija pri upogibanju — razred TDB4,
- prebadanje znaka —razred P3,

- robovi plosce znaka —razred E2.

Podporne konstrukcije znakov:

Temelji znakov so iz cementnih cevi dolZine 0,8 m in prereza 30 cm, ki se zapolnijo s cementnim
betonom C12/15.

.2 Horizontalna prometna signalizacija:

Na obmocju ni predvidene horiozotalne prometne signalizacije.

.3 Kvaliteta materialov in vgrajevanja:

Izvajalec mora pri izvedbi vertikalne in horizontalne signalizacije upoStevati zahteve SIST EN
standardov, in sicer:

SIST EN 1423:2012 -Materiali za oznacevanje vozisca- Materiali za posipanje
SIST EN 1463-1:2009 -materiali za oznacevanje vozis¢a- Odsevniki- |. del: Zacetne zahteve za
obnasanje
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SIST EN 12352:2006- Oprema za nadzor in vodenje cestnega prometa- Svetlobne signalne
naprave

SIST EN 12368:2006- Oprema za nadzor in vodenje cestnega prometa- Signalni dajalci

SIST EN 12899-1 :2008 - Stalna vertikalna cestna signalizacija- 1. del- Stalni prometni znaki
SIST EN 12899-2:2008- Stalna vertikalna cestna signalizacija- 2. del- Signalizacija z novo
osvetlitvijo

SIST EN 12899-3:2008- Stalna vertikalna cestna signalizacija- 3. del- Smerniki in svetlobno
odbojna telesa

SIST EN 12966-1:2005- pokon¢ni cestni znaki- prometni znaki s spremenljivim sporocilom - I.
del - Standard za proizvod

SIST EN 1317-5:2007 - Oprema cest- zahteve za proizvode in ugotavljanje skladnosti za sisteme
in vzdrZevanje vozil

T.1.1/9 ZASCITA IN UREDITEV KOMUNALNIH VODOV

Obstojece stanje: V obmocju ceste je obstojec Telekom podzemni vod. Obstoje¢ TK vod se poloZi
v prerezano rebrasto zas¢itno cev DN110 mm. Po celotni dolZini se poloZi Se dodatna rebrasta
zascitna cev DN110, ki se zacepi na krajnih delih cevi. Nato se vce skupaj obbetonira z betonom
C12/15, v debelini 10 cm.

Vris posameznega komunalnega voda v zbirno situacijo komunalnih naprav, smo izvedli na
podlagi podatkov, ki smo jih dobili od upravljalcev (soglasodajalcev).

T.1.1/10 UREDITEV PROMETA MED GRADNJO

Dovoljenje za zaporo na obstojecih priklju¢nih cestah v ¢asu gradbenih del si mora pridobiti
izvajalec del. Dela naj se izvajo v ¢asu, ko ni predvidenih del na poljih.

T.1.1/11 TEHNOLOGIJA GRADNIE

Med izvajanjem del je potrebno preprediti vsako spiranje materialov in izcejanje tekocin z
delovis¢a v vodotoke.

Gradbeni odpadni material, ki bo nastal pri rusitvenih delih, kot so: betoni, asfalti, les, jeklo,...,
se odpelje v tovarno za predelavo gradbenih odpadkov.

Zemeljski material iz izkopov se odpelje v trajno deponijo zemeljskega materiala, ki se mora
nahajati izven varovanega obmocja.

Lokacijo deponije gradbenega in odvecnega materiala opredeli izvajalec skupaj z investitorjem.

Kvaliteta vgrajenega materiala in kvaliteta izvedbe del mora ustrezati standardom oz kriterijem,
ki so predpisani s Tehni¢nimi specifikacijami za ceste (TSC) in SploSnimi in Posebnimi pogoji ter
geolosko - geomehanskim porocilom.

Morebitna odstopanja od projekta se morajo reSevati v dogovoru s projektantom,
geomehanikom in nadzornim organom investitorja.

Med gradnjo ni dovoljeno odlagati gradbenega, rusitvenega in izkopanega materiala na vodna
ali priobalna zemljis¢a, na breZine in v pretocne profile vodotokov, na poplavno ogroZena
obmocdja, na nestabilna mesta ali na mesta, kjer bi lahko priSlo do splazitve ali erodiranja. Po
koncani gradnji je potrebno odstraniti vse za potrebe gradnje postavljene provizorije in
odstraniti vse ostanke zacasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete povrsine je potrebno krajinsko
ustrezno urediti.

Ureditev povezovalne ceste zaradi ukinitve NPr Levec 2 v km 4+461 in NPr Levec 3 v km 4+634 stran 16 od 17




GHC

PR O JEKT

tehni¢no porocilo Stev. naé.: 170/12/18

T.1.1/12 PRICAKOVANI VPLIVI GRADNJE NA NEPOSREDNO OKOLICO

Izvedba ceste s stalis¢a varovanja okolja pred hrupom, onesnazenjem zraka in vodnih virov, ne
bo imela dolgorocnih negativnih vplivov na okolje. Vplv gradnje na (podzemne) vodne vire je
razviden v elaboratu »Analiza tveganja za onesnaZenje vodnega telesa podzemne vode —
dopolnitevy, §t.: Levec X1/2021, Geoloske storitve Jaka Zibrat, s.p..

T.1.1/13 VPLIV V CASU GRADNJE

V ¢asu gradnje bo vpliv na okolico predstavljal strojni izkop. Vplivno obmocje v ¢asu gradnje bo
zacasno. Po koncanih delih se izvede koncna ureditev zemljisca.

Priizkopu ni predviden visek nenevarnega izkopnega materiala, ker se bo izkopni material vgradil
za zasip. Ce pa bi kaj nenevarnega izkopnega materiala ostalo, se mora le-ta deponirati na
ustrezni lokaciji investitorja ali uporabiti na drugem gradbis¢u investitorja za zasip.

Vplivi na tla bodo prisotni v ¢asu gradnje pri izkopih z uporabo gradbene mehanizacije. Vplive na
tla predstavlja mehaniziran nacin gradnje, ki lahko onesnaZi zemljino z gorivom, mazili ipd. Ce
med gradnjo do tega pride, naj se onesnaZzena zemljina takoj odstrani, ustrezno embalira ter
preda pooblas¢eni organizaciji za ravnanje s tovrstnimi odpadki. Oz. potrebno je upostevati
navodila iz elaborata »Analiza tveganja za onesnaZenje vodnega telesa podzemne vode —
dopolnitevy, §t.: Levec XI/2021, Geologke storitve Jaka Zibrat, s.p..

Zaradi nevarnosti razlitja naftnih derivatov se pri izvajanju gradbenih del lahko uporabljajo le
stroji, ki so redno servisirani in vzdrZzevani. Na gradbis¢u ne smejo biti postavljene postaje za
pretakanje oz. skladis¢enje goriva ter za pranje oz. vzdrzevanje motornih vozil in strojev.

Po izvedbi je potrebno na terenu vzpostaviti prvotno stanje.

Vplivi na zrak so zanemarljivi, saj mora vsa gradbena mehanizacija ustrezati predpisanim
emisijskim parametrom za naravno okolje.

Vse morebitne gradbene odpadke mora izvajalec zbirati in odlagati skladno z zakonodajo.
Izvajalec gradbenih del mora poskrbeti, da v ¢asu gradnje in po zaklju¢ku vseh gradbenih del,
nastale gradbene odpadke in ostali nepotreben in neuporaben material, odvaza in odlaga na
odlagalis¢u nenevarnih odpadkov ali predaja v nadaljno oskrbo pooblaséenemu zbiralcu in/ali
odstranjevalcu gradbenih odpadkov.

Dobrna, december 2022

Sestavil:
Ciril Obreza, dipl. inZ. grad.
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Opis postavke Enota Koli¢ina Cenal/enoto Skupaj

POPIS/PROJEKTANTSKI PREDRACUN za Ureditev povezovalne ceste zaradi Ukinitve NPr Levec 2

v km 4+461 in NPr Levec 3 v km 4+634

0.01

OPOMBA

Vse postavke vkljucujejo ves potreben material, opremo in delo za izvedbo posamezne postavke.

Pri vseh postavkah rusitvenih del in izkopov upoStevati vse prevoze in transporte ruSevin na deponijo

vkljucno z vsemi stroski in taksami. ‘ ‘ ‘ ‘

Upostevana je Uredba o zelenem javnem narocanju (Uradni list RS, §t. 51/17, 64/19 in 121/21)

V tem popisu so upostevane tudi kolicine iz projekta: Ureditev povezovalne ceste zaradi Ukinitve NPr Levec 2

v km 4+461 in NPr Levec 3 v km 4+634 (Verzija 1.1.), CE 238/11/22, december 2022, GHC-Projekt, d.o.o.

1.00

PREDDELA

11121

1.01

Zakoli¢ba osi

trase ostale javne ceste v

ravninskem terenu m 644.00

0.00

11131

1.02

Zakolicba osi

trase komunalnih vodov v ravninskem

terenu m 644.00

0.00

11221

1.03

Postavitev in zavarovanje prenega

profila ostale javne ceste v

ravninskem terenu kos 40.00

0.00

12122

1.04

Odstranitev grmovja na gosto porasli

povrsini (nad 50 % pokritega tlorisa)

- strojno

Opomba: z odvozom na deponijo m2 50.00

0.00

0

1.05

Prestavitev prometnega znaka -

na enem podstavku. Postavka vkljucuje

rusenje obst. temelja, ter izvedbo novega

vkljuéno z vsemi deli. kos 1.00

0.00

0

1.06

Porusitev prometnega znaka vklju¢no

z drogom in temljem in odvozom na

trajno deponijo in s placilom takse kos 2.00

0.00

12 291

1.07

Porusitev in odstranitev ograje iz zZi¢ne

mreze.

Opomba: z odvozom na deponijo m2 445.00

0.00

12322

1.08

Porusitev in odstranitev asfaltne

plasti v debelini 6 do 10 cm
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Skupaj

Opomba: z odvozom na grad. deponijo

za ponovno vgradnjo v bankine

m2

265.00

0.00

12 371

1.09

Rezkanje in odvoz asfaltne krovne

plasti v debelini do 3 cm (vklop v obst.

stanje, prikljucki)

Opomba: z odvozom na grad. deponijo

za ponovno vgradnjo v bankine

m2

11.00

0.00

12 382

1.10

Rezanje asfaltne plasti s talno

diamantno zago, debele 6 do 10 cm

(vklop v obst. stanje, prikljucki)

ml

11.00

0.00

12 391

Porusitev in odstranitev robnika iz

cementnega betona

Opomba: z odvozom na deponijo

ml

27.00

0.00

0

1.12

Porusitev in odstranitev pranih plos¢ z

odvozom na gradbi$¢no deponijo. Ponovna

vgradnja plos¢ po konéanih delih. Vkljuéno

s pripravo podlage (rizl 4-8 cm).

m2

8.00

0.00

0

1.13

Porusitev in odstranitev granitnih kock

z odvozom na stalno deponijo.

m2

17.00

0.00

12 311

1.14

Porusitev in odstranitev makadamskega

vozi$ca v debelini do 20 cm

Opomba: z odvozom na deponijo

m3

445.00

0.00

0

1.15

Prilagoditev kanalskega jaska novi

niveleti z montazo novega pokrova fi 60 cm

iz duktilne litine nosilnosti 400 kN, kos

1.00

0.00

0

1.16

Prilagoditev kanalskega peskolo. jaska novi

niveleti z montazo nove reSetke 40x40

iz duktilne litine nosilnosti 400 kN, kos

1.00

0.00

13311

1.17

Organizacija gradbisca — postavitev

zacCasnih objektov kos

1.00

0.00

13312

1.18

Organizacija gradbisca — odstranitev

zacCasnih objektov kos

1.00

0.00

0
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1.19

Odstranitev bet. sterbrov in temeljev ograje

kos

80.00

0.00

SKUPAJ PREDDELA

0.00

2.00

ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE

21112

2.01

Povrsinski izkop plodne zemljine —

1. kategorije — strojno z odrivom do 50 m

Opomba: deponiranje ob izkopu

m3

556.00

0.00

21224

2.02

Siroki izkop vezljive zemljine

— 3. kategorije — strojno z nakladanjem

Opomba: z odvozom na deponijo

m3

2.525.00

0.00

21314

2.03

Izkop vezljive zemljine — 3.

kategorije za temelje, kanalske

rove, prepuste, jaske in drenaze,

Sirine do 1,0 m in globine do 1,0 m

— strojno 70%, ro¢no 30%,

planiranje dna ro¢no

Opomba: z odvozom na deponijo

m3

798.00

0.00

21364

2.04

Izkop vezljive zemljine/zrnate

kamnine — 3. kategorije za temelje,

kanalske rove, prepuste, jaske in

drenaze, Sirine do 1,0 m in

globine 1,1 do 2,0 m — strojno 70%,

ro¢no 30%, planiranje dna ro¢no

Opomba: z odvozom na deponijo

m3

231.00

0.00

21373

2.05

Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine —

3. kategorije za temelje, kanalske rove,

prepuste, jaske in drenaze, $irine do

1,0 m in globine 2,1 do 4,0 m — ro¢no,

planiranje dna ro¢no

m3

303.00

0.00

22112

2.06

Ureditev planuma temeljnih tal

vezljive zemljine — 3. kategorije

m2

4.546.00

0.00

24229

2.07

Zasip kablov in cevi s peskom

m3

286.00

0.00

23312

2.08

Dobava in vgraditev geotekstilije za loCilno

plast (po nacrtu), natezna trdnost nad

12 do 14 kN/m

m2

4.546.00

0.00

24 475
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2.09

Izdelava posteljice iz drobljenih

kamnitih zrn v debelini 33 cm

z dobavo iz kamnoloma D63

m3

1.661.00

0.00

25117

2.10

Humuziranje brezine brez valjanja, v

debelini nad 15 cm - strojno

m2

1.041.00

0.00

25151

2.11

Doplacilo za zatravitev s semenom

m2

1.041.00

0.00

29 131

2.12

Razprostiranje odvecne plodne

zemljine — 1. kategorije

m3

348.00

0.00

0

2.13

Izvajanje razpiranje kanala s pomoc¢jo SBH

opaznega Sistema (npr. tip Extra profil

JK 500). Gradnja etapna po kampadah

L=8,0m. Postavka vkljucuje izvlek elemen.

ml

250.00

0.00

0

2.14

Zasip jarka kanalizacije s tamponom D32

z utrjevanjem z lahkimi komprimacijskimi

sredstvi po 30 cm plasteh.

m3

580.00

0.00

SKUPAJ ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENIJE

0.00

3.00

VOZISCNE KONSTRUKCIJE

31132

3.01

Izdelava nevezane nosilne plasti

enakomerno zrnatega drobljenca iz

kamnine v debelini 30 cm D32

m3

1.507.00

0.00

31352

3.02

Izdelava zgornje nosilne plasti

bituminiziranega drobljenca

zrnavosti 0/22S ali 0/32S mm s

sestavljenim bitumenskim vezivom v

debelini 5 cm (AC 22 base B70/100, A4)

m2

2.850.00

0.00

32277

3.03

Izdelava obrabne in zaporne plasti

bitumenskega betona BB 11s iz zmesi

zrn iz silikatnih kamnin in

cestogradbenega bitumna v debelini

40 mm (AC 11 surf B70/100, A4)

m2

2.850.00

0.00

32 561

3.04

Pobrizg podlage z bitumensko

emulzijo 0,2 kg/m2

m2

2.850.00

0.00

35214
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3.05

Dobava in vgraditev predfabriciranega ‘

dvignjenega robnika iz cementnega betona

s prerezom 15/25 cm

ml

27.00

0.00

36 134

3.06

Izdelava bankine iz drobljenca, Siroke

0.75m

m3

81.00

0.00

3.07

Izdelava bankine iz poprej odstanjenega

aslata (iz gr. depo.). Sirina bankine 0.75 m

m3

22.00

0.00

SKUPAJ VOZISCNE KONSTRUKCIJE

0.00

4.00

ODVODNJAVANJE

42 162

4.01

Izdelava vzdolzne in pre¢ne drenaze,

globoke do 1,0 m, na podlozni

plasti iz cementnega betona, s

trdimi plasti¢nimi cevmi premera 11 cm

ml

633.00

0.00

42311

4.02

Zasip cevne drenaze z zmesjo kamnitih zrn,

obvito z geosintetikom, z 0,1 do 0,2 m3/m1

>

po nacrtu

ml

633.00

0.00

43222

4.03

Izdelava kanalizacije iz cevi SN 8 iz

PVC, vkljuéno s podlozno

plastjo iz zmesi kamnitih zrn,

premera 200 mm, v globini do 1,0 m

ml

72.00

0.00

43223

4.04

Izdelava kanalizacije iz cevi iz SN8 iz PVC

)

vkljuéno s podlozno plastjo iz zmesi

kamnitih zrn, premera 25 cm, v globini

do 1,0 m

ml

242.00

0.00

43 224

4.05

Izdelava kanalizacije iz cevi iz SN8 iz PVC

)

vkljuéno s podlozno plastjo iz zmesi

kamnitih zrn, premera 31.5 cm, v globini

do 1,0 m

ml

276.00

0.00

43 512

4.06

Doplacilo za izdelavo kanalizacije

v globini 1,1 do 2 m s cevmi

premera do 40 cm

ml

135.00

0.00

43 522

4.07

Doplacilo za izdelavo kanalizacije v globini

2,1 do 4 m s cevmi premera 31 do 60 cm

ml

111.00

0.00

43 282
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4.08

Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s

cementnim betonom C 12/15, po detajlu iz

nacrta, premera 20 cm

ml

72.00

0.00

43283

4.09

Obbetoniranje cevi za kanalizacijo

s cementnim betonom C 12/15, po

detajlu iz nacrta, premera 25 cm

ml

242.00

0.00

43 284

4.10

Obbetoniranje cevi za kanalizacijo

s cementnim betonom C 12/15, po

detajlu iz nacrta, premera 31,5 cm

ml

276.00

0.00

44 133

4.11

Izdelava jaska iz cementnega betona,

kroznega prereza s premerom 50 cm,

globokega 1,5 do 2,0 m-poziralnik

kos

19.00

0.00

0

4.12

Dobava in vgraditev LTZ redetke iz

duktilne litine z nosilnostjo 400 kN

z vgradnjo v betonski venec (40x40 cm)

kos

19.00

0.00

44 162

4.13

Izdelava jaska iz cementnega betona,

kroznega prereza s premerom 80 cm,

globokega 1,0 do 1,5 m

kos

8.00

0.00

44 163

4.14

Izdelava jaska iz cementnega betona,

kroznega prereza s premerom 80 cm,

globokega 1,5 do 2,0 m

kos

3.00

0.00

44173

4.15

Izdelava jaska iz cementnega betona,

kroznega prereza s premerom 100 cm,

globokega 1,5 do 2,0 m

kos

1.00

0.00

44174

4.16

Izdelava jaska iz cementnega betona,

kroznega prereza s premerom 100 cm,

globokega 2,0 do 2,5 m

kos

3.00

0.00

44 175

4.17

Izdelava jaska iz cementnega betona,

kroznega prereza s premerom 100 cm,

globokega nad 2,5 m

kos

5.00

0.00

44 972

4.18

Dobava in vgraditev pokrova iz

duktilne litine z nosilnostjo 400 kN,

kroznega prereza s premerom 600 mm

kos

20.00

0.00
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0

Kronska navrtava na plas¢

jaska za navezavo nove

kanalizacijske cevi (fi 315 mm)

Postavka vkljucuje ves pritrdilni in tesnilni

material

kos

1.00

0.00

43 832

Preskus tesnosti cevi premera do 20 cm

ml

590.00

0.00

0

—_

Izvedba asfaltne mulde, Sirine 50 cm.

ml

636.00

0.00

0

Izvedba mulde iz granitnih kock, na betonski

podlagi C25/30, $irine 50 cm.

ml

17.00

0.00

0

Dodaten strosek za obtezitev kanalizacije

med gradnjo zaradi vzgona podtalne vode

ml

280.00

0.00

SKUPAJ ODVODNJAVANIJE

0.00

OPREMA

61122

[y

Izdelava temelja iz cementnega

betona C 12/15, globine 80 cm,

premera 30 cm

kos

8.00

0.00

61215

Dobava in vgraditev stebri¢ka za

prometni znak iz vroce cinkane

jeklene cevi s premerom 64 mm,

dolge 2500 mm

kos

8.00

0.00

0

Dobava in pritrditev prometnega

znaka, podloga iz aluminijaste

plocevine

2101

kos

2.00

0.00

3204

kos

2.00

0.00

1202

kos

2.00

0.00

1203

kos

1.00

0.00

1203-1

kos

1.00

0.00

1202-2

kos

1.00

0.00

SKUPAJ OPREMA

0.00

TUJE STORITVE

79 311

[y

Projektantski nadzor

ur

30.00

0.00




Opis postavke Enota Koli¢ina Cenal/enoto Skupaj
79 351

6.02 |Geotehni¢ni nadzor ur 30.00 0.00
79 121

6.03|Izdelava projektne dokumentacije
izvedenih del PID v 4 izvodih (za vse nacrte)
NOV, BCP, geodetskim nacrtom
izvedenega stanja, vpisom GJI
v uradne evidence kos 1.00 0.00
0

6.04|Crpanje vode iz gradbene jame dan 30.00 0.00
0

6.05|Zacasna prometna signalizacija v ¢asu
gradnje (zapora, delna zapora,...) dan 40.00 0.00
0

6.06|Ukinitev nezavarovanega prehoda:
Stroski varnostnega ¢uvaja v ¢asu
izvajanja del (samo za ukinitev prehoda) |ur 24.00 0.00
Dobava in vgradnja naprav proti vzdolznemu
pomiku tirnic ter kasnej$a odstranitev
(Mathee naprave) kos 148.00 0.00
Rezanje tirnic sistema 49E1 kos 4.00 0.00
Strojni izkop vozis¢a v obmocju nivojskega
prehoda z nakladanjem na kamion in odvozom
na deponijo do 20 km m3 20.00 0.00
Kompletna odstranitev tirov 49E1 na lesenih
pragih z deponiranjem vsega materiala ml 14.00 0.00
Strojni izkop gramozne grede z nakladanjem
na kamion in odvozom na deponijo do 20 kim3 25.00 0.00
Strojni izkop zemljine III/IV ktg. za izvedbo
odprtih odvodnih jarkov z nalaganjem na
kamion in odvozom na deponijo do 20 km
(vzpostavitev profila odprte proge) m3 15.00 0.00
Polaganje tira sistema 49E1 s starororabnimi
tirnicami, novimi lesenimi pragi in novi gramozni
gredi ml 14.00 0.00
Visinska in smerna regulacija tira z
profiliranjem gramozne grede ml 160.00 0.00
Izdelava aluminotermitskih zvarov z dobavo
materiala za varjenje kom 4.00 0.00
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Sproscanje tira v NZT

ml

160.00

0.00

Dobava in postavitev odbojne ograje JVO

na obeh straneh Zelezniske proge z dvema

prometnima znakoma II - 3, ki sta pritrjena

na JVO ograjo

ml

16.00

0.00

0

6.07

Stroski varnostnega ¢uvaja v ¢asu

izvajanja del

ur

120.00

0.00

0

6.08

Izdelava zas¢ite Telekom kabla po

detajlu

15.00

0.00

0

6.09

Sondazni izkopi za ugotovitev poteka

obstojecih komunalnih vodov in izris nove

komunalne zas¢ite

kos

5.00

0.00

0

6.10

Dobava in vgradnja opozornilnega traku 30

cm nad temenom komunalnih vodov.

Obstojecih in novih.

ml

15.00

0.00

0

6.11

Meritve zbitosti planuma Evd. 4x obisk po

10 meritev

kos

4.00

0.00

0

6.12

Meritve zbitosti posteljice Evd. 4x obisk po

10 meritev

kos

4.00

0.00

0

6.13

Meritve zbitosti tampona Evd. 4x obisk po

10 meritev

kos

4.00

0.00

0

6.14

Izdelava porocila notranje kontrole

kos

1.00

0.00

0

6.15

Pridobitev mnenj za projekt:

Ureditev povezovalne ceste

zaradi Ukinitve NPr Levec 2

v km 4+461 in NPr Levec 3 v km 4+634

(Verzija 1.1.), CE 238/11/22, december

2022, GHC-Projekt, d.o.o.

kos

1.00

0.00

0

6.16

Pridobitev gradbenega dovolj. za projekt:

Ureditev povezovalne ceste

zaradi Ukinitve NPr Levec 2

v km 4+461 in NPr Levec 3 v km 4+634

(Verzija 1.1.), CE 238/11/22, december
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2022, GHC-Projekt, d.o.o. kos 1.00 0.00
SKUPAJ TUJE STORITVE 0.00
7.00 NEPREDVIDENA DELA
0
7.01|15% nepredvidenih del % 15.00 0.00 0.00
SKUPAJ NEPREDVIDENA DELA 0.00
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Opis postavke

Enota

Koli¢ina

Cenal/enoto

Skupaj

REKAPITULACIJA
1.00 PREDDELA 0.00
2.00|ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE 0.00
3.00| VOZISCNE KONSTRUKCIJE 0.00
4.00|ODVODNJAVANJE 0.00
5.00 OPREMA 0.00
6.00| TUJE STORITVE 0.00
7.00|NEPREDVIDENA DELA 0.00

SKUPAJ 0.00

22% DDV 0.00

SKUPAJ z DDV 0.00
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Opis postavke Enota Koli¢ina Cenal/enoto Skupaj

POPIS/PROJEKTANTSKI PREDRACUN za Ureditev povezovalne ceste zaradi Ukinitve NPr Levec 2

v km 4+461 in NPr Levec 3 v km 4+634

0.01

OPOMBA

Vse postavke vkljucujejo ves potreben material, opremo in delo za izvedbo posamezne postavke.

Pri vseh postavkah rusitvenih del in izkopov upoStevati vse prevoze in transporte ruSevin na deponijo

vkljucno z vsemi stroski in taksami. ‘ ‘ ‘ ‘

Upostevana je Uredba o zelenem javnem narocanju (Uradni list RS, §t. 51/17, 64/19 in 121/21)

V tem popisu so upostevane tudi kolicine iz projekta: Ureditev povezovalne ceste zaradi Ukinitve NPr Levec 2

v km 4+461 in NPr Levec 3 v km 4+634 (Verzija 1.1.), CE 238/11/22, december 2022, GHC-Projekt, d.o.o.

1.00

PREDDELA

11121

1.01

Zakoli¢ba osi

trase ostale javne ceste v

ravninskem terenu m 644.00 1.00

644.00

11131

1.02

Zakolicba osi

trase komunalnih vodov v ravninskem

terenu m 644.00 1.00

644.00

11221

1.03

Postavitev in zavarovanje prenega

profila ostale javne ceste v

ravninskem terenu kos 40.00 15.00

600.00

12122

1.04

Odstranitev grmovja na gosto porasli

povrsini (nad 50 % pokritega tlorisa)

- strojno

Opomba: z odvozom na deponijo m2 50.00 5.00

250.00

0

1.05

Prestavitev prometnega znaka -

na enem podstavku. Postavka vkljucuje

rusenje obst. temelja, ter izvedbo novega

vkljuéno z vsemi deli. kos 1.00 45.00

45.00

0

1.06

Porusitev prometnega znaka vklju¢no

z drogom in temljem in odvozom na

trajno deponijo in s placilom takse kos 2.00 60.00

120.00

12 291

1.07

Porusitev in odstranitev ograje iz zZi¢ne

mreze.

Opomba: z odvozom na deponijo m2 445.00 5.00

2.225.00

12322

1.08

Porusitev in odstranitev asfaltne

plasti v debelini 6 do 10 cm
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Opis postavke Enota

Koli¢ina

Cenalenoto Skupaj

Opomba: z odvozom na grad. deponijo

za ponovno vgradnjo v bankine

m2

265.00

4.00

1.060.00

12 371

1.09

Rezkanje in odvoz asfaltne krovne

plasti v debelini do 3 cm (vklop v obst.

stanje, prikljucki)

Opomba: z odvozom na grad. deponijo

za ponovno vgradnjo v bankine

m2

11.00

10.00

110.00

12 382

1.10

Rezanje asfaltne plasti s talno

diamantno zago, debele 6 do 10 cm

(vklop v obst. stanje, prikljucki)

ml

11.00

4.00

44.00

12 391

Porusitev in odstranitev robnika iz

cementnega betona

Opomba: z odvozom na deponijo

ml

27.00

4.00

108.00

0

1.12

Porusitev in odstranitev pranih plos¢ z

odvozom na gradbi$¢no deponijo. Ponovna

vgradnja plos¢ po konéanih delih. Vkljuéno

s pripravo podlage (rizl 4-8 cm).

m2

8.00

45.00

360.00

0

1.13

Porusitev in odstranitev granitnih kock

z odvozom na stalno deponijo.

m2

17.00

12.00

204.00

12 311

1.14

Porusitev in odstranitev makadamskega

vozi$ca v debelini do 20 cm

Opomba: z odvozom na deponijo m3

445.00

10.00

4.450.00

0

1.15

Prilagoditev kanalskega jaska novi

niveleti z montazo novega pokrova fi 60 cm

iz duktilne litine nosilnosti 400 kN, kos

1.00

250.00

250.00

0

1.16

Prilagoditev kanalskega peskolo. jaska novi

niveleti z montazo nove reSetke 40x40

iz duktilne litine nosilnosti 400 kN, kos

1.00

250.00

250.00

13311

1.17

Organizacija gradbisca — postavitev

zacCasnih objektov kos

1.00

1.000.00

1.000.00

13312

1.18

Organizacija gradbisca — odstranitev

zacCasnih objektov kos

1.00

1.000.00

1.000.00

0
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Opis postavke

Enota

Koli¢ina

Cenal/enoto

Skupaj

1.19

Odstranitev bet. sterbrov in temeljev ograje

kos

80.00

5.00

400.00

SKUPAJ PREDDELA

13.764.00

2.00

ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE

21112

2.01

Povrsinski izkop plodne zemljine —

1. kategorije — strojno z odrivom do 50 m

Opomba: deponiranje ob izkopu

m3

556.00

4.00

2.224.00

21224

2.02

Siroki izkop vezljive zemljine

— 3. kategorije — strojno z nakladanjem

Opomba: z odvozom na deponijo

m3

2.525.00

10.00

25.250.00

21314

2.03

Izkop vezljive zemljine — 3.

kategorije za temelje, kanalske

rove, prepuste, jaske in drenaze,

Sirine do 1,0 m in globine do 1,0 m

— strojno 70%, ro¢no 30%,

planiranje dna ro¢no

Opomba: z odvozom na deponijo

m3

798.00

10.00

7.980.00

21364

2.04

Izkop vezljive zemljine/zrnate

kamnine — 3. kategorije za temelje,

kanalske rove, prepuste, jaske in

drenaze, Sirine do 1,0 m in

globine 1,1 do 2,0 m — strojno 70%,

ro¢no 30%, planiranje dna ro¢no

Opomba: z odvozom na deponijo

m3

231.00

11.00

2.541.00

21373

2.05

Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine —

3. kategorije za temelje, kanalske rove,

prepuste, jaske in drenaze, $irine do

1,0 m in globine 2,1 do 4,0 m — ro¢no,

planiranje dna ro¢no

m3

303.00

12.00

3.636.00

22112

2.06

Ureditev planuma temeljnih tal

vezljive zemljine — 3. kategorije

m2

4.546.00

1.00

4.546.00

24229

2.07

Zasip kablov in cevi s peskom

m3

286.00

30.00

8.580.00

23312

2.08

Dobava in vgraditev geotekstilije za loCilno

plast (po nacrtu), natezna trdnost nad

12 do 14 kN/m

m2

4.546.00

1.50

6.819.00

24 475
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Opis postavke

Enota

Koli¢ina

Cenal/enoto

Skupaj

2.09

Izdelava posteljice iz drobljenih

kamnitih zrn v debelini 33 cm

z dobavo iz kamnoloma D63

m3

1.661.00

30.00

49.830.00

25117

2.10

Humuziranje brezine brez valjanja, v

debelini nad 15 cm - strojno

m2

1.041.00

2.50

2.602.50

25151

2.11

Doplacilo za zatravitev s semenom

m2

1.041.00

1.50

1.561.50

29 131

2.12

Razprostiranje odvecne plodne

zemljine — 1. kategorije

m3

348.00

3.00

1.044.00

0

2.13

Izvajanje razpiranje kanala s pomoc¢jo SBH

opaznega Sistema (npr. tip Extra profil

JK 500). Gradnja etapna po kampadah

L=8,0m. Postavka vkljucuje izvlek elemen.

ml

250.00

40.00

10.000.00

0

2.14

Zasip jarka kanalizacije s tamponom D32

z utrjevanjem z lahkimi komprimacijskimi

sredstvi po 30 cm plasteh.

m3

580.00

30.00

17.400.00

SKUPAJ ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENIJE

144.014.00

3.00

VOZISCNE KONSTRUKCIJE

31132

3.01

Izdelava nevezane nosilne plasti

enakomerno zrnatega drobljenca iz

kamnine v debelini 30 cm D32

m3

1.507.00

30.00

45.210.00

31352

3.02

Izdelava zgornje nosilne plasti

bituminiziranega drobljenca

zrnavosti 0/22S ali 0/32S mm s

sestavljenim bitumenskim vezivom v

debelini 5 cm (AC 22 base B70/100, A4)

m2

2.850.00

15.00

42.750.00

32277

3.03

Izdelava obrabne in zaporne plasti

bitumenskega betona BB 11s iz zmesi

zrn iz silikatnih kamnin in

cestogradbenega bitumna v debelini

40 mm (AC 11 surf B70/100, A4)

m2

2.850.00

14.00

39.900.00

32 561

3.04

Pobrizg podlage z bitumensko

emulzijo 0,2 kg/m2

m2

2.850.00

2.00

5.700.00

35214
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Opis postavke

Enota

Koli¢ina

Cenal/enoto

Skupaj

3.05

Dobava in vgraditev predfabriciranega ‘

dvignjenega robnika iz cementnega betona

s prerezom 15/25 cm

ml

27.00

25.00

675.00

36 134

3.06

Izdelava bankine iz drobljenca, Siroke

0.75m

m3

81.00

35.00

2.835.00

3.07

Izdelava bankine iz poprej odstanjenega

aslata (iz gr. depo.). Sirina bankine 0.75 m

m3

22.00

32.00

704.00

SKUPAJ VOZISCNE KONSTRUKCIJE

137.774.00

4.00

ODVODNJAVANJE

42 162

4.01

Izdelava vzdolzne in pre¢ne drenaze,

globoke do 1,0 m, na podlozni

plasti iz cementnega betona, s

trdimi plasti¢nimi cevmi premera 11 cm

ml

633.00

28.00

17.724.00

42311

4.02

Zasip cevne drenaze z zmesjo kamnitih zrn,

obvito z geosintetikom, z 0,1 do 0,2 m3/m1

>

po nacrtu

ml

633.00

6.00

3.798.00

43222

4.03

Izdelava kanalizacije iz cevi SN 8 iz

PVC, vkljuéno s podlozno

plastjo iz zmesi kamnitih zrn,

premera 200 mm, v globini do 1,0 m

ml

72.00

30.00

2.160.00

43223

4.04

Izdelava kanalizacije iz cevi iz SN8 iz PVC

)

vkljuéno s podlozno plastjo iz zmesi

kamnitih zrn, premera 25 cm, v globini

do 1,0 m

ml

242.00

35.00

8.470.00

43 224

4.05

Izdelava kanalizacije iz cevi iz SN8 iz PVC

)

vkljuéno s podlozno plastjo iz zmesi

kamnitih zrn, premera 31.5 cm, v globini

do 1,0 m

ml

276.00

40.00

11.040.00

43 512

4.06

Doplacilo za izdelavo kanalizacije

v globini 1,1 do 2 m s cevmi

premera do 40 cm

ml

135.00

6.00

810.00

43 522

4.07

Doplacilo za izdelavo kanalizacije v globini

2,1 do 4 m s cevmi premera 31 do 60 cm

ml

111.00

8.00

888.00

43 282

16 /22




Opis postavke

Enota

Koli¢ina Cenalenoto Skupaj

4.08

Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s

cementnim betonom C 12/15, po detajlu iz

nacrta, premera 20 cm

ml

72.00

6.00

432.00

43283

4.09

Obbetoniranje cevi za kanalizacijo

s cementnim betonom C 12/15, po

detajlu iz nacrta, premera 25 cm

ml

242.00

8.00

1.936.00

43 284

4.10

Obbetoniranje cevi za kanalizacijo

s cementnim betonom C 12/15, po

detajlu iz nacrta, premera 31,5 cm

ml

276.00

10.00

2.760.00

44 133

4.11

Izdelava jaska iz cementnega betona,

kroznega prereza s premerom 50 cm,

globokega 1,5 do 2,0 m-poziralnik

kos

19.00

150.00

2.850.00

0

4.12

Dobava in vgraditev LTZ redetke iz

duktilne litine z nosilnostjo 400 kN

z vgradnjo v betonski venec (40x40 cm)

kos

19.00

280.00

5.320.00

44 162

4.13

Izdelava jaska iz cementnega betona,

kroznega prereza s premerom 80 cm,

globokega 1,0 do 1,5 m

kos

8.00

150.00

1.200.00

44 163

4.14

Izdelava jaska iz cementnega betona,

kroznega prereza s premerom 80 cm,

globokega 1,5 do 2,0 m

kos

3.00

150.00

450.00

44173

4.15

Izdelava jaska iz cementnega betona,

kroznega prereza s premerom 100 cm,

globokega 1,5 do 2,0 m

kos

1.00

200.00

200.00

44174

4.16

Izdelava jaska iz cementnega betona,

kroznega prereza s premerom 100 cm,

globokega 2,0 do 2,5 m

kos

3.00

200.00

600.00

44 175

4.17

Izdelava jaska iz cementnega betona,

kroznega prereza s premerom 100 cm,

globokega nad 2,5 m

kos

5.00

420.00

2.100.00

44 972

4.18

Dobava in vgraditev pokrova iz

duktilne litine z nosilnostjo 400 kN,

kroznega prereza s premerom 600 mm

kos

20.00

280.00

5.600.00

17122




Opis postavke

Enota

Koli¢ina

Cenal/enoto

Skupaj

0

Kronska navrtava na plas¢

jaska za navezavo nove

kanalizacijske cevi (fi 315 mm)

Postavka vkljucuje ves pritrdilni in tesnilni

material kos

1.00 125.00

125.00

43 832

Preskus tesnosti cevi premera do 20 cm  |ml

590.00 5.00

2.950.00

0

—_

Izvedba asfaltne mulde, Sirine 50 cm. ml

636.00 8.00

5.088.00

0

Izvedba mulde iz granitnih kock, na betonski

podlagi C25/30, $irine 50 cm. ml

17.00 65.00

1.105.00

0

Dodaten strosek za obtezitev kanalizacije

med gradnjo zaradi vzgona podtalne vode |ml

280.00

7.00

1.960.00

SKUPAJ ODVODNJAVANIJE

79.566.00

OPREMA

61122

[y

Izdelava temelja iz cementnega

betona C 12/15, globine 80 cm,

premera 30 cm kos

8.00

35.00

280.00

61215

Dobava in vgraditev stebri¢ka za

prometni znak iz vroce cinkane

jeklene cevi s premerom 64 mm,

dolge 2500 mm kos

8.00

65.00

520.00

0

Dobava in pritrditev prometnega

znaka, podloga iz aluminijaste

plocevine

2101 kos

2.00

100.00

200.00

3204 kos

2.00

100.00

200.00

1202 kos

2.00

100.00

200.00

1203 kos

1.00

100.00

100.00

1203-1 kos

1.00

100.00

100.00

1202-2 kos

1.00

100.00

100.00

SKUPAJ OPREMA

1.700.00

TUJE STORITVE

79 311

[y

Projektantski nadzor ur

45.00

1.350.00
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Opis postavke Enota Koli¢ina Cenal/enoto Skupaj
79 351

6.02 |Geotehni¢ni nadzor ur 30.00 45.00 1.350.00
79 121

6.03|Izdelava projektne dokumentacije
izvedenih del PID v 4 izvodih (za vse nacrte)
NOV, BCP, geodetskim nacrtom
izvedenega stanja, vpisom GJI
v uradne evidence kos 1.00 3.000.00 3.000.00
0

6.04|Crpanje vode iz gradbene jame dan 30.00 80.00 2.400.00
0

6.05|Zacasna prometna signalizacija v ¢asu
gradnje (zapora, delna zapora,...) dan 40.00 105.00 4.200.00
0

6.06|Ukinitev nezavarovanega prehoda:
Stroski varnostnega ¢uvaja v ¢asu
izvajanja del (samo za ukinitev prehoda) |ur 24.00 35.00 840.00
Dobava in vgradnja naprav proti vzdolznemu
pomiku tirnic ter kasnej$a odstranitev
(Mathee naprave) kos 148.00 32.00 4.736.00
Rezanje tirnic sistema 49E1 kos 4.00 20.00 80.00
Strojni izkop vozis¢a v obmocju nivojskega
prehoda z nakladanjem na kamion in odvozom
na deponijo do 20 km m3 20.00 12.00 240.00
Kompletna odstranitev tirov 49E1 na lesenih
pragih z deponiranjem vsega materiala ml 14.00 38.00 532.00
Strojni izkop gramozne grede z nakladanjem
na kamion in odvozom na deponijo do 20 kjm3 25.00 12.00 300.00
Strojni izkop zemljine III/IV ktg. za izvedbo
odprtih odvodnih jarkov z nalaganjem na
kamion in odvozom na deponijo do 20 km
(vzpostavitev profila odprte proge) m3 15.00 12.00 180.00
Polaganje tira sistema 49E1 s starororabnimi
tirnicami, novimi lesenimi pragi in novi gramozni
gredi ml 14.00 590.00 8.260.00
Visinska in smerna regulacija tira z
profiliranjem gramozne grede ml 160.00 60.00 9.600.00
Izdelava aluminotermitskih zvarov z dobavo
materiala za varjenje kom 4.00 280.00 1.120.00
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Opis postavke

Enota

Koli¢ina

Cenalenoto Skupaj

Sproscanje tira v NZT

ml

160.00

16.00

2.560.00

Dobava in postavitev odbojne ograje JVO

na obeh straneh Zelezniske proge z dvema

prometnima znakoma II - 3, ki sta pritrjena

na JVO ograjo

ml

16.00

79.00

1.264.00

0

6.07

Stroski varnostnega ¢uvaja v ¢asu

izvajanja del

ur

120.00

35.00

4.200.00

0

6.08

Izdelava zas¢ite Telekom kabla po

detajlu

15.00

18.00

270.00

0

6.09

Sondazni izkopi za ugotovitev poteka

obstojecih komunalnih vodov in izris nove

komunalne zas¢ite

kos

5.00

80.00

400.00

0

6.10

Dobava in vgradnja opozornilnega traku 30

cm nad temenom komunalnih vodov.

Obstojecih in novih.

ml

15.00

0.50

7.50

0

6.11

Meritve zbitosti planuma Evd. 4x obisk po

10 meritev

kos

4.00

200.00

800.00

0

6.12

Meritve zbitosti posteljice Evd. 4x obisk po

10 meritev

kos

4.00

200.00

800.00

0

6.13

Meritve zbitosti tampona Evd. 4x obisk po

10 meritev

kos

4.00

200.00

800.00

0

6.14

Izdelava porocila notranje kontrole

kos

1.00

500.00

500.00

0

6.15

Pridobitev mnenj za projekt:

Ureditev povezovalne ceste

zaradi Ukinitve NPr Levec 2

v km 4+461 in NPr Levec 3 v km 4+634

(Verzija 1.1.), CE 238/11/22, december

2022, GHC-Projekt, d.o.o.

kos

1.00

500.00

500.00

0

6.16

Pridobitev gradbenega dovolj. za projekt:

Ureditev povezovalne ceste

zaradi Ukinitve NPr Levec 2

v km 4+461 in NPr Levec 3 v km 4+634

(Verzija 1.1.), CE 238/11/22, december

20/22




Opis postavke Enota Koli¢ina Cenalenoto Skupaj
2022, GHC-Projekt, d.o.o. kos 1.00 500.00 500.00
SKUPAJ TUJE STORITVE 50.789.50
7.00 NEPREDVIDENA DELA
0
7.01|15% nepredvidenih del % 15.00 427.607.50 64.141.13
SKUPAJ NEPREDVIDENA DELA 64.141.13

21122




Opis postavke

Enota

Koli¢ina

Cenal/enoto

Skupaj

REKAPITULACIJA
1.00 PREDDELA 13.764.00
2.00|ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE 144.014.00
3.00| VOZISCNE KONSTRUKCIJE 137.774.00
4.00|ODVODNJAVANJE 79.566.00
5.00 OPREMA 1.700.00
6.00| TUJE STORITVE 50.789.50
7.00|NEPREDVIDENA DELA 64.141.13

SKUPAJ 491.748.63

22% DDV 108.184.70

SKUPAJ z DDV 599.933.32

22122
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OPOMBA: Vse mere je potrebno preveriti na gradbistu!

Ivetir . O0BCINA ZALEC
UL. Savinjske dete 5, 3310 Zalec

e GQHC

PROJEKT
GHC—projekt, projektiranje in inZeniring, d.o.o.

:
Vid Stukowi, diplinZ.grod.

Projt: (/2 VODILNI NACR
Nacrt gradbenistva
Pro,

POVEZOVALNE CESTE ZARADI UKINITVE NPR LEVEC 2
V KM 41461 IN NPR LEVEC 3 V KM 4+634
Odsek:/
Pododsek: od km 0.000 do km 0.589
Opis risbe: KATASTRSKA SITUACIJA

170/12/18 -
170/12/18 Merke: |

_ 004.2101 G.W 05




LEGENDA:

—— — ROB VOZISCA, PRIKLJUCKA, MULDE 0OZ. ASFALTA
——— — ROB BANKINE
— SPODNJI DEL BREZINE
%"~ TOCKOWI POZIRALNIK
°  — REVIZIJSKI JASEK
G= - PRIZADETA PARCELA
[ ]- 0BMOCJE CESTE

OPOMBA: Vse mere je potrebno preveriti na gradbistu!
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PROJEKT
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Vid Stukowik, dipl.inZgrod.
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Natrt gradbenistva
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OPOMBA: Vse mere je potrebno preveriti na gradbiStu!
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GHC-projekt, projektiranje in inZeniring, d.o.o.
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DETAJL REVIZIJSKEGA JASKA DN1000, DN800- TRAVNATE/ASFALTNE POVRSINE (MET) DETAJL OBDELAVE OBSTOJECIH TK VODOV DETAJL POSTAVITVE PROMETINEGA ZNAKA OB CESTISCU DETAJL PESKOLOVNEGA JASKA/TOCKOVNEGA POZIRALNIKA
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LR FSOSOSOGOSOSUCOGTNN \ : M, stafiéno utreno y RRRGL
///\\/// N N . - . N S NN NN
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geotekstil I N N TK vodov S 4 / KK
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