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1.3 TEHNIČNO POROČILO 

 

 

 

objekt:                            UREDITEV AVLE IN BLAGAJN NA ŽELEZNIŠKI POSTAJI MARIBOR                       

  

 
investitor:                       Republika Slovenije, Ministrstvo za infrastrukturo,  
                                      Direkcija RS za infrastrukturo, Hajdrihova ulica 2a, 1000 Ljubljana 
 
parcelna št.:                   2205, k.o. 657 Maribor – Grad 
 
 
 

I. UVOD 
 

Glavna železniška postaja, zgrajena med letoma 1951 in 1955, delo arhitekta Milana Černigoja predstavlja primer 

poznega slovenskega funkcionalizma. Monumentalni kompleks obvladuje širši kontekst železniške postaje vzdolž 

centralne mestne prometnice – Partizanske ceste. Obenem zaključuje os Razlagove ulice, ki z razširitvijo v park 

formira in kultivira potrebni prostor pred postajo. Kolodvor je zanimiv in poseben zaradi členjenosti svojih volumnov. 

Linearna zasnova stavbe kolodvora sledi liniji železniške proge. Celotni sklop različnih volumnov je razložen 

vzporedno s progo in osredinjen z vertikalo – visokim urnim stolpom. Linearni zasnovi stavbnih volumnov halla, 

uprave in nadstrešnice sledijo tudi členitve nivojev. Sam prostor halla je zasnovan kot velika avla z bazilikalno 

osvetlitvijo. Nadstrešnica pred kolodvorom je subtilno pripeta na volumen halla in ustvarja prvi plan, ki v merilu 

človeka povezuje kompozicijo višjih objektov v ozadju.  

Investitor, Direkcija RS za infrastrukturo, namerava prenoviti osrednji hall glavne železniške postaje, kar zajema 

prenovo vhodnega dela na postajo, osrednje avle ter pripadajočih potniških blagajn s servisnim delom za 

zaposlene. V sklopu avle se uredi še manjši prostor namenjen čakalnici, ki je dostopen tudi iz strani peronov in 

lahko v primeru zaprtja osrednje avle (v poznih urah) deluje nemoteno. 

V sklopu prenove osrednje avle ter potniških blagajn je predvidena tudi nova notranja oprema, ki je delno izdelana 

po priloženih načrtih, določen del opreme pa je tipski. Manjši sklop predstavlja obstoječa oprema, ki se primerno 

obnovi (po navodilih ZVKDS) ter umesti v obstoječe in druge prostore železniške postaje. 

 

II. PREDHODNA DOKUMENTACIJA 

Osnova za izdelavo Projekta za izvedbo (PZI) so naslednji dokumenti: 

- Kulturnovarstveni pogoji, št. 35107-1011/2019-9 ES, z dne 15.9.2021, izdajatelj: Zavod za varstvo kulturne 
dediščine, območna enota Maribor 

 
- Projektna naloga strojnih inštalacij, z dne 24.4.2023, izdelovalec: Inženiring biro Donaj 

- IDZ projektna dokumentacija, z naslovom Ureditev avle in blagajn na železniški postaji Maribor z datumom 

izdelave junij 2021, izdelovalec: GRADAL Bojan Sekereš s.p.  
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- Upoštevani so veljavni zakoni, podzakonski akti (pravilniki), tehnični predpisi in normativi, standardi in 

uredbe: 

- Gradbeni zakon (GZ-1) (Uradni list RS, št. 199/21 in 105/22);  

- Zakon o gradbenih proizvodih (ZGPro-1, Uradni list RS, št. 82/2013); 

- Zakon o železniškem prometu (Uradni list RS, št. 30/18 in 54/21); 

- Pravilnik o gradbiščih (Ur.l.RS 55/2008, 54/09 – popr. in 61/17 – GZ);  

- Pravilnika o opremljenosti železniških postaj in postajališč (Uradni list RS, št. 72/09, 72/10 in 30/18 – ZVZelP-

1); 

- Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17);  

- Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/2008);  

- Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 

36/18);  

- Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10, 46/13);  

- Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15, 69/15 in 129/20); 

- Uredba o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč (Uradni list RS, št. 21/11); 

- Uredba Komisije (EU) št. 1299/2014 z dne 18. novembra 2014 o tehničnih specifikacijah za interoperabilnost v 

zvezi s podsistemom „infrastruktura“ železniškega sistema v Evropski uniji.  

 

III. SPLOŠNI OPIS ARHITEKTURNE ZASNOVE 

Osnovni namen prenove dela objekta – železniške postaje Maribor je urediti ustrezne prostore za potnike in 

zaposlene.  

Želja naročnika je oblikovanje in prilagoditev prostorov praktično in skladno s pričakovanji potnika, ki si želi 

kvalitetne in ugodne storitve, ob enem pa zagotavljanje funkcionalne uporabe prostorov.  

Obstoječi prostori so dotrajani ter funkcionalno neprilagojeni trenutnim potrebam. Osrednja avla je nasičena z 

neprimernimi elementi – avtomati ter nekonsistentno izbranim premičnim pohištvom, ki se je dodajalo tekom let, 

glede na potrebe. Obstoječe kamnite obloge so na delih uničene in potrebne prenove, razsvetljava je neprimerna 

in dotrajana. Težavo predstavlja neprimerno urejen vhod v avlo, ki dopušča prehajanje ptic v notranjost avle, ter 

zaradi neposrednega stika z zunanjostjo ne zagotavljajo zadrževanja toplote v osrednji avli.  

Prostori blagajn so v slabem stanju in kot taki ne zagotavljajo primernega okolja za delo, zato je potrebna ustrezna 

ureditev le-teh.   

Predmet prenove tako zajema ureditev osrednje avle ter pripadajočih blagajn s servisnimi prostori za zaposlene – 

čajno kuhinjo, garderobo, delom za omare ter ločene sanitarije za zaposlene, ki se bodo uredile v neposredni bližini 

javnih sanitarij, ki so v preteklosti že bile obnovljene. Predvideni posegi se predvideni zgolj v notranjosti objekta in 

spadajo pod vzdrževalna dela, s čimer se ne posega v nosilne elemente in ne poslabšuje trenutnega stanja. Ker 

gre za spomeniško zaščiten objekt je pred vsakršnim posegom potrebno obvestiti pristojni ZVKDS, ki potrdi 

načrtovan poseg.  

Predvidena dela so razvidna iz tehničnega poročila,  grafičnih prilog – načrtov ter popisa del. Pred izvedbo del je 

potreben natančen pregled lokacije in uskladitev vseh del z naročnikom.  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-3972
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-2603
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IV. PROGRAMSKA ZASNOVA 

Osnovni namen prenove objekta je urediti ustrezne prostore za potnike in zaposlene. Skupna neto površina 

obravnavanih prostorov prenove znaša cca 501,40 m². Vsi prostori se nahajajo v pritličju objekta, na nivoju zunanje 

ureditve in glavnega vhoda na železniško postajo Maribor. V popisu del so kot dodatek dodana še okna v nadstropju 

objekta (okna gledajo v osrednjo avlo), kjer imajo urejene pisarne zaposleni. Okna so dotrajana, zato se primerno 

prenovijo (po navodilih ZVKDS-ja). Nadstropje sicer ni predmet obdelave.  

Prenova obsega sledeče prostore s številčnimi oznakami (prikazano na grafičnih listih št. T.01 in T.02 – Tloris 

obstoječega stanja ter T.05 in T.06 - Tloris novega stanja) :  

Seznam prostorov, površin in zaključnih obdelav 

Obstoječe stanje 

 

Št. prostora Prostor Tlak Površina tlaka (m2) 

P.01 Vhod s stopniščem obstoječi kamen 61,7 

P.02 Osrednja avla obstoječi kamen 295,2 

P.03 Dostop do peronov obstoječi kamen 27,4 

P.04 Blagajne topli pod  

P.05 

P.06 

P.07 

Predprostor blagajn 

Shramba 

Garderoba 

topli pod 

topli pod 

topli pod 

71,8 

15,4 

7,6 

P.08 Trafika obstoječi kamen 21,9 

P.09 WC moški keramika  6,2 

P.10 WC ženski keramika  5,1 

  SKUPAJ: 512,3 

 

Novo stanje 

 

Št. prostora Prostor Tlak Površina tlaka (m2) 

P.01 Vhod s stopniščem obstoječi kamen 61,7 

P.02 Osrednja avla obstoječi kamen 295,2 

P.03 Dostop do peronov obstoječi kamen 27,4 

P.04 Blagajne vinil (podest) - novo 23,5 

P.05 Predprostor blagajn vinil - novo 36,5 

P.06 Čajna kuhinja vinil - novo 11,9 

P.07 Garderoba  vinil - novo 12,0 

P.08 Čakalnica za potnike obstoječi kamen 21,9 

P.09 WC moški keramika - novo 6,2 

P.10 WC ženski keramika - novo 5,1 

  SKUPAJ: 501,4 
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OPIS POSAMEZNIH PROSTOROV :   

P.01 – vhod s stopniščem 
Osrednji vhod na železniško postajo Maribor je trenutno urejen skozi troje drsnih vrat. Prenova predvideva 
zamenjavo trenutnih vrat na način, da se v osrednji del umesti krožni vetrolov ter tako poudari osrednji del vhoda, 
levo in desno od njega pa se umesti fiksna steklena zasteklitev, z vgrajenimi vrati za izhod v sili in ob povečanih 
jutranjih konicah. S tem posegom se ne poslabšuje trenutnega stanja (Elaborat – Študija požarne varnosti, št. 
475/23, izdelovalec Lozej d.o.o.), pač pa se zagotovi centralni vstop na postajo in zmanjša topoltne izgube iz 
osrednje avle.  

 
P.02 in P.03– osrednja avla in dostop do peronov 
Odhodnja avla je namenjena čakalnici ter nakupu vozovnic. Desni del avle je namenjen obstoječi kavarni. Na desni 

strani avle je omogočen izstop gibalno oviranim, saj je vhod/izhod na nivoju zunanje ureditve (zagotovljena je 

univerzalna dostopnost, GZ-1, 32.člen) . Na levi strani avle so umeščene ločene blagajne za prodajo mednarodnih 

vozovnic. Le-te niso del prenove. Del osrednje avle je tudi prostor za trgovsko dejavnost - trafiko, ki se odpira na 

prehod do peronov, od koder se potnik po nakupu vozovnice za vlak dvigne po vertikalnih komunikacijah v 

nadstropje, kjer se nahajajo peroni. V osrdenji avli se kot ločen prostor uredi še čakalnica za potnike, ki ima prav 

tako zagotovljen direkten dostop do peronov, v primeru zaprtja osrednje avle. V osrednjo avlo se umesti nova 

mizarsko izdelana opema : odlagalna polica – Načrt opreme N.8, klopi v osrednji avli - Načrt opreme N.10 ter tipska 

oprema lokala – izbor opreme viden iz popisa del.  

P.04 – blagajne 
Za prodajnim pultom se v obstoječem prostoru na novo uredi prostor namenjen prodaji vozovnic – blagajne. 
Trenutne potrebe po fizični prodaji kart so se v sodobnem času zmanjšale, zato se prvotno zasnovanih 8 prodajnih 
mest zmanjša na tri prodajna mesta ter kartomat, umeščen pri vhodu v čakalnico, kjer si potnik sam kupi karto. 
Nova ureditev blagajn ima tako tri blagajniška mesta ter mesto za prezentacijo historične originalne blagajne, ki se 
uredi po navodilih ZVKDS-ja in bo imela zgolj prezentacijsko funkcijo. Ureditev blagajn je razvidna iz načrtov – 
Načrt opreme N.04.  
 
P.05 – predprostor blagajn 
V predprostor blagajn se umesti tipska oprema – predalčniki, za hrambo osebne menjalnine zaposlenih. V 
predprostor se umesti še trenutni trezor, ki se skrije v pohištveni element. Ureditev predprostora blagajn je razvidna 
iz načrtov – Načrt opreme N.01.  
 
P.06, P.07 – čajna kuhinja ter garderoba za zaposlene 
V prvi del prostora namenjenega zaposlenim se tik ob vhodu umestijo garderobe za zaposlene (skupno 14 tipskih 
garderobnih omaric). V nadaljevanju prostora se umesti manjša čajna kuhinja z delom namenjenim jadilnemu kotu.  
Ureditev čajne kuhinje ter garderobe za zaposlene je razvidna iz načrtov – Načrt opreme N.03 ter Načrt opreme 
N.05.  
 
P.08 – čakalnica za potnike 
Čakalnica za potnike se umesti v ločeni prostor tik ob prodajnem pultu (sedanja trafika). Čakalnica je dostopna iz 

osrednje avle ter povezovalnega zunanjega hodnika, ki vodi preko vertikalnih komunikacij do peronov, ter rampe, 

umeščene levo od komunikacij, ki vodi do parkirišča. S tem je omogočen univerzalen dostop do čakalnice, 

istočasno pa je zagotovljeno, da se le-ta lahko uporablja tudi v poznih urah, ko se osrednja avla zaklene. V čakalnico 

so umeščene nove klopi za potnike, ki so del opreme – Načrt opreme N.09. 

P.09 in P.10 – moške in ženske ločene sanitarije za zaposlene 
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V delu kjer se nahajajo obstoječe javne sanitarije, ki niso del projekta, se uredita dva ločena wc-ja za zaposlene – 
moške in ženske sanitarije. 
Prostora se v celoti prenovita, uredi se prezračevanje in ogrevanje, ter vse potrebne inštalacije. Nova oprema in 
tlorisni prikazi ureditve so del načrtov – Načrt opreme N.11.  
 

V. OPIS GRADBENO-OBRTNIŠKIH POSEGOV IN MATERIALOV 

Glavna avla s pripadajočimi blagajnami na železniški postaji trenutno deluje, vendar je potrebna prenove. Prenova 

zajema GO dela, ki ne posegajo v nosilno konstrukcijo, strojne inštalacije, elektroinštalacije. Vsi uporabljeni 

materiali morajo biti visokega kvalitetnega razreda. Delavniške risbe ter izbore materialov na osnovi PZI načrtov 

pregleduje in potrjuje naročnik ter projektant.  

Splošne opombe za izvajalca 
Vsi vgrajeni materiali in postopki naj bodo po standardih in predpisih primernih za vgradnjo in uporabo v javnih 
objektih (železniška postaja), ter v skladu s trenutno dobro gradbeno prakso in veljavno zakonodajo.  
Tehnično poročilo obsega opis predvidenega posega v celoti. V popisu del bo projekt ločen na gradbena in 

obrtniška dela, elektroinštalacije ter strojne inštalacije.  

Gradbišče mora biti urejeno tako, da bo omogočeno neovirano in varno izvajanje vseh del na gradbišču. Izvajalec 
mora gradbišče - območja del primerno zavarovati in ograditi.  
 
Izvajalec mora v celotnem času poteka del izvajati zakonske in normativne obveznosti glede zavarovanja ljudi in 
premoženja (Zakon o varstvu pri delu, Pravilnik o varstvu pri gradbenem delu, Zakon o varstvu pred hrupom v 
naravnem in bivalnem okolju, Zakon o varstvu in zdravju pri delu, Pravilnik o splošnih ukrepih in normativih pri delu 
za gradbene objekte in varstvo pri delu z delovnimi pripravami in napravami, ipd.). 
 

Ureditev prostorov zajema naslednja dela:  

- Gradbena dela (pripravljalna in rušitvena dela ter zidarska dela)   
- Obrtniška dela (mizarska dela, mavčnokartonska dela, slikopleskarska dela, keramičarska dela, tlakarsko 

- kamnoseška dela, ALU steklarska dela, razna obrtniška dela, notranja oprema) 
- Elektroinštalacijska dela  
- Strojno inštalacijska dela  

 
Rušitve 
 

Pri spremembi programske razporeditve znotraj obstoječega objekta železniške postaje se upošteva vse 
obstoječe konstrukcijske elemente. Vse rušitve in demontaže se nanašajo na nenosilne elemente, ki niso del 

prvotne arhitekturne zasnove. Demontaže vrat in tlaka se nanašajo na kasnejše predelave.  
 
Predvideva se rušitev nenosilne predelne stene v prostoru P.10 – ženske sanitarije, za povečavo wc kabine in 
možnost umestitve sanitarne opreme, ter rušitev stene za povečavo vratne odprtine v prostoru P.09 in P.10 –za 
montažo večjih vrat.  
 
Predvideva se demontaža vseh radiatorjev vključno z cevmi (P04, P.05, P.07, P.08, P-09 in P.10) ter nadomestitev 
z novimi. V prostorih P.05 in P.07 se predvideva odstranitev dotrajanih lesenih polic ter lesenih zaključkov oken, 
ter nadomestitev z novimi lesenimi policami in zaključki v beli barvi.V prostorih kjer je položen topli pod oz. dotrajan 
in uničen parket, se ta v celoti odstrani (P.04, P.05, P.06 in P.07). Vsi prostori se po potrebi očistijo dotrajanega 
ometa oz. se stene prebrusi ter po potrebi izravna ter prepleska.  
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Predvideva se odstranitev dotrajane keramike v sanitarijah in ob umivalnikih v prostorih blagajn, kakor tudi 
demontaža vse sanitarne opreme.  Odstrani se spuščeni Armstrong strop v prostoru namenjenemu čakalnici (P.08). 
Nadaljnje se demontira vse kasneje dodane obloge pulta (lesene obloge) ter ALU stojala in ograje v osrednji avli.  
 
Predvideva se demontaža vseh treh glavnih vhodnih vrat ter menjava z novimi. Menja se tudi drsna vrata desno od 
glavnega vhoda (dostop za gibalno ovirane) ter predvidi odstranitev fiksne zasteklitve za montažo novih drsnih vrat 
za dostop v trafiko.  
 
Predvideva se iznos vse premične opreme in hranjenje le-te v prostorih določenih iz strani naročnika. Nekaj opreme 
se po prenovi ponovno uporabi (stara blagajniška miza se po prenovi montira na določeno mesto po navodilih 
ZVKDS-ja).   
 
Rušitve morajo biti izvedene tako, da ne poškodujejo ostalih gradbenih elementov. Rušitve so prikazane v načrtu 
rušitev in demontaže (Glej načrt, list št. 01,02,03 in 04). V obstoječo nosilno konstrukcijo se ne posega. 
 

Zidarska dela 
 
Glavnino zidarskih del zajemajo potrebne pozidave in izravnave po izvedbi rušitev. Ostala gradbena dela zajemajo 
tudi zapiranje vseh izvedenih utorov in prebojev potrebnih za instalacije, itd.  
 

Suhomontažna dela  
 

V novi čakalnici se predvideva nov spuščen strop, v mavčno kartonski izvedbi z Alu podkonstrukcijo. Strop 

se spusti na enako višino obstoječi (2,80 m od obstoječega kamnitega tlaka). Spodnjo plast se izvede z mavčno 
kartonsko ploščo, debeline 1,25 cm, s potrebnim kitanjem, bandažiranjem ter s fleksibilnim trakom zaključenimi koti 

med steno in stropom, da se ne delajo razpoke zaradi treslajev v konstrukciji (prostor P.08). 
 
Zaradi novih prezračevalnih cevi, ki bodo potekale v območju predprostora blagajn, garderobe in čajne 
kuhinje se v tem delu predvideva montaža mavčno-kartonske kasete za zapiranje prezračevalnih cevi ob 
oknih in steni (glej načrt spuščenih stropov ter načrt strojnih inštalacij). V delu nad potniškimi blagajnami 
(P.04) pa se strop spusti v celoti in sicer v lesenem dekorju, do nove perforirane stene (glej načrt 
spuščenih stropov ter načrt strojnih inštalacij). S tem se poravna trenutni zamik stropa v predelu blagajn 
ter vizualno poenoti videz dela, ki je izpostavljen proti potniku.  
 
Predvideva se še postavitev mavčnokartonskih sten v predelu potniških blagajn, z oznako Z1, Z2 ter Z3.  
 

Tlakarska dela 
 
Obstoječi finalni tlak prostorov (vinil in parket v prostorih P.04, P.05, P.06 in P.07, ter keramika v prostorih P.09 in 
P.10) se zaradi dotrajanosti in nove razporeditve prostorov v celoti odstrani. V teh prostorih se predvidi nov tlak.  
 
V vseh servisnih prostorih se predvidi vinilni tlak v debelini 1 mm do 3 mm. Tlak mora biti brez vsebnosti topil, 
odporen na udarce in odrgnine, monoliten, neprepusten za tekočine, z dobro odpornostjo na kemikalije in mora biti 
enostaven za čiščenje, barva po izboru arhitekta in naročnika (RAL ali NCS). Predlagan izbor tlaka je razviden iz 
popisa del.  

V moških in ženskih sanitarijah se predvideva polaganje nove protizdrsne keramike, formata 30x60 cm.  
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Obstoječe kamnite obloge (prostor P.01, P.02, P.03 in P.08) se v celoti ohranja, ter se jih prenovi po navodilih in 

nadzoru Zavoda za varovanje kulturne dediščine, območna izpostava Maribor.   

Slikopleskarska dela 
 
Vse stene so prebarvane z visokokvalitetno barvo. Starim stenam je na mestih potrebno odstraniti opleske in jih 
izravnati, nove mavčno kartonske stene in mavčno kartonski strop je potrebno obdelati s kitanjem in barvanjem. Z 
vodoodporno lateks barvo se pleskajo stene sanitarij, ki niso obložene s keramiko.   
 
ALU steklarska dela 
 
ALU steklarska dela zajemajo notranje predelne zasteklitve med delovnimi mesti – blagajnami.   
Predvidi se fiksna zasteklitev, v ALU profilu, ki je v celoti poglobljen v pohištvo (delovno mizo) ter leseno stensko 
oblogo stropa.  
 
Vse nove steklene površine morajo biti izdelane iz kvalitetnega kaljenega stekla, za zunanje zasteklitve je potrebno 
zagotoviti ustrezne termoizolacijske lastnosti. 
 
Vsa avtomatska vrata  morajo biti energetsko varčna, s tihim delovanjem. Zagotoviti je potrebno skladnost s 
standardi EN 16005 (redundantna vrata - vgradnja na evakuacijskih poteh ali zasilnem izhodu), EN 16361 in  DIN 
18650. Tipi vrat in njihovo odpiranje morajo biti izbrani v skladu z izdelanim Elaboratom - Presoja požarne varnosti, 
št. 091/23 - PS, izdelovalca: Lozej d.o.o. 
 
 
Mizarska dela in oprema 
 
Vsi mizarski izdelki morajo biti narejeni iz visoko kvalitetnih in odpornih materialov. Primerni morajo biti za čiščenje. 

Mizarska dela zajemajo tako notranja vrata kot tudi opremo, od delovnih miz, omar za shranjevanje dokumentacije, 

predalov ter pultov in podpultnih omaric.  

Delno se ponovno uporabljaji obstoječa oprema, ki se jo demontira, po potrebi očisti, prenovi in servisira, ter vgradi 

v novo opremo (arhivska blagajna).  

Delovni pulti morajo biti iz ustreznih materialov. Površina mora biti trda in nepropustna, odporna na mehanske 

(obstojnost na drgnjenje, udarce in praske) vplive.  

Za vse pozicije izvajalec pred izvedbo pripravi delavniške risbe. Delavniške risbe ter izbore materialov na 

osnovi PZI načrtov pregleduje in potrjuje naročnik ter projektant.  

 
Razsvetljava 
 
Razsvetljava celotne avle ter pripadajočih blagajn se zasnuje energetsko varčno in skladno z zasnovo novih 
prostorov. Potrebno je zagotoviti ustrezno stopnjo osvetlitve posameznih delovnih površin, skladno z vsemi 
pravilniki, upoštevajoč standard za razsvetljavo delovnega okolja SIST EN 12464-1:2011. 
 
Razsvetljava se zagotovi s splošno razsvetljavo vgrajeno v spuščen strop, ter dekorativnimi oz. spuščenimi lučmi 
v osrednji avli. Posebno pozornost je potrebno nameniti razsvetljavi izdajnega pulta, ki mora omogočati 
enakomerno osvetlitev delovnih površin kot tudi možnost oz. regulacijo zatemnitve. Vsi novi elementi razsvetljave 
morajo biti višjega kakovostnega razreda. Načrt razsvetljave je razviden iz Načrta elektroinštalacij.  
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Celostna grafična podoba 
 
Znotraj prostora blagajn se na novo perforirano steno namestiji oznaka skladne s CGP Slovenskih železnic. Le-ta 
je izdelana v večjem formatu ter pritrjena na steno. Pred izdelavo table je obvezna potrditev predlagane rešitve iz 
strani projektanta.  
 
Stavbno pohištvo 

Vso prvotno stavbo pohištvo – okna in leseno predelno steno z vrati, se ohranja ter restavrira, v skladu z navodili 

ZVKD-ja. Vsa naknadno dodana vrata se zamenja z novimi, v isti barvi kot obstoječa. V vhodnem delu se 

predvideva postavitev krožnega steklenega vetrolova, ki bo fiksiran v obstoječe stebre. Levo in desno od njega se 

predvideva novo fiksno zasteklitev z vrati za izhod v sili. Zamenjajo se tudi zunanja drsna vrata, na desni strani 

avle. Le-te se ohranijo v enakih dimenzijah in načinu odpiranja. V ostalo zunanje stavbno pohištvo – okna in vrata 

se ne posega.  

• Stavbno pohištvo 

S predvidenim posegom se restavrira in delno zamenja dotrajane dele notranjega stavbnega pohištva. Mere 

obstoječih zidarskih odprtin se preveri na mestu po odstranitvi obstoječega stavbnega pohištva. Lastnosti novega 

stavbega pohišva so natančneje opisane v shemah vrat in oken, ki so sestavni del tega načrta. 

V splošnem se vsi dostopi opremijo z elektronskimi ključavnicami, vezanimi na CNS za možnost daljinskega 

upravljanja. Menja se dotrajano stavbno pohištvo (vrata) ali posamezni deli stavbnega pohištva (police, tesnila, 

kljuke). 

Vrata 

Mere novih zidarskih odprtin v načrtu so modularne, zato je pomembno, da se pri izvedbi zidarskih odprtin 

vrat upoštevajo zidarske mere, ki jih predpiše proizvajalec. 

Vrata v perforirani kovinski stenah so izvedena s tipskimi kovinskimi okvirji (kot npr. Deržič), vratna krila so prav 

tako kovinska (perforirana pločevina). 

Opis in zahteve za izvedbo stavbnega pohištva so prikazana v shemah vrat. Pri vratih obvezno upoštevati 

požarne zahteve navedene v Elaboratu PRESOJA POŽARNE VARNOSTI, št. 091/23 – PS, izdelovalca Lozej, 

d.o.o. 

 

VI. ZASNOVA IN TEHNIČNE ZNAČILNOSTI NOTRANJE OPREME 

Oprema sledi osnovni arhitekturni in funkcionalni zasnovi objekta in izpolnjuje pogoje in potrebe uporabnikov. 

Zasnova in izbor opreme naj uporabnikom omogoča dobro počutje in zbuja  odnos do kakovostnega prostora.    

Pri prenovi je zraven prisotnosti gradbenega izvajalca vse od začetka gradnje obvezna stalna prisotnost 
izvajalcev elektro in strojnih instalacij.  Pri izvedbi mikrolokacij za sanitarno opremo ter mikrolokacij za 
priključke, ki so vezani na delovna mesta, je nujno potrebno upoštevati načrte opreme in se o morebitnih 
neskladjih  dogovoriti z arhitekti. Posamezni sklopi, kjer je zaradi opreme potrebno nekoliko prilagoditi 
pozicije elektro priključkov in sanitarne opreme, so opremljeni z opozorili. Mikrolokacije, ki so usklajene z 
opremo so v teh načrtih posebej kotirane. 
 
Med gradnjo je potrebno upoštevati uskladitev z dobavitelji in izvajalci tehnoloških vsebin objekta, ki niso 
predmet tega projekta.  
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TEHNIČNE ZNAČILNOSTI  
Oprema je zasnova iz trajnih in odpornih materialov z navezavo na zasnovo celotnega objekta. Pohištvo je izbrano 

ali zasnovano s kovinskimi pod konstrukcijami (stol, miza, pulti…) in lesenimi deli v stiku z uporabnikom (mizne 

plošče, omare, čajne kuhinje…). Leseni deli so na obremenjenih površinah zaščiteni z odpornimi materiali, kot so 

UT, HPL plošče. Oprema prostorov sledi normativom in navodilom uporabnika in investitorja. Oprema je nevtralna 

v svoji barvni paleti in se navezuje na barvno shemo slovenskih železnic (bela, modra, steklo, les). Oprema različnih 

sklopov je zasnovana tako, da ustreza zahtevam uporabnikov. Splošna oprema kot so mize, omare in predalniki je 

zasnovana tako, da je uporabna v večini prostorov zaposlenih in se ponavlja v različnih sklopih. Kjer umestitev 

enakih elementov ni mogoča, ali pa ni ustrezna glede na zahteve uporabnikov, je oprema prilagojena posameznim 

prostorom.  Ostali sklopi imajo glede na zahteve opremo, ki ustreza njihovim specifičnim zahtevam.  

Sestavni del načrtov opreme  je tudi izbor tipske opreme v obravnavanih sklopih. Ta je določena glede na potrebe 

in zasnovo posameznih prostorov oz. uporabnikov. Tipska oprema zajema stole, mize, kovinske garderobne 

omare, luči ter ostalo opremo, ki je bila izbrana po dogovoru z investitorjem. 

Vsa oprema mora izpolnjevati veljavne standarde, imeti ustrezne veljavne certifikate in zagotavljati varno 
uporabo v javnih prostorih.  
Materiali, iz katerih je narejena oprema, ne smejo vsebovati strupenih snovi ali potencialnih alergenov. Pred dobavo 
in vgradnjo opreme je potrebno preveriti in uskladiti izvedeno stanje na objektu. Posebno pozornost je potrebno 
nameniti delovnim mestom zaposlenih - blagajnam. Izvesti je potrebno meritve izvedenega stanja in izdelati 
delavniško dokumentacijo vse opreme skupaj s potrebnimi prilagoditvami glede na izvedeno stanje. Izvajalec mora 
na objektu preveriti vse mere, količine in priključke! Za vse aparate, ki se vgrajujejo v lesene elemente (blagajne in 
elektro naprave) je potrebno preveriti dimenzije na licu mesta. 
 

Izvajalec je dolžan pred izvedbo izdelati delavniške risbe za vse elemente vključno z vsemi makro priključki 
na stenah, pravočasno dostaviti vse vzorce v izbor in pridobiti potrditev projektanta. 
Izbrani ponudnik je dolžan predložiti projektantu v potrditev delavniške risbe in drugo dokumentacijo iz katere bodo 
razvidni materiali, oblika, barva in kvaliteta izdelave, investitorju pa ateste/vzorce za ponujeno opremo. Opremo 
navedeno samo s splošnim opisom predlaga ponudnik in potrdi projektant. Predpisana oprema in materiali so 
obvezno izhodišče, o odstopanju iz tehnoloških razlogov se je potrebno dogovoriti s projektantom. Vsa tipska 
oprema mora biti I. kvalitete! 
 
Vsi elementi morajo biti opremljeni tako, da jih je možno funkcionalno uporabljati! 
Pohištvo z vsemi pripadajočimi policami, predali, kasetami, pritrdili, zaključnicami itd. Vsa oprema, ki je predmet 
dokumentacije, mora biti postavljena v prostor neoporečno v skladu z veljavnimi standardi in normativi. Vse 
pritrditve konzolno obešene opreme (delovne mize) morajo biti varne in čvrste po priporočilu proizvajalca opreme, 
mesta pritrditve je potrebno preveriti z izvajalci GOI del, mikrolokacije je potrebno uskladiti z opremo. 
 
Predloženi opis je potrebno razumeti kot pojasnilo h grafičnemu delu projekta in popisu! Pri dani ponudbi izvajalca 

pri posamezni poziciji obvezujejo vsi detajli razvidni v grafičnem delu in ne le elementi navedeni v popisu.  

Pri tipskih opremi je potrebno zagotoviti dobavo, dostavo, vgradnjo in priklope na strojne in elektro instalacije skupaj 

z materialom za priklop. Izvesti je potrebno zagon tehnološke in ostale elektro in strojne opreme ter zagotoviti 

izobraževanje uporabnika o uporabi te opreme. Za pohištveno ne tipsko po meri narejeno opremo je potrebno 

zagotoviti izdelavo, dobavo, dostavo in vgradnjo z vsem montažnim pritrdilnim materialom.  

Elementi z površinami iz ultrapasa ali iverala imajo ABS nalimke ali robne trakove. Elementi s furniranimi površinami 

imajo robne trakove. Kuhinjski pult v čajnih kuhinji in površina jedilne mize naj bo primerno odporen na toploto, 
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udarce, kemikalije, vodo in praske. Vsi kovinski barvani deli prašno barvani s strukturno barvo – mat – odporno na 

udarce.  

Obdelave, materiali in barve ter izbor tipske opreme so sestavni del grafičnih prilog načrta in popisa opreme. 

Dispozicija opreme je razvidna iz grafičnih prilog.  

 

OPIS OPREME  
Izvajalec je dolžan pred izvedbo izdelati delavniške risbe za vse elemente vključno z vsemi mikro priključki 

na stenah, pravočasno dostaviti vse vzorce v izbor in pridobiti potrditev projektanta. 

 

MIZE – DELOVNE POVRŠINE 
Mize so sestavljene iz delovne površine iz ultrapasa (v svetlo sivi barvi z robnim lesenim nalimkom, natur oljen 
hrast) in tipskega kovinskega podnožja, pravokotne oblike. Miza je zasnovana delno v polkrožni izvedbi z izrezi za 
vgradnjo blagajne, menjalnikov denarja, elektro priključke. V delu se miza naslanja na kovinsko podkonstrukcijo v 
delu pa na predalčnik in omarico. Pozicija je sestavljena iz več elementov - predalčniki, omarice, poličnik 1 in 
poličnik 2, podest, vmesne zasteklitve, lesena obloga, perforirana stena ter historična blagajna (ohranitev obstoječe 
blagajne in prezentacija po navodilih ZVKDS-ja).  
 
PREDALČNIKI 
Predalčniki so narejeni iz belega iverala (korpusi predalčnika), imajo osem manjših predalov in podpirajo delovno 
ploščo mize. Fronte in vidni deli so iz barvanega mediapana – barvano mat belo. V fronte so izrezani ročaji, fi 4-6 
cm (obdelani na enak način kot fronta).   
 
OMARICE 
Omarice so narejene iz belega iverala, imajo dva manjša preda in police ter podpirajo delovno ploščo mize. Fronte 
in vidni deli so iz barvanega mediapana – barvano mat belo. V fronte so izrezani ročaji, fi 4-6 cm (obdelani na enak 
način kot fronta).  Na polico (premično) je umeščen tiskalnik ter škatla od računalnika.  
 
PODEST 
Podest je narejen iz kovinske ali lesene pod konstrukcije na kateri sta dva sloja OSB plošč (položena z zamikom). 
OSB plošče morajo biti podprte z pod konstrukcijo na minimalni razdalji 30 cm (ali manj), zaradi konstantne obtežbe 
in morebitnih posedkov. Zaključni sloj je vinilna talna obloga. Vidni cokel podesta (iz zunajje strani pod perforirano 
steno) je iz vodoodporne vezane plošče z Fe oblogo, prašno barvana belo, RAL enak kot perforirana stena nad 
oblogo. Stik tlaka in stenske obrobe je potrebno zvariti z varilno vrvico.  
 
POLIČNIK 1 
Poličniki 1 je v celoti izvedeni iz barvanega mediapana – barva mat bela. Nad njim je del pulta – delovne mize.  
 
POLIČNIK 2 
Poličnik 2 je v celoti izvedeni iz furniranega iverala (oljen natur hrast), kot tudi vse druge lesene obloge.  
 
 
VMESNE STEKLENE STENE/ZASTEKLITVE  
Zasteklitve in steklene stene so obdelane in opisane v shemah zasteklitev. Steklo je lepljeno, kaljeno in prozorno. 
Vse zasteklitve so fiksne. Okovje fiksnih zasteklitev (zasteklitve med blagajnami) je poglobljeno v opremo, ali skrito 
v leseno oblogo stropa. Stiki med posameznimi kosi stekla so obdelani steklarsko in silikonizirani.  
Pri pozicijah zasteklitev je potrebno narisati delavniške risbe in označiti vse potrebne ojačitve oz. pozicije 
profilov, pred vgradnjo lesene obloge stropa. 
 
LESENE OBLOGE  
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Obloge so na obstoječih AB stebrih in stopu v območju blagajn. Obloge imajo ob akustični vlogi  tudi oblikovno 

vlogo pri zasnovi ambienta nove ureditve blagajn.  

Obloge sestavljajo lesene finalne obloge v lesnem dekorju z vertikalnim rastrom na iveral ali MDF plošči, 18 mm – 
25 mm, pod konstrukcijo z zvočno izolacijo (mineralno volno z zvočno-absorpcijskim valom). Le-te se na stebre lepi 
direktno, brez podkonstrukcije. Leseni elementi, ki so del projekta opreme morajo biti enakega videza kot lesene 
obloge stropa in stebrov. 
 
OMARA ZA TREZOR 
Omara je v celoti narejene iz iverala (bele barve).Trezor je vstavljen v del omare (vizulno zakrit). V ozadju ima 
omara odprti del z višinsko nastavljivimi policami.  
 
ČAJNA KUHINJA 
Čajna kuhinja je sestavljena iz niza pod pultnih elementov, delovnega pulta in visečih omaric nad njimi. Vsi elementi 
so narejeni iz iverala, razen pult, ki je iz iverne plošče z UT. Del pozicije je tudi izbrana vgradna bela tehnika.  
 
PULTI Z UMIVALNIKI V SANITARIJAH  
Pulti v sanitarijah so sestavljeni iz vgradnega umivalnika z armaturo in pod pultnega elementa v katerem je prostor 
za pod pultni bojler ter papir. Nad umivalnikom je direktno na steno pritrjeno ogledalo. Dozirnik za milo ter brisače 
sta montirana direktno na steno ob ogledalu. Omarica se pritrdi direkno na steno s pritrdilnim elementom 
(podkonstrukcijo) po priporočilu izvajalca.  
 
KLOPI V PROSTORIH ZAPOSLENIH 
Ob prodajnem pultu se v delu namenjenemu zaposlenim umestita dve klopi. Pod konstrukcija klopi je kovinska, 
sedalni del ter naslonjalo pa je izdelano iz iverne plošče. Na iverno ploščo je tako v delu sedišča kot naslonjala 
nalepljena tapecirana obloga.  
 
KLOPI V ČAKALNICI IN AVLI 
Oprema v čakalnici in osrednji avli obsega klopi namenjene potnikom. Klopi sta dveh tipov – enojna vrsta s 
kovinskimi ročaji ter dvojna vrsta, ki se zaključi s krožnim delom namenjenim košom . Klopi so iz kovinske pod 
konstrukcije, prašno barvane črno, ter masivnimi lesenimi deščicami, ki so pritrjene na pod konstrukcijo (masivne 
hrastove lamele). Le te so v delu sedišča razmaknjene 1 cm ter zapolnjene z deščicami barvano črno (da je sedišče 
polno). Na naslonjalu in delu pod sediščem je razmak med lesenimi deščicami prazen.  
 
TIPSKI ELEMENTI OPREME 
Deli opreme so tudi tipski elementi. Izbor teh je razviden iz priloženih grafičnih prilog ter popisa del.  
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VII.   ELEKTRO INŠTALACIJE 
 
Električne instalacije so obdelane v 3. Načrtu električnih instalacij, ki je sestavni del Projekta za izvedbo (IZN). 
Pred dobavo in izvedbo opreme je potrebno preveriti in upoštevati izvedeno stanje elektro instalacij in elektro 
opreme na objektu. Zagotoviti je potrebno priklop  in zagon vse opreme s priklopi na elektro instalacije z vsem 
montažnim materialom.   
 
Pri izvedbi prenove je zraven prisotnosti gradbenega izvajalca obvezna stalna prisotnost izvajalcev elektro instalacij 
zaradi posega v obstoječe sisteme.  
 
V objektu so električne instalacije vidne. Del instalacij, ki poteka znotraj javnega dela objekta – območja potnikov, 
se izvede nevidno in po predhodnem dogovoru s projektanti. Instalacije, ki se lahko izvedejo v plošči, stebrih, 
predelnih stenah in oblogah se izvedejo nevidno.  
 
 
VIII.   STROJNE INŠTALACIJE 
 
Strojne instalacije so obdelane v 4. Načrt s področja strojništva, ki je sestavni del Projekta za izvedbo (IZN). 

Načrt obravnava strojne instalacije za potrebe železniške postaje Maribor. Strojne instalacije, ki se obdelane v 

objektu so:  

- notranji vodovod,  
- horizontalna in vertikalna kanalizacija,  
- ogrevanje,  
- prezračevanje 
- hlajenje 

 
Pred dobavo in izvedbo opreme je potrebno preveriti in upoštevati izvedeno stanje strojnih instalacij in strojne 
opreme na objektu. Zagotoviti je potrebno priklop  in zagon vse opreme s priklopi na strojne instalacije z vsem 
montažnim materialom.   
  
Pri izvedbi prenove je zraven prisotnosti gradbenega izvajalca obvezna stalna prisotnost izvajalcev strojnih 
instalacij zaradi posega v obstoječe sisteme. Pred izvedbo priključkov za sanitarno opremo (umivalniki in armature), 
je potrebno mikrolokacije uskladiti z načrti opreme. Prednostno se upošteva kote na načrtih opreme, saj so le te 
usklajene z notranjo opremo, ki bo vgrajena v sanitarijah. Enako velja za opremo čajne kuhinje (lokacijo korita in 
ostalih elementov). Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta in se o neskladjih dogovoriti s projektanti 
arhitekture in opreme. 
 
 
VIII.   ZAKLJUČEK 
 
Projektna dokumentacija je izdelana v skladu z veljavnimi prostorskimi dokumenti, veljavno zakonodajo in projektno 
nalogo naročnika. Pri izdelavi projektne dokumentacije smo upoštevali predhodno izdane pogoje Zavoda za 
varovanje kulturne dediščine, predhodno izdelano Idejno zasnovo, projektno nalogo ter smernice investitorja.   
 
S tem menimo, da je nameravana prenova utemeljena in zasnovana za prostor v katerega je umeščena. 
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SKUPNA REKAPITULACIJA VSEH DEL TER

POPIS DEL S PREDIZMERAMI GRADBENO OBRTNIŠKIH DEL

(POPIS DEL S PREDIZMERAMI ELEKTRO IN STROJNIH INŠTALACIJ

SO DEL NAČRTA 3 - Načrt elektro inštalacij in 4 - Načrt strojnih inštalacij, 

POPIS INFORMACIJSKIH OZNAK IN OPREME SO DEL ELABORATA E2)

OBJEKT:  PRENOVA AVLE TER BLAGAJN NA 

ŽELEZNIŠKI POSTAJI MARIBOR

INVESTITOR: REPUBLIKA SLOVENIJA, 
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO 
Direkcija RS za infrastrukturo 
Hajdrihova ulica 2a
1000 Ljubljana

VREDNOST DEL EUR: 0,00 €

DDV NI UPOŠTEVAN

  

FAZA: PZI

  



 SKUPNA REKAPITULACIJA

A. GRADBENA DELA  0,00 €

A.1 PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA 0,00 €

A.2 ZIDARSKA DELA 0,00 €

B. OBRTNIŠKA DELA 0,00 €

B.1 MIZARSKA DELA 0,00 €

B.2 MAVČNOKARTONSKA DELA 0,00 €

B.3 SLIKOPLESKARSKA DELA 0,00 €

B.4 KERAMIČARSKA DELA 0,00 €

B.5 TLAKARSKO-KAMNOSEŠKA DELA 0,00 €

B.6 STEKLARSKA DELA  0,00 €

B.7 RAZNA DELA  0,00 €

B.8 NOTRANJA OPREMA  0,00 €

A + B SKUPAJ GRADBENO OBRTNIŠKA DELA EUR: 0,00 €

A. ELEKTROINSTALACIJA JAKEGA TOKA 0,00 €

B. ELEKTROINSTALACIJE ŠIBKEGA TOKA: 0,00 €

C. DEMONTAŽNA IN PRIPRAVLJALNA DELA 0,00 €

D. STRELOVODNA INSTALACIJA 0,00 €

E. MERITVE 0,00 €

F.

PREGLED IN MERITVE 

OSVETLJENOSTI ZASILNE 

RAZSVETLJAVE 0,00 €

G. PROJEKTANTSKI NADZOR 0,00 €

H.
IZDELAVA TEHNIČNE 

DOKUMENTACIJE – PID 0,00 €

C. ELEKTRO INŠTALACIJE 0,00 €

D.1 OGREVANJE -  €                       

D.2 PREZRAČEVANJE IN KLIMATIZACIJA -  €                       

D.3 VODOVOD, IN KANALIZACIJA, SANITARNA OPREMA -  €                       

D.4 REGULACIJA -  €                       

D.5 DEMONTAŽNA DELA -  €                       

D.6 SPLOŠNO -  €                       

D. STROJNE INŠTALACIJE -  €                       

E. INFORMACIJSKE OZNAKE IN OPREMA -  €                       

CENA SKUPAJ 0,00 €

NEPREDVIDENA DELA 10% 0,00 €

CENA SKUPAJ IN NEPREDVIDENA DELA 0,00 €

DDV 22 % 0,00 €

CENA SKUPAJ Z DDV 0,00 €



OPOZORILO!

IZVAJALEC MORA PRED PRIČETKOM DEL OBVEZNO PREVERITI VSE MERE NA OBJEKTU!

Enota cene mora vsebovati:

~  vsa potrebna pripravljalna dela,

~  vsa potrebna merjenja na objektu,

~  vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja,

~  skladiščenje materiala na gradbišču,

~  atestiranje materialov in dokazovanje kvalitete z atesti,
~  pripravo in izdelavo vzorcev vgrajenih materialov in opreme,

~  vso potrebno delo za dokončanje izdelka,

~  vsa potrebna pomožna sredstva na objektu kot so lestve, odri in podobno, 

~  usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom,  

~  terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu,

~  popravilo eventuelne škode povzročene ostalim izvajalcem na gradbišču,

~  čiščenje in odvoz odvečnega materiala v stalno deponijo,

~  plačilo komunalnega prispevka za stalno deponijo odpadnega materiala.

 

IZVAJALEC DEL MORA SKLADNO Z ZAKONOM O GRADITVI OBJEKTOV VGRAJEVATI USTREZNE GRADBENE 

PROIZVODE Z VNAPREJ IZDELANIMI DELAVNIŠKIMI NAČRTI, KI MORAJO BITI POTRJENI S STRANI 

PROJEKTANTA.



SPLOŠNE ZAHTEVE

1. Vsa dela morajo biti izvedena kvalitetno iz materialov z zahtevanimi lastnostmi in atesti.

2. Vsako opisano delo vsebuje osnovni in pomožni material, prevoz materiala in orodja na

objekt, notranje transporte, vse delo, zaključno čiščenje in odstranitev odpadkov po

dovršenem delu.

3. Vsa pripravljalna, spremna in zaključna dela, potrebni montažni in tesnilni material ter

podkonstrukcije so del posameznih postavk.

4. Dela je potrebno izvajati po predloženi dokumentaciji, detajlih in navodilih nadzora.

5. Tehnični opis, arhitekturne risbe, detajli in sheme elementov (obvezno glej sheme) so del

vsebine postavk gradbeno obrtniških del.

6. Specifikacije in zahteve navedene v tehničnem popisu se ne smejo upoštevati kot omejitve. 

Ponudnik je dolžan v okviru enotne cene upoštevati in dobaviti oz. izvesti tudi vse elemente

konstrukcij, opreme oz. proizvodov, vsa dela in storitve, ki v dokumentaciji niso precizno

navedeni, so pa bistvenega pomena za funkcionalnost in skladnost s predpisi ter

kontinuirano, zanesljivo in varno izvedbo del in storitev, uporabo in obratovanje opreme.

7. Glavni načrt je načrt arhitekture. Na morebitna neskladja med načrti je potrebno predhodno

opozoriti in jih pravočasno uskladiti s projektantom.

8. Za vse vidne elemente je potrebna predhodna uskladitev obdelav, barv in materialov z

investitorjem in odgovornim projektantom.

9. V določenih postavkah popisa so navedeni proizvajalci in/ali tipi posameznih sistemov, 

materialov, opreme…  s čemer so natančno opredeljene zahtevane tehnične lastnosti. 

Ponudnik lahko ponudi nadomesten sistem, material ali opremo drugega proizvajalca in 

tipa, pri čemer morajo biti tehnične lastnosti ponujenega sistema, materiala, opreme 

enakovredne ali boljše od tistih v popisu, kar mora dokazati z ustrezno dokumentacijo.

Vse morebitne posledice zaradi spremembe sistemov, materialov, opreme… , vključno z 

morebitnimi spremembami oz. dopolnitvami dokumentacije za izvedbo, stroškovno in 

časovno bremenijo ponudnika.  

10. Zamenjavo, uporabo in končni izbor nadomestnih sistemov, materialov, proizvodov in

opreme mora obvezno pisno potrditi odgovorni predstavnik naročnika in po potrebi

odgovorni projektant arhitekture. 

11. Eventualna navedba opreme v posameznih postavkah popisa vključuje tudi 

- dobavo oz. transport, 

- montažo, vključno s pomožnim montažnim materialom in navodili proizvajalca, 

- priključitev in nastavitve, vključno z morebitnim kalibriranjem, 

- zagon, testiranje in meritve, vključno s poročili, 

- šolanje uporabnikov oz. vzdrževalnega osebja, 

- navodila za obratovanje in vzdrževanje ter 

- vse potrebne certifikate, izjave o skladnosti oz. potrdila.

12. Izvajalec je dolžan izvesti vsa pripravljalna dela, organizacijo gradbišča, ustrezno

varnost in zaščito gradbišča, kar upošteva v ceni!
13. V opaže armirano betonskih elementov je potrebno vgraditi vse instalacijske razvode in

izdelati prehode razvidne iz načrtov instalacij, kar je upoštevati v enotnih cenah postavk.

14. Vsi odri morajo biti upoštevani v enotnih cenah navedenih postavk, razen tistih, ki so

posebej navedeni.

15. Dodatna, nepredvidena in več dela, ki niso zajeta v popisu se izvajajo po predhodnem

dogovoru z nadzornim organom in investitorjem ter se obračunajo po dejanskih količinah,

po predhodni odobritvi enotne cene s strani investitorja.

Pri izdelavi ponudbe je potrebno proučiti projekt in upoštevati kompletnost posamezne

pozicije.

Vsako prekoračitev količin na posamezni postavki mora pred izvajanjem del odobriti

nadzorni organ in po potrebi odg. projektant.



16. Pri izdelavi kovinskih elementov in konstrukcij so pri vseh posameznih postavkah

upoštevana tako nabava, kot montaža, vsa pripravljalna, spremna in zaključna dela. Vsa

morebitna dodatna podkonstrukcija in potrebni montažni material so vključeni. Vsi zunanji

elementi in konstrukcije, ki so lahko izpostavljeni atmosferskim in ostalim korozijskim

vplivom, morajo biti ustrezno zaščiteni.

17. Za AB montažno konstrukcijo in vse nosilne jeklene konstrukcije in podkonstrukcije

delavniško dokumentacijo izdela izvajalec, strošek izdelave delavniške dokumentacije

upoštevan v ponujenih cenah  se  obračuna posebej.

18. Dimenzije obrtniških izdelkov in količine je potrebno pred naročanjem preveriti na objektu.

Potrebna je uskladitev vseh elementov (kljuke, okovje, detajlne konstrukcije in obdelave) s

predstavnikom naročnika in arhitektom.

Izvajalec je dolžan pred izdelavo predložiti projektantu v potrditev ustrezne delavniške

načrte in detajle.

19. Za serijske elemente je obvezna izdelava vzorčnega kosa, ki ga potrdi arhitekt. Obvezna je

tudi preveritev dejanskih mer na licu mesta in posledična prilagoditev elementov in njihove

montaže.

20. Za vse večje jeklene dele se izdela, skladno s predpisi ustrezne ozemljitve, nevidno

pritrjene in speljane na splošno ozemljitev objekta.

21. Vsi potrebni ukrepi za varno izvedbo rušenja so upoštevani v ceni rušenja in se ne

upoštevajo posebej.

Obvezno upoštevati zaščitne mere. Ločevanje materialov: ruševine, izkop

Način rušenja je načeloma prepuščen izvajalcu s soglasjem naročnika in nadzora.. V ceni

morajo biti upoštevani stroški organizacije gradbišča, stroški odvisni od izbrane tehnologije

rušenja, stroški za zagotavljanje varstva pri delu, stroški za zmanjšanje vplivov na okolje,

stroški prevoza na deponijo oddaljeno do 20 km, začasnega in trajnega deponiranja,

vključno s plačilom taks na deponiji.

Ruševine se v celoti odstranijo in niso primerne za zasip. Obračun po dejanskih količinah.

22. Preboje za instalacije do fi 250 mm ali 25x25 cm izvaja izvajalec instalacij in morajo biti

vključene v njegov obseg del.

Požarno tesnenje prebojev instalacij (strojno, elektro, tehnologija) je v obsegu dobave

instalaterja in ni predmet tega popisa. Odobreni sistemi požarnega tesnenja so: Promat,

Intumex, Hilti, Pirofix. Večje odprtine pred izvedbo požarnega in ex tesnenja do meje

obdelave za izvedbo tesnjenja obdela /pozida gradbinec in mora biti upoštevano v ceni.

23. ~ koordinacija del z ostalimi izvajalci in investitorjem, izdelava načrta montaže z

medsebojno uskladitvijo vseh izvajalcev del, potrjenega s strani vseh udeležencev gradnje,

izdelava montažnih skic in postavljenih detajlov za izvedbo v dogovoru z vodjem del in

investitorjem

24. ~ koordinacija del z ostalimi izvajalci in investitorjem pri organizaciji gradbišča in časovnem

načrtu del, potrjenega s strani vseh udeležencev gradnje

25. ~ izvedba preizkusnega obratovanja: delovanje sistemov,

26. ~ sprotna beleženje vseh sprememb, nastalih med izvedbo z vrisovanjem v PZI načrt z

izdelavo tekstualnega opisa sprememb. Obveščanje odgovornega projektanta o njih s

pridobitvijo njegovega soglasij nanje

27. ~ pripravljalna in zaključna dela (zakoličbe, označevanje podzemnih vodov, postavljanje in

vzdrževanje profilov, geodetski posnetki, vnosi tras v zbirno karto komunalnih vodov in

vzdolžni profil, predaja naročniku v grafični in digitalni obliki, kot podlaga za izdelavo

projekta izvedenih del,...)

28. ~ kompletna izvedba zaščite gradbišča: zeščitne ograje, opozorilne ograje,….

29. ~ preizkus vodotesnosti kanalizacije se izvede po standardu SIST EN 1610. Preizkus lahko 

izvaja le pooblaščena organizacija, ki o preizkusu izda pisno poročilo.



REKAPITULACIJA GRADBENO OBRTNIŠKA DELA

A.) GRADBENA DELA 0,00

A.1) PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA 0,00

A.2) ZIDARSKA DELA 0,00

B.) OBRTNIŠKA DELA 0,00

B.1) MIZARSKA DELA 0,00

B.2) MAVČNOKARTONSKA DELA 0,00

B.3) SLIKOPLESKARSKA DELA 0,00

B.4) KERAMIČARSKA DELA 0,00

B.5) TLAKARSKO KAMNOSEŠKA DELA 0,00

B.6) STEKLARSKA DELA 0,00

B.7) RAZNA DELA 0,00

B.8) NOTRANJA OPREMA 0,00

CENA SKUPAJ-po načelu ˝ENOTNIH CEN˝ (brez DDV) 0,00

0,00

0,00

DDV 22 % 0,00

CENA SKUPAJ (z DDV) 0,00

Nivo ID2 Postavka Opis postavke Enota Količina Cena na enoto Cena skupaj

1 A.) GRADBENA DELA

1
A.1) PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA

-  €                
1. Postavitev ustrezne opozorilne table na vhodu v avlo, ter zaščitne ograje za omejitev 

gibanja za časa izvajanja del. Ker se dela opravljajo kot vzdrževalna dela, bo za časa del 

moteno delovanje avle in blagajn. Investitor je dolžan poskrbeti za varnost potnikov v času 

izvajanja vzdrževalnih del. 

kpl 1 -  €                                            -   € 

2. Čiščenje osrednje avle, vključno s stopniščnim delom ter prehodom do perona. Demontaža 

in iznos vse premične opreme, panojev in tabel, vključno s stensko uro, ki se po končani 

prenovi ponovno montira na isto mesto. Tlorisna površina avle znaša 384,30 m2. 

Upoštevana je polovica površine, saj je avla skoraj prazna.

m2 192,15 -  €                                            -   € 

3. Čiščenje celotnega prostora potniških blagajn, demontaža in iznos vse premične opreme, 

vključno z delovnimi mizami. Skladiščenje originalne opreme v prostorih, določenih iz strani 

naročnika. Tlorisna površina znaša 94,80 m2. 

m2 94,8 -  €                                            -   € 

4. Čiščenje prostora trenutne trafike, demontaža in iznos vse premične opreme, vključno s 

stenskimi oblogami. Skladiščenje opreme v prostorih, določenih iz strani naročnika. 

Tlorisna površina znaša 21,90 m2. 

m2 21,9 -  €                                            -   € 

5. Zaščita obstoječega kamnitega tlaka za čas slikopleskarskih in drugih gradbenih del. PP 

filc 300g/m2, lepenka, PE folija 0.2mm. Zaščita se fiksira z lepilnim trakom, ki se ga po 

uporabi odstrani brez sledu (ličarski  trak) - Prostor št. P.01,P.02, P.03, P.08.

m2 406,2 -  €                                            -   € 

6. Dobava, montaža ter demontaža lahkega premičnega zidarskega odra, višine do 9,00 m 

(za odstranitev parapetnega kanala ter luči, vtapljanje inštalacij ter slikopleskarska dela) . 

m2 700 -  €                                            -   € 

7. Čiščenje obstoječih sanitarij (P.09 in P.10), demontaža in iznos vse premične opreme 

(poličke, ogledala,..). Tlorisna površina obeh prostorov znaša 11,30 m2. 

m2 11,3 -  €                                            -   € 

8. Odstranitev stenskih preperelih ometov in čiščenje površin po odstranitvi ometov (prostori 

št. P.04, P.05, P.06, P.07, P.08, P.9 in P.10). Točen obseg del se določi na licu mesta. 

Ocena.

m2 284,3 -  €                                            -   € 

9. Odstranitev stenskih preperelih ometov in čiščenje površin po odstranitvi ometov v kleti 

(ureditev prostora za postavitev novega rekuperatorja). Točen obseg del se določi na licu 

mesta. Ocena.

m2 85,6 -  €                                            -   € 

10. Odstranitev parketa (pod vinilom), vključno z obrobami ter lepilom (v kolikor je pod 

parketom bitumen se le tega obvezno odstrani). Točnega obsega se ne da določiti, ker je 

prekrit z vinilom. Prostor št. P.05. Ocena!

m2 55,1 -  €                                            -   € 

11. Odstranitev tlaka iz vinil plošč kompletno s stenskimi zaključki. Prostor št. P.04, P.05, P.06 

in P.07.  

m2 94,8 -  €                                            -   € 

12. Odstranitev talne obloge iz keramičnih ploščic, kompletno z lepilom ter obrobami (WC). 

Prostori št. P.09 in P.10.

m2 11,3 -  €                                            -   € 

UREDITEV ŽELEZNIŠKE POSTAJE SŽ MARIBOR

NEPREDVIDENA DELA 10% - za dela po načelu "ENOTNIH CEN" (brez DDV)

CENA SKUPAJ - po načelu "ENOTNIH CEN" in NEPREDVIDENA DELA (brez 





Nivo ID2 Postavka Opis postavke Enota Količina Cena na enoto Cena skupaj
13. Odstranitev stenskih oblog iz keramičnih ploščic, kompletno z lepilom. Keramika do višine 

2,00 m od tal. Prostor št. P.05, P.07, P.09 in P.10.

m2 49,4 -  €                                            -   € 

14. Odstranitev Armstrong stropnih plošč, kompletno s podkonstrukcijo in zaključki. Prostori št. 

P.08 (trenutna trafika).

m2 21,1 -  €                                            -   € 

15. Odstranitev bele lesene predelne stene med prostoroma P.06 in P.07, vključno z vrati ter 

odvozom na deponijo. Dolžina stene 4,18 m. Ter odstranitev dela lesene stene med 

stebrom in zasteklitvijo, v dolžini 73 cm.

kom 1 -  €                                            -   € 

16. Odstranitev zunanjih in notranjih vrat sanitarij, vključno s podbojem ter odvozom na 

deponijo. Prostori P.09 in P.10.

kos 4 -  €                                            -   € 

17. Odstranitev glavnih drsnih vrat (glavni vhod na postajo) kompletno s kovinskimi profili, 

zaključki in pripirami. Dolžina posameznih vrat 3,90 m, višina 3,10 m. Odstrani se celotni 

komplet vrat. 

kos 3 -  €                                            -   € 

18. Odstranitev fiksne zasteklitve (novi vhod v trafiko), kompletno s kovinskimi profili, za 

montažo novih drsnih vrat. Dolžina fiksne zasteklitve 3,30 m, višine 2,80 m. Odstrani se 

celotna zasteklitev (previdna odstrenitev pri kamniti oblogi). 

kos 1 -  €                                            -   € 

19. Odstranitev stranskih drsnih vrat (stranski vhod na postajo) kompletno s kovinskimi profili, 

zaključki in pripirami. Dolžina vrat 1,80 m, višina 3,10 m. Odstrani se celotni komplet vrat. 

kos 1 -  €                                            -   € 

20. Previdna odstranitev kovinskih menjalnikov denarja v kamniti oblogi prodajnega pulta. 

Pozor! Menjalniki se po prenovi ponovno montirajo. Ocena. 

kom 8 -  €                                            -   € 

21. Previdna odstranitev kovinskih menjalnikov denarja v lesenih delovnih mizah v blagajnah. 

Pozor! Menjalniki se po prenovi ponovno montirajo v nove delovne mize. Ocena. 

kom 4 -  €                                            -   € 

22. Odstranitev dotrajanih lesenih okenskih polic, ter lesene deščice na vrhu okna, prostor št. 

P.05 in P.07, dim. police 137 x 24 cm, kompletno z odvozom na deponijo. 

kos 7 -  €                                            -   € 

23. Odstranitev dvignjenega lesenega podesta v delu blagajn, prostor P.04 in P.06. Dim. 

podesta 4,2 x 2,6 m, višina stopnice 0,23 m, kompletno s podkonstrukcijo in odvozom na 

deponijo. 

m2 15,8 -  €                                            -   € 

24. Odstranitev vseh kovinskih stojal v avli ob pultu za nakup vozovnic. Stojala so vijačena v 

talno kamnito oblogo. Previdna odstranitev stojal pri stiku s kamnito oblogo (rezanje tik nad 

kamnito oblogo), vključno z odvozom na deponijo. 

kos 10 -  €                                            -   € 

25. Odstranitev kovinske ograje ob stopnišču. Ograja je vijačena v talno kamnito oblogo 

(rezanje tik nad kamnito oblogo), vključno z odvozom na deponijo. 

kos 6 -  €                                            -   € 

26. Odstranitev PVC parapetnega inštalacijskega kanala, ki poteka vrh kamnite obloge avle 

(na višini 3,07m). Odstranijo se komplet vsi parapetni kanali, tudi tisti ki potekajo vertikalno 

po kamniti oblogi avle. 

kom 1 -  €                                            -   € 

27. Odstranitev iveralnih oblog pod pultom za izdajo vozovnic. Obloge zapirajo luknjičaste 

prehode med avlo in blagajnami. Obloge so pritrjene v kamnito oblogo pulta, zato previdna 

odstranitev.  

kom 4 -  €                                            -   € 

28. Izsekavanje utorov v opečnem zidu avle, na višini cca. 3,10 m za vtapljanje inštalacij 

(namesto parapetnega kanala vrh kamnite obloge) ter zazidava z g.p.m. 1:2:6 po napeljavi 

instalacij. Ocena.

m1 58,2 -  €                                            -   € 

29. Rušenje opečnate stene, deb. 15 cm, za povečavo prostora namenjenega ženskemu 

stranišču, prostor P.10. Stena dolžine 1,86 m, ter višine cca 2,8 m, vključno z odvozom 

materiala na deponijo.   

m2 5,2 -  €                                            -   € 

30. Rušenje opečnate stene, deb. 15 cm, za povečavo vratne odprtine v kabino stranišča, 

prostor P.09 in P.10, vključno z odvozom materiala na deponijo.   

m2 1,2 -  €                                            -   € 

31. Razna manjša in nepredvidena gradbena dela. Obračun po potrditvi nadzornega organa in 

dejansko porabljenem času . Ocena.

KV delavec ur 32 -  €                                            -   € 

 

PK delavec ur 32 -  €                                            -   € 

 

NK delavec ur 32 -  €                                            -   € 

2 A.2) ZIDARSKA DELA -  €                




Nivo ID2 Postavka Opis postavke Enota Količina Cena na enoto Cena skupaj
1. Zidarska obdelava špalet po odstranitvi vrat z grobim in finim ometom. Priprava za 

montažo novih vrat. Prostor sanitarij, P.09 in P.10. 

m1 21,2 -  €                                            -   € 

2. Izravnava talnih površin sanitarij po odstranitvi keramike (prostor P.09 in P.10) s  polimerno 

cementno malto.

m2 11,3 -  €                                            -   € 

3. Izravnava in brušenje sten ter stropa sanitarij za pripravo slikopleskarskih del ter polaganje 

nove keramične obloge. Z vsemi pomožnimi deli in prenosi in predhodnim premazom z 

emulzijo.

m2 79,4 -  €                                            -   € 

4. Krpanje ometa po odstranitvi sten - grobi in fini omet v apnenocementni malti s cementnim 

obrizgom - širina do 30 cm - stenski omet. Ocena. 

m2 5,2 -  €                                            -   € 

5. Krpanje ometa po odstranitvi sten - grobi in fini omet v apnenocementni malti s cementnim 

obrizgom - širina do 30 cm - stropni omet. Ocena. 

m2 6,5 -  €                                            -   € 

6. Izravnava stene na mestu vratne odprtine po odstranitvi vrat - med prostoroma št. P.9 in 

P.10.

kpl 2 -  €                                            -   € 

7. Krpanje ometa po vtapljanju obstoječih elektro in strojnih inštalacij v steno sten ali strop - 

grobi omet v apnenocementni malti s cementnim obrizgom. Ocena. 

m1 185 -  €                                            -   € 

1 B.) OBRTNIŠKA DELA

1
B.1) MIZARSKA DELA

-  €                
1. Dobava in montaža notranjih lesenih vrat vključno s podbojem. Barva po izboru naročnika 

in potrditvijo ZVKD-ja. Vrata opremljena s tesnili, okovjem in sistemsko ključavnico. Glej 

shemo vrat. 

a) vrata V5, vel. 90/210 cm (zunanja vrata na ženski in moški wc). 

kos 2 -  €                                            -   € 

b) vrata V6, vel. 80/210 cm (vrata v kabino wc-ja). 

kos 2 -  €                                            -   € 

2. Odvoz in restavriranje obstoječih vhodnih vrat, v servisni del za zaposlene (vrata V7), v 

skladu z navodili ZVKDS-ja. Leseni vratni podboj se restavrira na mestu in primerno zaščiti 

do dokončanja del, vratno krilo po dogovoru z ZVKDS-ja zamenja z novim lesenim, v 

enakem videzu kot vratni podboj. Ocena. 

kos 1 -  €                                            -   € 

3. Odvoz in restavriranje obstoječih lesenih vrat, ki se nahajajo v leseni steni v prostoru 

blagajn, v skladu z navodili ZVKDS-ja. Vratni podboj ter preostali deli lesene stene z 

vmesno zasteklitvijo se restavrirajo na mestu in primerno zaščitijo do dokončanja del. 

Ocena. 

kos 1 -  €                                            -   € 

4. Restavriranje obstoječih lesenih oken (P.05 in P.07) v skladu z navodili ZVKDS-ja. 

Brušenje ter  ponovno barvanje z barvo za les. Menjava tesnil ter po potrebi kljuk, vključno 

s sistemom zapiranja. Videz enak obstoječemu. Okenska krila se lahko odstranijo ter 

začasa restavriranja prestavijo v delavnico preostali deli lesenega okna se restavrirajo na 

mestu in primerno zaščitjo do dokončanja del. Ocena.  

kos 7 -  €                                            -   € 

5. Restavriranje obstoječih lesenih oken (v nadstropju) v skladu z navodili ZVKDS-ja. 

Brušenje ter ponovno barvanje z barvo za les. Menjava tesnil in sistema zapiranja. 

Menjava zasteklitve. Okenska krila se lahko odstranijo ter začasa restavriranja prestavijo v 

delavnico preostali deli lesenega okna se restavrirajo na mestu in primerno zaščitijo do 

dokončanja del. Ocena.  

kos 6 -  €                                            -   € 

6. Izdelava, dobava in montaža lesenih okenskih polic, barvanih belo (po vzoru obstoječih). 

Potrdi ZVKDS. Dim. posamezne police 137 x 23 cm. 

kos 7 -  €                                            -   € 

7. Izdelava, dobava in montaža lesene obloge stropa in stebrov v blagajnah (prostor P.04). 

Obojestransko furniran iveral, deb. 18 mm, natur oljen hrast. Pritrjevanje po detajlu 

izvajalca. V delu spuščene obloge poteka novi razvod strojnih inštalacij. Glej načrt stropov 

T.07 ter Načrt strojnih inštalacij!

kom 1 -  €                                            -   € 

2 B.2) MAVČNOKARTONSKA DELA -  €                
1. Kompletna izdelava dobava in montaža spuščenega stropa kot npr. tip "KNAUF GKBi" iz 

mavčno-kartonskih plošč deb. 1,25 cm komplet s potrebno nosilno podkonstrukcijo iz 

jeklenih tipskih profilov - višina spuščanja do 50 cm. V ceno zajeti prav tako vse potrebne 

zaključne profile ob stenah in izreze ter zaključke pri svetilih in ostalih instalacijskih 

napravah. Stike ter mesta pritrditve plošč je potrebno pokitati in bandažirati ter strop 

pripraviti za končni oplesk. Prostor št. P.08. Svetla višina prostora je 2,80 m. 

m2 21,9 -  €                                            -   € 









Nivo ID2 Postavka Opis postavke Enota Količina Cena na enoto Cena skupaj
2. Kompletna izdelava dobava in montaža spuščenega stropa v sanitarijah kot npr. tip 

"KNAUF GKBi" iz vlagoodpornih mavčno-kartonskih plošč deb. 1,25 cm komplet z 

potrebno nosilno podkonstrukcijo iz jeklenih tipskih profilov - višina spuščanja do 50 cm 

(poravnano s preklado nad vrati). V ceno zajeti prav tako vse potrebne zaključne profile ob 

stenah in izreze ter zaključke pri svetilih in ostalih instalacijskih napravah. Stike ter mesta 

pritrditve plošč je potrebno pokitati in bandažirati ter strop pripraviti za končni oplesk. 

Prostori št. P.09 in P.10. 

m2 11,3 -  €                                            -   € 

3. Kompletna izdelava dobava in montaža spuščenega stropa (zapiranje prezračevalnih cevi, 

fi160 nad blagajno), kot npr. tip "KNAUF GKBi" iz mavčno-kartonskih plošč deb. 1,25 cm 

komplet s potrebno nosilno podkonstrukcijo iz jeklenih tipskih profilov - višina spuščanja 51 

cm. V ceno zajeti prav tako vse potrebne zaključne profile ob stenah in izreze ter zaključke 

pri svetilih in ostalih instalacijskih napravah. Stike ter mesta pritrditve plošč je potrebno 

pokitati in bandažirati ter strop pripraviti za končni oplesk. Prostor št. P.04. Izravnava 

obstoječega zoba pri stebru. Svetla višina prostora od podesta je 2,82 m. Glej načrt 

stropov!

m2 m2 14,8 -  €                                            -   € 

4. Kompletna izdelava dobava in montaža spuščenega stropa, ˝kasete˝ (zapiranje 

prezračevalnih cevi, fi160 nad blagajno), kot npr. tip "KNAUF GKBi" iz mavčno-kartonskih 

plošč deb. 1,25 cm komplet s potrebno nosilno podkonstrukcijo iz jeklenih tipskih profilov - 

višina spuščanja 51 cm. V ceno zajeti prav tako vse potrebne zaključne profile ob stenah in 

izreze ter zaključke pri svetilih in ostalih instalacijskih napravah. Stike ter mesta pritrditve 

plošč je potrebno pokitati in bandažirati ter strop pripraviti za končni oplesk. Prostor št. 

P.05, P.06 in P.07. Glej načrt stropov!

m2 14,3 -  €                                            -   € 

5. Kompletna izdelava dobava in montaža predelnih sten deb. 12,5 cm – kot npr. Knauf iz 

mavčno - kartonskih plošč deb. 1,25 cm komplet z potrebno nosilno podkonstrukcijo iz 

jeklenih tipskih profilov sidrani v ab. ploščo in strop – stena višine do 3,58 m. Stike ter 

mesta pritrditve plošč je potrebno 2x pokitati in bandažirati. V ceno zajeti prav tako vse 

potrebne zaključne profile ob stenah in izreze ter zaključke pri svetilih in ostalih 

instalacijskih napravah. Obračun po m2  komplet montirane stene (oznaka stene Z1). 

Sestava konstrukcije:

- dvoslojna izvedba, 2 x mavčno-kartonska plošča deb. 1,25 cm kot npr. Knauf GKB

- FeZn podkonstrukcija deb. 5 cm, med konstrukcijo zvočna izolacija kot npr. Tervol DP5 5 

cm

- dvoslojna izvedba, 2 x mavčno-kartonska plošča deb. 1,25 cm kot npr. Knauf GKB

24,6 -  €                                            -   € 

6. Kompletna izdelava dobava in montaža spuščene stene deb. 12,5 cm – kot npr. Knauf iz 

mavčno - kartonskih plošč deb. 1,25 cm komplet s potrebno nosilno podkonstrukcijo iz 

jeklenih tipskih profilov sidrani v strop – stena višine do 0,54 m. Stike ter mesta pritrditve 

plošč je potrebno 2x pokitati in bandažirati. V ceno zajeti prav tako vse potrebne zaključne 

profile ob stenah in izreze ter zaključke pri svetilih in ostalih instalacijskih napravah. 

Obračun po m2  komplet montirane stene (oznaka stene Z2). Sestava konstrukcije:

- dvoslojna izvedba, 2 x mavčno-kartonska plošča deb. 1,25 cm kot npr. Knauf GKB

- FeZn podkonstrukcija deb. 5 cm, med konstrukcijo zvočna izolacija kot npr. Tervol DP5 5 

cm

- dvoslojna izvedba, 2 x mavčno-kartonska plošča deb. 1,25 cm kot npr. Knauf GKB

m2 5,2 -  €                                            -   € 

7. Kompletna izdelava dobava in montaža enostranske mavčno - kartonske obloge, med 

prostoroma P.06 in P.05, kot npr. Knauf iz mavčno - kartonskih plošč deb. 1,25 cm komplet 

s potrebno nosilno podkonstrukcijo iz jeklenih tipskih profilov. Stike ter mesta pritrditve 

plošč je potrebno 2x pokitati in bandažirati. V ceno zajeti prav tako vse potrebne zaključne 

profile ob stenah in izreze ter zaključke pri svetilih in ostalih instalacijskih napravah. 

Obračun po m2  komplet montirane stene (oznaka stene Z3). Stena je od obstoječe 

zasteklitve odmaknjena. Po stropu teče profil za zaveso. Sestava konstrukcije:

- dvoslojna izvedba, 2 x mavčno-kartonska plošča deb. 1,25 cm kot npr. Knauf GKB

- FeZn podkonstrukcija deb. 5 cm, med konstrukcijo zvočna izolacija kot npr. Tervol DP5 5 

cm

- vmesni prostor 

- FeZn podkonstrukcija deb. 5 cm, med konstrukcijo zvočna izolacija kot npr. Tervol DP5 5 

cm

- dvoslojna izvedba, 2 x mavčno-kartonska plošča deb. 1,25 cm kot npr. Knauf GKB

m2 1,8 -  €                                            -   € 

8. Dobava in vgradnja pločevinastih revizijskih vrat v spuščenem stropu. Revizija dim. 40/40.

kom 2 -  €                                            -   € 

9. Dobava in vgradnja pločevinastih revizijskih vrat v spuščenem stropu. Revizija dim. 60/60.

kom 2 -  €                                            -   € 

3 B.3) SLIKOPLESKARSKA DELA -  €                
1. Zaščita tlakov s folijo ali papirjem pred finalnim končnim barvanjem sten po končanih 

tlakarskih in mizarskih delih.

m2 384,3 -  €                                            -   € 





Nivo ID2 Postavka Opis postavke Enota Količina Cena na enoto Cena skupaj
2. Izdelava prednamaza z emulzijo, dvakratno kitanje in brušenje mavčnih oblog, ter

dvakratni oplesk z belo poldisperzijsko barvo; kompletno po predpisih in navodilih

proizvajalca, z vsemi pomožnimi deli, odri in transporti.

m2 50,3 -  €                                            -   € 

3. Izdelava prednamaza z emulzijo, dvakratno kitanje in brušenje mavčno-kartonskih

spuščenih stropov in kaset za inštalacije ter dvakratni oplesk z belo poldisperzijsko barvo;

kompletno po predpisih in navodilih proizvajalca, z vsemi pomožnimi deli, odri in transporti.

m2 67,4 -  €                                            -   € 

4. Izvedba stika z akrilnim kitom med mavčnokartoskim stropom in stenami.

m1 46,8 -  €                                            -   € 

5. Izdelava prednamaza z emulzijo, dvakratno kitanje in brušenje ometanih sten in min. 2 x 

oplesk z belo pralno latex barvo; kompletno po predpisih in navodilih proizvajalca, z vsemi 

pomožnimi deli, odri in transporti (prostor P.09 in P.10). 

m2 -  €                                            -   € 

6. Obnova starih notranjih stenskih ometov - brušenje ter po potrebi izravnava ter kitanje ter 

dvakratni oplesk celotnih notranjih površin z belo disperzijsko barvo Jupol z vsemi 

pomožnimi deli, odri in transporti (prostori P.01, P.02, P.03, P.04, P.05,.P.06, P.07 ter 

P.08) ter kletni prostori. Ocena.

a) stene m2 284,3 -  €                                            -   € 

b) strop m2 184,12 -  €                                            -   € 

c) stene - klet m2 60,6 -  €                                            -   € 

d) strop - klet m2 25 -  €                                            -   € 

4 B.4) KERAMIČARSKA DELA -  €                
1. Dobava in izravnava tal za polaganje keramične talne obloge z izravnalno maso debeline

do 4 mm, npr. UZIN, (prostori št. P.09 in P.10).

m2 11,3 -  €                                            -   € 

2. Dobava in polaganje nedrsnih talnih keramičnih ploščic v cementno fleksibilno lepilo kot

npr. Kemakol Flex 170, kompletno s fugiranjem z vodotesno fugirno maso temne barve,

(prostori št. P.09 in P.10). Velikost ploščice 30x60 cm, temne peščene barve (izbrano

keramiko predhodno potrdi projektant). Nabavna vrednost ploščic 20 €/m2.

m2 11,3 -  €                                            -   € 

3. Dobava in lepljenje nizkostenske ravne obrobe iz enake keramike kot talna obloga, višine

7-10 cm (prostori št. P.09 in P.10). V ceni zajeti razrez, fleksibilno lepilo kot npr. Kemakol

Flex 170 in kitanje stikov med nizkostensko obrobo in talno oblogo s silikonskim kitom v

barvi po izboru projektanta. Obroba poteka le ob steni na katero je montiran radiator. Glej

načrt N.09!

m1 6,4 -  €                                            -   € 

4. Dobava in polaganje stenskih keramičnih ploščic v cementno fleksibilno lepilo kot npr.

Kemakol Flex 170. Kompletno vsa dela s fugiranjem in kitanjem vertikalnih stikov s

silikonskim kitom in vsemi pripravljalnimi deli ter transporti na gradbišču. Višina polaganja

keramike do višine 2 m (prostori št. P.09 in P.10). Velikost ploščice 30x60 cm, svetle

peščene barve (izbrano keramiko potrdi projektant). Nabavna vrednost ploščic 20 €/m2.

Glej načrt N.11!

m2 31,1 -  €                                            -   € 

5. Dobava in polaganje stenskih keramičnih ploščic v cementno fleksibilno lepilo kot npr.

Kemakol Flex 170, kompletno s fugiranjem z vodotesno fugirno maso (prostor št. P.06 -

del s čajno kuhinjo, pas dolžine 260 x 60 cm). Bela stenska keramika, velikost ploščice

10x10 cm, z svetlo sivimi fugami (izbrano keramiko potrdi projektant). Nabavna vrednost

ploščic 25 €/m2. Glej načrt N.05!

m2 1,6 -  €                                            -   € 

5 B.5) TLAKARSKO KAMNOSEŠKA DELA -  €                
1. Priprava podlage za polaganje nove vinilne talne obloge. Brušenje obstoječe betonske

plošče po odstranitvi obstoječega tlaka (v primeru da je pod parketom bitumen je le-tega

potrebno odstraniti), krpanje plošče, izdelava predpremaza ter izravnava z izravnalno

maso debeline do 3 mm, npr. UZIN (prostor št. P.05, P.06 in P.07).

m2 60,4 -  €                                            -   € 

2. Izvedba in montaža dvignjenega podesta v delu blagajn (prostor št. P.04) izdelanega iz

kovinske ali lesene pod konstrukcije ter 2xOSB plošč (zamaknjeno položene). Pod

konstrukcija mora podpirati OSB plošče na 30 cm razmaku ali manj (zaradi konstantne

obtežbe). Delavniški načrt podesta pripravi izbrani izvajalec ter ga potrdi projektant. Višina

dvignjenega podesta znaša 23 cm. Ob vratih izdelati stopnico, višine 11,5 cm ter rampo. 

m2 27,5 -  €                                            -   € 

3. Priprava podlage za polaganje nove vinilne talne obloge, izvedba predpremaza, izravnava

z izravnalno maso debeline do 3 mm, npr. UZIN (prostor št. P.04).

m2 27,5 -  €                                            -   € 
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4. Dobava in polaganje nove vinilne obloge talne obloge (kot npr. ZERO Enomer, tip: 5752

Blue Moon), sestavljena iz 60 % naravnih mineralov in 40 % termo plastičnih polimerov, v

rolah širine 145 cm, abrazijski razred po EN 660-2 grupa T, obrabni sloj impregniran z

ionomerom (odlična odpornost na praske), ognjeodpornost po EN 13501-1, protizdrstnost

po EN 13893, elektrostatičnost EN 1815, antibaktericidna in antifungicidna, 

odporna na koleščke stolov po EN 425 in točkovne obremenitve 

po EN 433, dimenzijska stabilnost po EN 434, ter montaža talne obloge, ki zajema 100 %

lepljenje in natančno opasovanje, vključno z varjenjem stikov, vključno z obrobo stopnice

ter rampe (prostor št. P.04, P.05, P.06 in P.07).

m2 90 -  €                                            -   € 

5. Dobava in polaganje PVC nizke obrobe, 80 mm, vključno z obrobo stopnice ter rampe

(prostor št. P.04, P.05, P.06 in P.07).

m1 75 -  €                                            -   € 

6. Obnova obstoječega kamnitega tlaka glavne avle ter prostora namenjenega čakalnici

(prostor P.01, P.02 in P.03). Popravilo fug med kamniti ploščami, z odstranitvijo starih

poškodovanih fug, čiščenje ležišča, odprašitev, dobava nove fugirne mase, zalivanje fug.

Fugiranje stikov, kitanje okruškov in poškodb na kamnitih ploščah z dvokomponentno

maso v prilagojeni barvi kamna, pazljivo večstopenjsko strojno diamantno brušenje

kamnite površine, večstopenjsko poliranje kamnite površine (določitev stopnje politure

ZVKDS), strojno čiščenje s sistemskimi detergenti, nanos impregnacijskega zaščitnega

sredstva in končno poliranje. Izbrani izvajalec mora biti potrjen iz strani pristojnega ZVKDS-

ja. 

m2 365,7 -  €                                            -   € 

7. Menjava posameznih dotrajanih talnih kamnitih plošč po predhodni odobritvi ZVKDS.

Pazljiva odstranitev obstoječih poškodovanih plošč, priprava površine, dobava novih

kamnitih plošč v enakem kamnu, formatiranje prilagoditev na mestu obstoječih plošč,

dobava veznega material in montaža novih plošč, fugiranje stikov, kitanje kamnitih plošč z

dvokomponentno maso v prilagojeni barvi kamna. Ocena! Obračuna se dejansko

zamenjani kamen. Izbrani izvajalec mora biti potrjen iz strani pristojnega ZVKDS-ja. 

m2 20 -  €                                            -   € 

8. Obnova obstoječih stenskih kamnitih oblog, vključno z izdajnim pultom s popravilom fug

med kamniti ploščami-odstranitev starih poškodovanih fug, čiščenje ležišča, odprašitev,

dobava nove fugirne mase, zalivanje fug. 

Kitanje okruškov in poškodb z dvokomponentno maso v prilagojeni barvi kamna, pazljivo

večstopenjsko strojno diamantno brušenje kamnite površine, večstopenjsko poliranje

kamnite površine (določitev stopnje politure ZVKDS), strojno čiščenje s sistemskimi

detergenti, nanos impregnacijskega zaščitnega sredstva in končno poliranje. Izbrani

izvajalec mora biti potrjen iz strani pristojnega ZVKDS-ja. 

m2 145 -  €                                            -   € 

9. Menjava obstoječih dotrajanih stenskih kamnitih plošč in pritrditev odstopljenih kamnitih

plošč po predhodni odobritvi ZVKDS. Pazljiva odstranitev poškodovanih kamnitih plošč,

priprava površine, dobava novih kamnitih plošč, formatiranje prilagoditev na mestu

obstoječih plošč, dobava veznega material in montaža novih plošč, fugiranje stikov.

Ocena! Obračuna se dejansko zamenjani kamen. Izbrani izvajalec mora biti potrjen iz

strani pristojnega ZVKDS-ja. 

m2 20 -  €                                            -   € 

10. Obnova obstoječe kamnite obloge na stebrih - popravilo fug med kamnitimi ploščami,

odstranitev starih poškodovanih fug, čiščenje ležišča, odprašitev, dobava nove fugirne

mase, zalivanje fug, menjava plošč po predhodni odobritvi ZVKDS, kitanje okruškov in

poškodb, dvokomponentno maso v prilagojeni barvi kamna, pazljivo večstopenjsko strojno

diamantno brušenje kamnite površine, večstopenjsko poliranje kamnite površine (določitev

stopnje politure ZVKDS), strojno čiščenje s sistemskimi detergenti, nanos

impregnacijskega zaščitnega sredstva in končno poliranje. Izbrani izvajalec mora biti

potrjen iz strani pristojnega ZVKDS-ja. 

m2 46 -  €                                            -   € 

11. Prenova kamnitih stopnic - tonalit, pri vhodu v glavno avlo. Popravilo fug med kamniti

ploščami-odstranitev starih poškodovanih fug, čiščenje ležišča, odprašitev, dobava nove

fugirne mase, zalivanje fug, kitanje okruškov in poškodb z dvokomponentno maso v

prilagojeni barvi kamna, pazljivo večstopenjsko strojno diamantno štokanje kamnite

površine granita tonalita, večstopenjsko poliranje kamnite površine (določitev stopnje

politure ZVKDS), strojno čiščenje s sistemskimi detergenti, nanos impregnacijskega

zaščitnega sredstva in končno poliranje. Izbrani izvajalec mora biti potrjen iz strani

pristojnega ZVKDS-ja. 

m2 40,5 -  €                                            -   € 

6 B.6) STEKLARSKA DELA -  €                
1. Dobava in montaža stenskega ogledala, v lesenem okvirju, velikosti 60 x 120 cm (prostor

št. P.07). Montaža ogledala na višini 40 cm od tal, direktno na steno. 

kom 1 -  €                                            -   € 

2. Dobava in montaža predelnih fiksnih zasteklitev v ALU profilu (profil poglobljen v delovno

mizo ter leseno oblogo stropa), dimenzije posamezne steklene plošče 72 x 179 cm, kaljeno

varnostno steklo, deb. 6 mm. Steklo se namesti med delovnimi mesti blagajn. Stik nove

steklene površine z obstoječo zasteklitvijo blagajn (ki se ohranja) se zakita. 

kom 3 -  €                                            -   € 

3. Čiščenje in menjava kitanih stikov med obstoječo zasteklitvijo blagajn, ki se v celoti

ohranja. Stike je potrebno očistiti ter ponovno pokitati. Poseg potrdi predhodno ZVKDS.

Ocena. 
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kom 1 -  €                                            -   € 

4. Izdelava, dobava in montaža avtomatskih drsnih vrat (kot npr. DOORSON product line

300).  Mere posameznih vrat preveriti na licu mesta! 

Dimenzije:

330 x 285 cm, gradbena odprtina (ŠxV), oznaka V1 kom 1 -  €                                            -   € 

180 x 307 cm, gradbena odprtina (ŠxV), oznaka V2 kom 1 -  €                                            -   € 

5. Izdelava, dobava in montaža avtomatskih tri(3) krilnih rotirajočih vrat (kot npr. BOON

EDAM, tip TOURNIKET, DOORSON). Mere posameznih vrat preveriti na licu mesta!

Pozor, požarna zahteva!

Dimenzije:

390 x 310 cm, gradbena odprtina (ŠxV), oznaka V3 kom 1 -  €                                            -   € 

6. Izdelava, dobava in montaža fiksnih zasteklitev v ALU profilih z vgradnjo enojnih vrat,

svetle širine 120 cm, s panik kljuko, v primeru izhoda v sili. Mere posameznih vrat preveriti

na licu mesta! Pozor, požarna zahteva!

Dimenzije:

390 x 310 cm, gradbena odprtina (ŠxV), oznaka V4 kom 2 -  €                                            -   € 

7 B.7) RAZNA DELA -  €                
1. Izdelava, dobava in montaža stopniščne ograje. Ograja je kovinske izvedbe, ploščato

železo, prašno barvano črno. Posamena ograja je v enem kosu (po vzoru obstoječe).

Višina ograje 1,00 m od gotovega tlaka (kamna). Delavniški načrt pripravi izvajalec ter

potrdi projektant! Montira se v obstoječi tlak na enakih mestih kot obstoječa. Glej načrt!

kom 6 -  €                                            -   € 

2. Izdelava, dobava in montaža logotipa iz kovinske plošče, z značilnim napisom Slovenske

železnice, CGP. Napis se montira direktno na perforirano steno blagajn, na višini 1,5 m od

podesta. Ocena. 

kom 1 -  €                                            -   € 

3. Prenova in ponovna montaža obstoječih kovinskih menjalnikov denarja v kamnitem pultu

(8 kom) in obstoječih delovnih mizah (4 kom). Ščetkanje, poliranje ter zaščita s prozornim

premazom, po navodilih ZVKDS. Ocena!

kom 12 -  €                                            -   € 

4. Izbor, izdelava in dobava črno-belih fotografij mesta Maribor in železniške postaje.

Printanje fotografij na foto papir in kaširanje na kapa ploščo. Namestitev fotografij v

steklene vitrine, dimenzije 260 x 108 cm v osrednji avli. Mere preveriti na licu mesta! Izbor

in kvaliteto fotografij predhodno preveriti!

kom 3 -  €                                            -   € 

5. Izdelava, dobava in montaža perforirane kovinske stene s potrebno pod konstukcijo ter

montažo dvojih vrat. Dimenzije stene ter vrat podane na načrtu. Delavniško risbo pripravi

izbrani izvajalec ter potrdi projektant! Perforacija tip: dekapirana pločevina, deb 1 mm,

okrogla zamaknjena 2 -3.5 mm, v celoti prašno barvana belo. Glej načrt N.02.  

kom 1 -  €                                            -   € 

6. Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del - PID (3x tiskani izvod + 1x

digitalna oblika) - arhitektura. 

kom 1 -  €                                            -   € 

7. Finalno čiščenje prostorov po zaključku del.

m2 384,8 -  €                                            -   € 

8 B.8) NOTRANJA OPREMA -  €                
1. Dobava in montaža tipskih garderobnih omaric za zaposlene, kot npr. Trevis garderobne

omare, z možnostjo zaklepanja. Dim. omarice 60x50x180 cm (dve omarici skupaj), bele

barve. Tipska oprema po izboru projektanta. Glej načrt N.03. 

kos 7 -  €                                            -   € 

2. Dobava in montaža predalčnika za shranjevanje osebne menjalnine, kot npr. Trevis

predalnki, z možnostjo zaklepanja. Dim. omare cca. 84 x 62,3 cm, višine 132 cm, bele

barve. Tipska oprema po izboru projektanta. Glej načrt N.01. 

kos 2 -  €                    -  €                      

3. Dobava in montaža omarice za trezor. Omarica je v celoti izdelana iz barvanega

mediapana, bele barve. Obstoječi trezor se v omarico vstavi in vizualno zakrije. Glej načrt

N.01. 

kos 1 -  €                                            -   € 

4. Dobava pisarniških stolov, sive barve na kovinskem podnožju. Možnost nastavitve višine in

jakosti opore naslonjala, kot npr. pisarniški stol Motto, Marc interierji. Barva, tip in

karakteristike po izboru projektanta. 

kos 3 -  €                    -  €                      







Nivo ID2 Postavka Opis postavke Enota Količina Cena na enoto Cena skupaj
5. Dobava lesenih jedilniških stolov za zaposlene, kot npr. stol Nemea, natur barve, Marc

interierji. Barva, tip in karakteristike po izboru projektanta. 

kos 2 -  €                                            -   € 

6. Dobava lesene jedilne mize za zaposlene, dim.cca 70x180 cm. Barva, tip in karakteristike

po izboru projektanta. 

kos 1 -  €                    -  €                      

7. Dobava oblazinjenih stolov za zaposlene, v modri barvi, kot npr. stol Algo, Marc interierji.

Barva, tip in karakteristike po izboru projektanta. 

kos 5 -  €                                            -   € 

8. Dobava in montaža okrogle lesene mize za sestanke, fi cca 120 cm, bele barve, kot npr.

Ikont 120 bela HPL, Škerjanc d.o.o. Podnožje kovinsko. Barva, tip in karakteristike po

izboru projektanta. 

kos 1 -  €                    -  €                      

9. Dobava gostilniških miz v območju avle, kot npr. Miza compact 80x80 cm, s črnim

kovinskim podnožjem in compact grigio antracite luna ploščo, Škerjanc d.o.o. Pomemben

je poenoten videz s preostalo opremo postaje. Upoštevana miza dim. 80x80 cm. Barva, tip

in karakteristike po izboru projektanta. 

kos 9 -  €                                            -   € 

10. Dobava gostilniških stolov v območju avle, kot npr. stol Nolyta, črne barve, Škerjanc d.o.o.

Pomemben je poenoten videz s preostalo opremo postaje. Barva, tip in karakteristike po

izboru projektanta. 

kos 18 -  €                    -  €                      

11. Dobava in montaža neprosojnih zaves, kot npr. MERCIS Piano 17, vključno s kovinskim

skritim vodilom z dvema linijama za montažo zavese (del med zasteklitvijo blagajn in

servisnimi prostori - kuhinjo in predprostorom blagajn). Dolžina zavese 7 m, višina zavese

1,70 m. Tip in barva zavese po izboru projektanta.  Ocena. 

kom 2 -  €                                            -   € 

12. Izdelava, dobava in montaža čajne kuhinje. Pozicijo sestavljajo nizki elementi, dimenzija

postavitve 260 x 60 x 88 cm, ter viseči kuhinjski elementi z odprtim delom (poličnikom),

dimenzija postavitve 260 x 35 x 60 cm. Pritrjevanje visečega dela po detajlu izvajalca. Vsi

korpusi, fronte, odprti poličnik s hrbtiščem, notranje police in izvlečni predali izdelani iz

iverala, z ABS nalimki, 1 mm, modre barve, Kaindl 25720 NM Grafitno modra. Spodnje

omarice imajo cokl, 10 cm, izdelan iz vodoodporne iverne plošče enake barve. Pult

ultrapas, deb. 3 cm, bele barve, enake dolžine kot spodnji elementi (260 x 60 x 3 cm), z

vsemi izrezi za vgradnjo korita in kuhalne plošče. Glej načrt N.05. 

kom 1 -  €                    -  €                      

13. Dobava in montaža vsadnega kuhinjskega pomivalnega korita z izrezom za armaturo, dim.

56 x 53 cm, kot npr. Langudden, IKEA, neerjaveče jeklo. 

kos 1 -  €                                            -   € 

14. Dobava in montaža kuhinjske armature, kot npr. Hansgrohe Focus M41, krom. Montaža na

pomivalno korito.  

kos 1 -  €                    -  €                      

15. Dobava in montaža vgradne indukcijske kuhalne plošče, dim. 52 x 29 cm, kot npr.

Valbildad, IKEA, črne barve. 

kos 1 -  €                                            -   € 

16. Dobava in montaža vgradnega podpultnega hladilnika, kot npr. Smafrusen, IKEA, vključno

s sistemom za montažo fronte. 

kos 1 -  €                    -  €                      

17. Dobava in montaža vgradne mikrovalovne pečice, kot npr. Mattradition, IKEA. 

kos 1 -  €                                            -   € 

18. Dobava in montaža celotnega sestava delovne mize (dimenzije posamezne mize glej na

načrtu), z vsemi potrebnimi izrezi (za elek. kable, vgradnjo menjalnika denarja, blagajno,

tiskalnik), ter podpultnimi elementi - predalčnikom, omarico ter kovinsko pod konstrukcijo

montirano na parapetno steno pod obstoječo zasteklitvijo. Delovna plošča izdelana iz

sivega ultrapasa, rob obdelan z hrastovim nalimkom, podpultna omarica in predalčnik iz

belega iverala, vsi vidni deli in fronte iz barvanega mediapana, mat bela barva. Glej načrt,

N.07.  

kom 3 -  €                    -  €                      

19. Dobava in montaža POS blagajne, kot npr. Flip top POS blagajna SD-4617S Plenus, dim.

100x460x170 mm. Zgornji pokrov blagajne poravnan z zgornjim robom mize. Pritrjevanje

po detajlu izvajalca. Glej načrt N.07. 

kos 3 -  €                                            -   € 

20. Dobava in montaža nizkega odprtega poličnika 1. Poličnik je v celoti izdelan iz barvanega

mediapana, bele barve. Glej načrt N.07. 

kom 1 -  €                    -  €                      

21. Dobava in montaža visokega odprtega poličnika 2. Poličnik je v celoti izdelan iz furniranega

iverala, hrastov furnir, oljen. Glej načrt N.07. 

kom 1 -  €                                            -   € 

22. Dobava in montaža klopi ob parapetni steni pod obstoječo zasteklitvijo. Klopi so izdelane iz

kovinske pod konstrukcije, obdane z belim iveralom, ter oblazinjene. Tekstilna obloga

peščene barve kot npr. Mercis Dublin 24. Glej načrt N.04.  
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kom 2 -  €                    -  €                      

23. Dobava košev za smeti pod delovnimi mizami. Tip po izboru naročnika. 

kos 3 -  €                                            -   € 

24. Izdelava, dobava in montaža pod pultne omarice v sanitarijah.Montaža direktno na zid po

detajlu izvajalca. Glej načrt N.11.

kom 2 -  €                    -  €                      

25. Izdelava, dobava in montaža klopi za osrednjo avlo. Delavniški načrt pripravi izvajalec ter

potrdi projektant! Skica z navedbo dimenzij ter modelom na načrtu N.10. Pozor! Dve klopi

sta dvostranski, ena pa enostranska. Vse se zaključijo z okroglino, kamor so umeščeni

koši (dvižni pokrov za praznjenje koša).

kom 3 -  €                                            -   € 

26. Izdelava, dobava in montaža klopi za čakalnico. Delavniški načrt pripravi izvajalec ter

potrdi projektant! Skica z navedbo dimenzij ter modelom na načrtu N.09.  

kom 1 -  €                    -  €                      

27. Izdelava, dobava in montaža odlagalnih poličnikov ob blagajniškem pultu. Delavniški načrt

pripravi izvajalec ter potrdi projektant! Skica z navedbo dimenzij ter modelom na načrtu

N.08.

kom 2 -  €                                            -   € 
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1.6 GRAFIČNE PRILOGE 

 

 Tlorisi (obstoječe in novo stanje) 
 

T.01 Demontaža stenskih in talnih oblog      M 1:100 
T.02 Demontaža stenskih in talnih oblog      M 1:100 
T.03 Rušitve in demontaža opreme + stroj. in el. inšt.    M 1:100 
T.04 Demontaža stropa in luči       M 1:100 
T.05 Tloris projektirano       M 1:100 
T.06 Tloris projektirano       M 1:100 
T.07 Tloris spuščenih stropov       M 1:100 
T.08 Tloris servisnega dela       M 1:75 
 
Načrti opreme 
 
N.01 Predprostor blagajn       M 1:25 
N.02 Perforirana kovinska stena      M 1:25 
N.03 Garderoba         M 1:25 
N.04 Klop za zaposlene        M 1:25 
N.05 Čajna kuhinja         M 1:25 
N.06 Zasteklitev blagajn        M 1:25 
N.07 Delovne mize - blagajne        M 1:25 
N.08 Odlagalna polica        M 1:25  
N.09 Klop v čakalnici         M 1:25 
N.10 Klop v osrednji avli        M 1:25 
N.11 Sanitarije         M 1:25 

  Vizualizacije 
      
Sheme  
 
Sheme vrat V1  
Sheme vrat V2 
Sheme vrat V3 
Sheme vrat V4 
Sheme vrat V5  
Sheme vrat V6 

 
 

 

 

 












































































