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1 PROJEKTNE OSNOVE 
 
- objekt   … Most čez Kobiljski potok v Mostju (MS0221)  

na cesti R2-442/1319 v km 9,710  

- komunikacija  … R2-442 

- odsek   … 1319 DOBROVNIK - RONDO DOLGA VAS 

- faza projekta  … PZI - Dela se bodo izvajala v varovalnem pasu ceste in 
skladno z Gradbenim zakonom in Zakonom o 
cestah, ter se kot taka obravnavajo kot vzdrževalna dela v  
javno korist. 

- investitor   … Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo 

Direkcija RS za infrastrukturo, Ljubljana, Tržaška c. 19  

- Projektant   … IKB, d.o.o. Cesta v Gorice 36, 1000 Ljubljana 

- št. projekta  … 06-20 

- projektant načrta  … IKB, d.o.o. cesta v Gorice 36, 1000 Ljubljana 

- št. načrta   …  06-20-02, avgust 2021 

 

 

 

2 SPLOŠNO 
 
 
Zaradi slabega stanja premostitvenega objekta (MS0221) čez Kobiljski potok v Mostju je 
predvidena nadomestna gradnja. 
 
Projekt obravnava nadomestno gradnjo premostitvenega objekta (MS0227) čez Kobiljski potok 
v Mostju v km 3,71 z rekonstrukcijo ceste R2-442 od km cca 9,670 do cca 9,830 (Projektna 
naloga; DRSI, št. 11-0012 z dne 11.6.2018). 
 
Prometna obremenitev PLDP ceste po podatkih iz leta 2018 je 2016. 
 
Za čas gradnje mostu bo promet iz R2 voden na začasni obvoz z začasnim mostom tipa Mabey 
dolžine 33,53m. Začasni most bo postavljen na dolvodni, južni strani objekta. Začasno bo 
vzpostavljen izmenično enosmerni promet. 
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3 POGOJI IN OMEJITVE 
 
 
 
Občina Lendava 
Glavna ulica 20, 
9220 Lendava 

ODLOK o občinskem prostorskem načrtu občine Lendava  

Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor 
Pobreška cesta 20a, 
2000 Maribor 

 V informacijo - prehajanje dvoživk preko cestnega telesa, 
sodelovanje strokovnjaka CFFK, Katja Poboljšaj, univ.dipl.biog. 

Direkcija RS za vode-Sektor območja Mure 
Slovenska ulica 2, 
9000 Murska Sobota 

 Poplavna varnost 

EKO-PARK, d.o.o. 
Glavna ulica 109, 
9220 Lendava 
(vodovod) 

 Poseganje v varovalni pas 

Zavod za ribištvo Slovenije 
Spodnje Gameljne 61a, 
1211 Ljubljana-Šmartno 

 Varovanje ribjih vrst 

Telekom 
(oddaja vloge na spletu)  Poseganje v varovalni pas 

 
Elektro Maribor 
Vetrinjska ulica 2 
2000 Maribor 
 

 V informacijo  

 
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO 
DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA 
INFRASTRUKTURO 
SEKTOR ZA UPRAVLJANJE CEST  
Območje Murska Sobota 
 

 Poizvedba o izdanih projektnih pogojih/soglasjih;  
 david.novak@gov.si 
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4 PODLOGE ZA IZDELAVO PROJEKTA  
 

4.1 Geodetki posnetek območij priključnih cest in mostu 
 
Kotas, d.o.o.  

4.2 Posnetek obstoječega mostu 
 
IKB, d.o.o. Cesta v Gorica 36, 1000 Ljubljana 
 

4.3 Predpisi in smernice 
 
Projektna naloga; DRSI, št. 18-0106 z dne 6.5.2019 
SIST EN 1990 - Osnove projektiranja 
SIST EN 1991 - Vplivi na konstrukcije 
SIST EN 1991-2 – Prometna obtežba mostov (LM1) 
SIST EN 1992-1 - Projektiranje betonskih konstrukcij 
SIST EN 1992-2 - Projektiranje betonskih konstrukcij-mostovi 
in Tehnične specifikacije za javne ceste TSC-07 
 

5 PODATKI O OBSTOJEČEM OBJEKTU 
  
Obstoječi objekt je izveden kot okvirna AB konstrukcija predvidoma plitko temeljena na 
pasovnih temeljih. Krila so betonska, težnostna, vzporedna osi ceste in dilatirana od mostne 
konstrukcije. Dolžina kril je  dolžine 5,5m. 
 
Gabariti in opis: 
Širina prekladne plošče … 0,5m (konzola)+6,4m (plošča) + 0,5m (konzola)=7,4m 
debelina plošče  … 0,75m 
svetli razpon   … 2 x 10,75m; vzdolž osi ceste;  

2x9,2m; pravokotno na podpore 
osni razpon   … 2 x 11,5m;   vzdolž osi ceste 
     2 x 11,5m;   pravokotno na podpore 
 
svetla višina nad strugo  … cca 2,8m 
dolžina opornika  … 7,95m 
skupna dolžina s krili  … 31,15m 
kot križanja   … 60° 
 
oprema za varovanje prometa-most  …  GV: robnik 13cm,  ograja; betonski stebrički in 
       jeklene prečke 3x fi 60mm 

DV: robnik 0cm,  ograja; JVO 
 
debelina asfalta na mostu  … cca. 7-15cm 
 
struga pod mostom   … naravno oblikovana 

. 
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6 PROMETNA ZASNOVA 
 
Odsek ceste na območju mostu bo rekonstruiran v dolžini   

… 240m 
 … od km 9,6+30,00 do km 9,8+70,00 
 
Karakteristični prečni profil na objektu: 
  

Prečni profil [m] 

Hodnik - GV; JVO + kolesarska steza + varovalna ograja     3,75 

levi vozni pas + robni pas + asfaltna razširitev 3,00+0,25  

desni vozni pas + robni pas + razširitev 3,00+0,25  

Hodnik - DV; JVO  1,4 

Skupna širina 11,65m 

  
  
Trasa na območju objekta: 
 
Trasa ceste se ne spreminja. Niveleta je višinsko prilagojena zaradi prevajanja visokih vod. V 
profilu mostu je dvig nivelete za 1,2m. 
 
 
Prečni padec na objektu … enostranski  2,5% 
Vzdolžni padec na objektu … enostranski  0,7% 
Horizontalna zaokrožitev … prema 
 

6.1 Odvodnjavanje prometnih površin 
 
Odvodnja prometnih površin izven mostu je razpršena. Na mostu se vgradita dva mostna 
izlivnika DN 150 z iztokom v vodotok. 
 
Po podatkih PLDP (2016 vozil/dan) in na osnovi uredbe  izračunani EOV, je dnevno povprečje 
pretoka motornih vozil (EOV) manjše od 12000 EOV/dan (medzrnski in razpoklinski 
vodonosniki). Po Uredbi o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Ur.list RS 
št. 47/05) torej ni potrebno zagotoviti dodatnega čiščenja pred izpustom v odvodnik, odvodnja 
padavinskih vod je lahko razpršena.  
 
 

7 KOLESARSKA POVEZAVA D4 
  
Na območju se nahaja kolesarska povezava D4:  
 
Martinje-Šalovci-Dobrovnik-Lendava-Pince  
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8 OBVOZ V ČASU GRADNJE NADOMESTNEGA OBJEKTA 
 

Za čas gradnje mostu bo promet iz R2-442 voden na začasni obvoz z začasnim mostom tipa 
Mabey dolžine 33,5m. Začasni most bo postavljen na gorvodni starni objekta. Začasno bo 
vzpostavljen izmenično enosmerni promet. 
 
dolžina obvoza   … 133m 
širina vozišča    … skupaj 4,2m 
povozna površina   … makedam 
oprema za varovanje prometa … JVO odsekoma 
 

9 NADOMESTNI MOST 
 

Postopek izgradnje nadomestnega objekta: 
 

- ureditev začasnega obvoza 
- rušenje obstoječega objekta  
- izgradnja novega objekta; 
- rekonstrukcija R2 na območju obdelave 
- odstranitev začasnega obvoza 
- zaključna dela in zunanja ureditev 
-  

9.1 Gabariti 
 
Prekladna plošča: 
 
širina prekladne plošče … 1,9m (konzola)+8,45m (plošča) + 0,6m (konzola)=10,95m 
skupna širina   … 11,65m 
debelina plošče  … 0,8m 
debelina robnih vencev … 0,35m 
širina hodnikov  … 3,75m; 1,4m 
svetli razpon   … 19,5m 
debelina konzole  … 0,36-0,22m 
 
Oporniki: 
svetla višina    … 2,2m 
širina opornika  … 9,48m 
debelina opornika  … 1,25m 
višina opornika  … 3,7m 
 
Temeljenje: 
poševna pilotna blazina … dolžina 9,93m; širina 3,55m (3,16m); debelina 1,1-1,0m 
Ab uvrtani piloti  … 2x3 Ø1,2m; L=8,0m 
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Krila: 
debelina    … 0,45m 
dolžina     … K2, K4; 4,37m 

K1, K3; 5,63m 
skupna dolžina objekta s krili  … 32,3m 
kot križanja    … 63° 
Oprema za varovanje prometa … JVO, ograja za pešce in kolesarje; h=1,2m 

9.2 Rušenje obstoječega objekta 
 

Objekt se poruši v celoti v skladu s projektom rušenja in ravnanju z gradbenimi odpadki (PZI) in 
pogoji mnenjedajalcev. Predhodno se izvedejo zaščite in premaknitve vodov. 
Rušenje se izvaja ob sprotnem odstranjevanju ruševin iz vodotoka oz. se v čivečji možni meri 
prepreči padanje ruševin v vodotok. 

9.3 Temeljenje mostu  
 
Most bo temeljen globoko na AB pilotih Ø1,2m, dolžine 8m. Pri izvedbi pilotov je obvezen 
izkop z izplako v koloni. Betoniranje pilotov se izvede s kontraktorjem. 
 

9.4 Mostna konstrukcija 
 
Premostitveni objekt je poševna okvirna AB konstrukcija preko enega polja polj. Krila so 
debeline 0,45m, vzporedna cesti in togo vpeta v opornika. Svetli razpon mostu je 19,5m osno 
oz. 17,37m pravokotno na opornika. Kot križanja je 63°. 
 
Prekladna plošča je armiranobetonska plošča debeline 0,8m v polju in 1,2m na opornikih, vuti 
sta dolžine 5,75m po osi ceste. Širina prekladne plošče je 8,45m z obojestranskima konzolama 
dolžine 1,9 in 0,6m. Opornika sta višine 2,38 in 2,52m in debeline 1,25m.  
 

10 OPREMA OBJEKTA IN DETAJLI 
 
Oprema in detajli so izvedeni v skladu s tehničnimi specifikacijami za ceste in glede na izdane 
projektne pogoje.  

10.1 Odvodnjavanje mostu 
 
Meteorna voda se iz vozišča odvaja preko vzdolžnega padca 0,7% in prečnega padca 2,5%. 
Predvideni so mostni izlivniki z vertikalnim iztokom v vodotok: 
 
Meteorna voda se iz mostu odvaja preko mostnega požiralnika iz litega železa z vertikalnim 
iztokom (npr. ACOpassavant HSD-2),  
� dim 300/500mm 
� DN150 s podaljškom fi150 z prirobnico, d=3mm iz nerjavnega jekla 1.4401  

   ali LTŽ  v   sklopu enakega proizvajalca kot mostni izlivnik. 
� razred obremenitve-D400 po DIN EN 124/DIN 1229,  
� spodnji del požiralnika mora ustrezati določilom za priključitev hidroizolacije  

po DIN 195599, 
� zgornji del požiralnika mora bit višinsko in naklonsko nastavljiv.  
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10.2 Hidroizolacija mostne plošče 
 

- 2 x epoxi premaz in posip s kremenčevim peskom 
- Bitumenska lepilna zmes 
- Mostni hidroizolacijski trakov debeline 5 mm 

 

10.3 Asfalt 
 
Obrabni sloj        …    AC 11 surf B 70/100 A4, Z2, 4cm 
Zaščitni sloj        …    MA 8 B 20/30 A3 (ZHI), 3cm 
 
Na stiku z robnikom se vgradi bitumenski trak 
 
 

10.4 Prehodne plošče 
 
Prehodne plošče se izdelajo po pravilih dobre prakse. Dolžina prehodnih plošč je 3,7m, 
debeline 25 cm. Utrditev pod prehodno ploščo se izvede v skladu s TSC.  
 

10.5 Zasipni klin  
 
Zasipni klini za objektom se izvedejo iz kvalitetnega peščeno – prodnatega materiala ali 
drobljenca. Kontrola nosilnosti se izvaja s krožno ploščo 300 mm po DIN 18134.  
  
Komprimacijo je potrebno izvajati po plasteh debeline okoli 30 cm do predpisane zbitosti po 
PTP.  
  

Nasipi, zasipi, klini, 
posteljica  
(kamnit material) 

Zahtevana zgoščenost glede na 
gostoto materiala po MPP 

Zahtevana 
nosilnost Ev2 

Pripadajoča 
vrednost Evd  
po TSC 

pod globino 2 m pod 
KPP 

92 %     

globina 2 m do 0,5 m 
pod KPP 

95 % 60 MPa 30 MPa 

globina 0,5 m pod 
KPP do KPP 

98 % 80 MPa 40 MPa 

 
Zasipni klin za oporniki se izvede tri dni po zabetoniranju prekladne plošče. 
 
 

10.6 Merilni čepi 
 
Merilne čepe se vgradi v robni venec nad oporniki (6kom) Posname se nulto stanje, kot sestavni 
del NOV. 
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10.7 Hodniki in robni venci 
 
AB Hodnik   … širine 3,75 in 1,4m, debeline 0,15m 
AB Robni venec  … debeline 0,35m in višine 0,55m 
 
zaščitne cevi za GJI  … 1xfi110 na gorvodni stran; 2xfi 110 na dolvodni strani 
 
Končna obdelava betona … metličenje 
 
Robnik    … žagan granitni robnik 13/20cm,  

nizek robnik svetle višine 7,0cm 
 
Dilatacija hodnika 
in robnega venca  … dilatacija na stiku kril z opornikom  

z zarezovanjem 8mm in tesnenjem rege  

10.8 Ograja 
 
jeklena varnostna ograja … JVO H1W3 
varnostna ograja za pešce … h= 1,2m; jeklo S235,  

PKZ za vročim cinkanjem, debelina cinkove prevleke min 
80mikronov  
sidranje po TSC z mehanskimi sidri, ravna 

 

11 MATERIALI 
 

11.1 Armirani beton 
 
 
Hodniki in robni venci      …    C30/37, XD3, XF4, PVIII 
Voziščna plošča          …   C35/45, XD1, XF3, PVII 
Oporniki, krila           …    C30/37, XD2, XF2, PVII 
Temelji          …    C30/37, XC2; PVII 
Prehodne plošče           …   C25/30, XC2   
Podložni beton           …    C12/15, XC1 
 
- Zaščitni sloj betona za rebrasto armaturo … c = 4,5cm, 5,0 (zasuti elementi) 
- Rebrasta armatura      … B500B 
-   Vidni betonski robovi posneti z trikotnimi letvami 3/3 oz. 2/2 
 

12 TEHNOLOGIJA GRADNJE 
 
Predvideno je klasično opaževanje prekladne plošče na podpornem odru. 
Tehnologija gradnje bo detajlno zajeta v tehnološkem elaboratu izvajalca. Tehnološki elaborat 
potrdi nadzorni inženir gradnje. Za nadvišanje prekladne plošče glej statični izračun. 
 
Upošteva se pogoj ZZRS, da posegi v dno vodotoka niso dovoljeni. 
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12.1 Izvedba pilotov 
 
Pri izvedbi pilotov je obvezen izkop z izplako v koloni. Betoniranje pilotov se izvede s 
kontraktorjem. Obvezna je prisotnost geomehanskega nadzora, ki beleži rojstne liste 
pilotov. 
 

12.2 Izvedbeni razredi in tolerance 
 
Betonska konstrukcija: 
 
Izvedba betonskih elementov  …  EN 13670 
izvedba              … 3. razred  
geometrija               …  2. razred  
vidne betonske površine     …  VB3 
vidni ostri robovi           …     posneto z letvami 3/3cm ali 2/2 
 
  

13 UKREPI ZA VARSTVO DVOŽIVK 
 
Predmetni cestni odsek R2-442/1319 je po seznamu študije: Predlog ukrepov za zaščito 
dvoživk na cestah v upravljanju DRSI (CKFF, februar 2018), med km 453,969 in km 10.323,788 
evidentiran kot odsek prehajanja dvoživk.  
 
Na podlagi dodatnega monitoringa so predvidene zaščite ob mostu in omogočen prehod 
dvoživk pod mostom. Predvidena je ograja z zaključnicami, ki se jo vodi do uvozov, kjer se 
konča z U-zaključnico. Pod mostom je omogočen prehod preko suhe police. 
 
Povzeto po poročilu ga. Katje Poboljšaj: 

13.1 Opis stanja dvoživk  
 
Opis stanja in predlog ukrepov za dvoživke na območju nadomestne gradnje mostu čez 
Kobiljski potok v Mostju je strokovno mnenje, pripravljeno na podlagi pregleda dostopnih 
podatkov v podatkovni zbirki Centra za kartografijo favne in flore (CKFF 2020). Cestni odsek 
R2-442/1319 med Dobrovnikom in Dolgo vasjo je med km 0,454 in km 10.324 opredeljen kot 
mesto prehajanja dvoživk (Poboljšaj s sod. 2018).  
Na cesti med Kobiljskim potokom in Mostjem je bilo med leti 2005 in 2011 ob enkratnih obiskih 
zabeležena prisotnost navadne krastače (Bufo bufo), zelene rege (Hyla arborea), rosnice (Rana 
dalmatina) in osebkov iz skupine zelenih žab (Pelophylax sp.). Na močvirnatem območju 
športnega letališča Mostje, ki je oddaljeno ca 300 m, pa sta bila zabeležena tudi navadni pupek 
(Lissotriton vulgaris) in veliki pupek (Triturus carnifex). Podatki kažejo, da je na območju PZI 
verjetno prisotnih več vrst dvoživk, ki se preko celega leta selijo med kopenskimi in vodnimi 
bivališči. Kobiljski potok in sistem več kanalov na tem območju pa so poleg vodnih habitatov 
verjetno tudi selitveni koridorji dvoživk tega območja. 
Na podlagi teh ocen in ob upoštevanju previdnostnega principa smo opredelili predlog ukrepov 
za varstvo dvoživk v okviru izdelave PZI. 
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13.2 Predlog ukrepov za dvoživke 
 
Predlogi za ukrepe za dvoživke v nadaljevanju so pripravljeni ob upoštevanju tehničnih rešitev 
za pravilno izvedbo ukrepov za dvoživke (Poboljšaj in sod. 2019). 
 
Trajni ukrepi na cesti preprečujejo dostop živalim na cestišče (varovalne ograje) in jim 
omogočajo varno selitev pod cesto (podhodi in usmerjevalne ograje). Varstveni ukrepi za 
dvoživke ne pomenijo rešitve problema v celoti in dokončno, ampak samo omilitev negativnega 
vpliva ceste in prometa na njej do te mere, da je populacijam omogočeno dolgoročno preživetje 
(Küster 2000). 
Princip postavitve in delovanja ukrepov predstavlja Slika 1. Zelo pomembna je pravilna 
postavitev ograj (dolžina, zaključek ograje na vhodu v podhod in na obeh koncih) ter podhodov 
(primerno število podhodov glede na širino selitvenega koridorja, njihov naklon v cestišču glede 
na smer selitev dvoživk, ...).  
 
Projektant naj pri projektiranju ceste in ukrepov za dvoživke upošteva tudi naslednja izhodišča s 
stališča prometne varnosti in varnosti udeležencev v prometu (Poboljšaj in sod. 2019): 

� glede na geomehansko sestavo temeljnih tal in prečni prerez naj projektant ceste določi 
tudi horizontalno razdaljo od bankine, na kateri se lahko namesti ograja za dvoživke. Pri 
tem naj se upoštevajo tudi robni pogoji, kot so izvajanje košnje (kontaktirati lokalnega 
koncesionarja o razpoložljivi opremi za košnjo) in izvajanje zimske  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 – U–zaključek ograje za dvoživke 
2 – Rešetka za dvoživke 
3 – Cestni priključek (kolovoz, poljska pot) 

 
Slika 1: Princip postavitve trajnih ukrepov za dvoživke.  
(prirejeno po Küster 2000, v Poboljšaj in sod. 2019) 
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Predlog ukrepov za dvoživke 

� na celotnem cestnem odseku naj se obojestransko postavi varovalna ograja za 
dvoživke, ki bo preprečevala živalim dostop na cestišče in jih hkrati usmerjala pod most, 
kjer bodo lahko varno prehajale pod cesto. Začetek in konec ograje naj se zaključi z U-
zaključkom. Pod mostom se ograja priključi na mostno konstrukcijo;  

� na mestih priključkov stranskih cest, ki potekajo vzdolž Kobiljskega potoka, naj se 
namestijo rešetke za dvoživke, ki bodo dvoživkam preprečevale dostop na cestišče v 
primeru, da se selijo po vzdrževalnih poteh; 

� pod mostom mora biti na obeh straneh potoka živalim omogočeno prehajanje po suhem 
- pas širok najmanj 1 m; poteki ograj za dvoživke se zaključijo na način, da se konec 
ograje pritrdi na robni venec mostu. 

 

13.3 Tehnične zahteve za postavitev ograj za dvoživke 
 
Namen postavitve stalnih ograj za dvoživke je preprečevanje dostopa živalim na cestišče in 
njihovo usmerjanje v podhode. Ograjo sestavljajo temelj, telo in previsni zaključek. Izdelana je iz 
betona, polimernega betona ali kovine. Trdnostni razred betona za prefabricirane elemente je 
C35/45. Montažni betonski elementi morajo ustrezati zahtevam standardov SIST 1026:2016, 
SIST EN 13369:2018, SIST EN 13670:2010/A101:2010/AC:2017. Kovinski element mora biti 
vroče cinkan. Jekleni elementi morajo ustrezati zahtevam standarda SIST EN ISO 1461. 
Navedene so minimalne tehnične zahteve za izvedbo s stališča dvoživk, ki so lahko strožje, če 
tako zahteva upravljavec ceste. 
Podrobne rešitve se pripravijo ob upoštevanju tehničnih smernic (Poboljšaj in sod. 2019), primer 
betonskih montažnih elementov in dimenzije za ograje so prikazane na spodnji sliki (Slika 2).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 2: Variante betonskih montažnih elementov in U-zaključka ograje za dvoživke (Poboljšaj in 
sod. 2019). 
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Funkcija stalnih ograj za dvoživke je preprečevanje dostopa živalim na cestišče in njihovo 
usmerjanje v podhode. Lahko so različnih materialov in oblik, ustrezati pa morajo naslednjim 
zahtevam (Poboljšaj in sod. 2018): 

� material mora biti trajen, odporen na vremenske razmere (nizke in visoke temperature), 
primeren za strojno čiščenje in košnjo cestnih brežin ter pohodnih površin ob ograji, 
odporen na sol za soljenje cest; priporoča se beton ali kovina;  

� celotna višina ograje minimalno 40 cm; 

� rob ograje zaključen s t. i. »strehico« širine minimalno 2 cm (ki preprečuje dvoživkam, da 
bi preplezale ograjo); 

� pohodna površina ob ograji širine minimalno 30 cm (del elementa ograje); 
 
 

� ograja mora biti postavljena tako, da bo usmerja živali v podhod – na vhod podhoda se 
morajo lijakasto priključiti; 

� ograja za dvoživke se mora zaključiti s t. i. »U-elementom« (Slika 3) v minimalni dolžini 1 
m, ki ima funkcijo, da živali med selitvijo obrne v nasprotno smer, ter s tem prepreči 
njihovo prečkanje ceste na koncu ograje; 

� prikaz pravilno postavljene ograje je v nadaljevanju (Slika 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 3: Ograje za dvoživke – U-zaključek (povzeto po katalogu Zieger). 
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Slika 4: Ograje za dvoživke (povzeto po katalogu Zieger) – potek in oblika.  
  
 

13.4 Viri 
 
CKFF, 2020. Podatkovna zbirka Centra za kartografijo favne in flore (stanje december 2020). 
Poboljšaj, K. & A. Šalamun, 2018. Spomladanski monitoring dvoživk na cesti R1-230/1308 
Radenci-Vučja vas v Rihtarovcih od km 878,950 do km 1.745,670 v letu 2018. Center za 
kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 45 str. [Naročnik: Direkcija Republike 
Slovenije za infrastrukturo]. 
 
Poboljšaj, K., A. Sedej & M. Uhliř, 2019. Strokovne podlage za izdelavo navodil in tehničnih 
specifikacij za zagotavljanje migracijskih koridorjev dvoživk na državnem cestnem omrežju. 
Poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 143 str., pril. 
[Naročnik: Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Ljubljana] 
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14 ZUNANJA UREDITEV NA OBMOČJU POSEGA 
 

14.1 Zunanja ureditev na območju gradbišča 
 
Po končani rekonstrukciji se vzpostavi stanje enako prvotnemu. Ureditev je sonaravna.  
 
zatravitev … humusiranje v debelini 20cm, utrditev in zatravitev s travnim semenom 
 

14.2 Ureditev brežin in struge 
 
Na osnovi hidrološko hidravličnega elaborata se izvede zavarovanje brežin pod mostom z 
kamnito oblogo neporavnanih kamnov d=0,5m v suho. Brežine pod mostom so v naklonu 1:2,5. 
Oblogo se vgradi z odprtimi regami, kamni so neporavnani. Oblogo se oblikuje čim bolj 
sonaravno, tako da je omogočeno zaraščanje s trstičjem, ki je prisotno na območju struge. Stike 
med kamni se zaglini in zatravi. Obloga se zaključi 5,0m gor-vodno in 5,0 dol-vodno od mostu. 
Na območju zavarovanja, tik nad izlivnikoma se izvede stabilizacija kamnite obloga v širini 1,0m 
z izoblikovano muldo širine 0,6m v matrico vodotoka. Stabilizacija kamnite obloge se izvede z 
betonom C30/37, XF4 v debelini 0,4m, tako da so stiki med kamni zastičeni z enakim betonom. 
 
Struga potoka se uredi sonaravno v enakem smislu, kot je struga na gor-vodni in dol-vodni 
strani mostu. 
 
Brežine ob krilih se zavaruje na območju navezave brežine na mostna krila. Zavarovanje se 
izvede iz kamnov d=0,3-0,5m v suho v naklonu 1:1,5. Stike se zastiči z glino in zatravi. Pod 
mostom se obojestranisko ob opornikih izvede suha police za prehod dvoživk širine 1,0m iz 
poravnanih kamnov d=0,1-0,2m na betonski posteljici debeline 0,2m, stike se zastiči z 
cementno malto. 
 
Na območju gradbenih jam se struga uredi v enaki obliki, kot je urejena struga na dolvodni in 
gorvodni strani mostu. Za ureditev se uporabi zemljino iz izkopa za gradbeno jamo. 
 

14.3 Tujerodne rastlinske vrste 
Na območju ni tujerodnih rastlinskih vrst. 
 

15 KOMUNALNI VODI 
 

15.1 TK vod - Telekom 
 
Obstoječi 2xTK podzemni vod poteka vzdolž ceste R2 dol-vodno od mostu.  
Območje gradbišča ter začasna obvozna cesta z začasnim obvozom sega izven varovalnega 
pasu TK vodov.  
Za določitev dejanskega stanja se najmanj 30 dni pred pričetkom del obvesti skrbniško službo 
upravljavca voda (Telekom) za organizacijo zakoličbe in strokovnega nadzora. 
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15.2 Vodovod 
 
Obstoječi vodovod je obešen na obstoječem mostu na dol-vodni strani mostu. Pred pričetkom 
gradnje bo izvedena prestavitev vodovoda pod strugo z podvrtavanjem. Prestavitev ni v 
sklopu tega projekta. 
 
Upravljavec  … Eko-Park, d.o.o. 
Vrsta omrežja  … primarno omrežje 2  
id. številka  … 1301 
opis   … PVC fi 200 
 

15.3 Kanalizacija 
 
Obstoječe kanalizacija poteka po severni, gor-vodni strani ceste. Vodotok prečka podzemno. V 
kanalizacijski vod se ne posega z izjemo jaškov, ki se jih nadviša zaradi dviga nivelete ceste. 
 
Upravljavec  … Eko-Park, d.o.o. 
Vrsta omrežja  … fekalni tlačni vod;  
id. številka  … ILL_0192 
 
Pred pričetkom del izvajalec naroči zakoličbo vodov in naprav pri pristojnem nadzorništvu ter 
zagotovi nadzor pri vseh gradbenih delih v bližini kanalizacijskega voda.  
Investitor najmanj 8 dni pred pričetkom začetka del pisno najavi nameravano gradnjo 
upravljavcu. 
 
 
 
 

16 POGOJI IN OMEJITVE 
 

16.1 Pogoji ZZRS 
 
Upošteva se projektne pogoje št. 4202-130/2020/2 z dne 11.9.2020. 
 
Dela se ne smejo izvajati med 1.2. tekočega leta in 30.6. sledečega leta. V tem času so 
dovoljena dela, ki ne vplivajo na kakovost vode ter vodni režim, oz. po dogovoru z pristojno 
ribiško družino. 
 
Podporni oder za prekladno ploščo se predvidi brez poseganja v dno vodotoka. 
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16.2 Pogoji DRSV 
 
Upošteva se projektne pogoje št. 35506-2365/2020-2 z dne 24.11.2020 
 
V fazi izvedbe se upošteva določbe 84. člena in 68. člena Zakona o vodah, ki pravita, da so na 
vodnem in priobalnem zemljišču prepovedane dejavnosti in posegi v prostor, ki bi lahko: 
- ogrožali stabilnost vodnih in priobalnih zemljišč, 
- zmanjševali varnost pred škodljivim delovanjem voda, 
- ovirali normalen pretok vode, plavin in plavja, 
- onemogočili obstoj in razmnoževanje vodnih in obvodnih organizmov. 
  
Dela se morajo izvajati ob nizkem vodostaju vodotoka. Prekladna opažna konstrukcija bo 
premoščala vodotok v enem razponu. 
   
Med gradnjo ni dovoljeno odlagati izkopanih materialov na vodno ali priobalno zemljišče 
vodotoka. Morebitne začasne deponije viškov zemeljskega materiala je v času gradnje treba 
urediti tako, da se ne pojavlja erozija in da ni oviran odtok zalednih voda.  
Po končani gradnji je potrebno zagotoviti odstranitev vseh za potrebe gradnje začasno 
postavljenih objektov in ostankov začasnih deponij. 
 
Zagotovi se varnostne ukrepe in organizacijo gradbišča, da bo preprečeno onesnaženje okolja 
in voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih 
snovi. V primeru nezgod se zagotovi takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev. Vsa 
začasna skladišča in pretakališča goriv, olj in drugih nevarnih snovi morajo biti zaščitena pred 
možnostjo izliva v tla in vodotoke. 
 
 
 
 
 
 
Ljubljana, julij 2021 
 
 
                                                        Zapisal: 
         Dejan Batistič, univ.dipl.inž.grad. 
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Most čez Kobiljski potok v Mostju (MS0221)                                                                     PZI načrt št.: 06-20-02 
 

 
 

2.   GRAFIČNI DEL  
 

  
 

2.1   Lokacijski in tehnični prikazi 
 

 
 

Št. Opis Merilo Oznaka 

1. Pregledna karta   

2. Pregledna situacija 1:250 GP101 

3. Tloris mostu 
Tloris-rez opornikov s prikazom kamnitih oblog 1:100 GP102 

4. Karakteristični prerezi mostu 1:50, 25 GP111 

5. Tloris-rez temeljev in opornikov  1:50 GP112 

6. Opornik 1, krila 1 in 2 1:50, 25 GP113 

7. Opornik 2, krila 3 in 4 1:50,25 GP114 

8. Prekladna plošča 1:50,25, 5, 2 GP115 

9. Prehodna plošča 1:50, 25 GP116 

10. Ograje na mostu 1:25,100, 10, 5 GP117 

11. Začasni most 1:100,20 GP121 

12. Obstoječe stanje 1:25, 100, 50 GP131 

13. Zbirnik komunalnih vodov 1:250 GP141 

14. Vodna in priobalna zemljišča 1:25, 100, 50 GP142 
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