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1. OPIS OBSTOJECEGA STANJA

Opis obstojecega stanja (terenski ogled):

Usad se je zgodil v ¢asu padavin daljsih povratnih dob avgusta 2023. Vozisce je bilo interventno
sanirano s kamnitim nasipom (lomljenec, drobljenec) in preplas¢eno. Nato je novembra po

obilnih padavinah ponovno prislo do pomika vozisc¢a.

Dolzina poskodovanega odseka znasa cca. 17 m. Celo usada nahaja v obmodju vozii¢a oziroma
v obmocju celotnega desnega pasu vozisca (do cca. 3.4 m v voziscu). Sledi splazelega

zemeljskega materiala so vidne vse do nizje leze¢ega potoka.

V nadaljevanju odseka je bila v preteklosti Ze izvedena rekonstrukcija oziroma sanacija cestis¢a

s sidrano pilotno steno.

Slika 1: Obravnavani odsek
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2. DELOVNI PLATO, DOSTOPNA CESTA

Delovni plato za izvedbo uvrtanih AB pilotov

Dostopna cesta ni potrebna, saj se dela izvajajo direktno z regionalne ceste (polovi¢na zapora).

Sirina delovnega platoja je odvisna od dimenzij delovnih strojev in naj zna$a najmanj 6 m.
Delovni plato se izvede na nivoju cca. 0.5 m nad dnom predvidene vezne AB grede. Delovni
plato se na zunanji strani nasuje z izkopom kamnitega materiala iz obstoje¢e VK in po potrebi
dodatnim dovozom. Delovni plato se na kon¢ni viSini oziroma na obmoc¢ju neutrjenega terena

po potrebi nasuje s kamnitim drobljencem in ustrezno utrdi.

Delovni plato za izvedbo pilotov se na zunanji strani zavaruje z zabitimi/uvibriranimi jeklenimi
zagatnicami. Zagatnice so tipa npr. Larssen 604n, jekla S240 GP, dolzin min. 8 m. Predvidena
je enkratna vgradnja in izvlek = predvideno je, da se delovni plato zas¢iti v celotni dolzini cca.

56 m, kar znasa skupaj 1 vgradnjo in 1 izvlek/odstranitev.

Najprej se izvede 1. delovni plato za izvedbo uvrtanih AB pilotov. Vrhnja kota 1. delovnega
platoja se izvede na nivoju cca. 50 cm nad dnom vezne AB grede. Nato se izvede 2. delovni
plato za izvedbo vezne AB grede. Vrhnja kota 2. delovnega platoja se izvede na nivoju dna

predvidene vezne AB grede.

Delovni plato za izvedbo geotehni¢nih sider

Po izvedbi vezne AB grede se izvede delovni plato za izvedbo sidranja. Sirina delovnega platoja
je odvisna od dimenzij delovnih strojev in naj znasa najmanj 3.5 m. Delovni plato se izvede na

nivoju dna vezne AB grede.

3. PILOTNA STENA

3.1 Uvrtani AB piloti
Vrtine premera 100 cm se izvedejo v rastrih 2.0 m (23x). Globine vrtin znasajo 11 m, katere se
podaljSajo za = 0.5 m, zaradi »slepega« vrtanja skozi delovni plato. Vrtine se zalijejo = 30 — 50

cm nad zgornjo projektirano koto pilotov, zaradi kasnejSega odbijanja »glave« AB pilota.

Pri izvedbi uvrtanih AB pilotov se uporabi cementni beton C25/30 (vsebnost cementa > 375
kg/m3), XC2, PV-1, D32, S3. Armaturni kos je izveden iz 20 vzdolznih palic premera ®25 mm,
konstrukcijske armature (arm. obro¢ s precnimi ojacitvami) premera @20 mm v rastrih 2.0 m,
ki povezujejo vzdolzne palice ter spiralne strizne armature premera @12 mm v rastrih 0.15 m.
Zascitni sloj armature znasa 8 cm, sidrna dolzina vzdolznih palic v vezno AB gredo pa cca. 100

cm.
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V izbrane pilote (2x) se vgradi inklinometrska cev, ki sluzi spremljavi pomikov pilotne stene.

Izvede se referencna in prva meritev, nato se spremljave izvajajo po potrebi.
Stevilo uvrtanih AB pilotov znasa 23.

Izvedba — zahteve

Pilote se izvede tako, da se zaporedoma izdela vsak drugi pilot, nato pa se izdela Se vmesni. Pri
betonazi je pomembno, da je kontraktorska cev vedno potopljena v beton najmanj 1 m, saj na

takSen nacin prepre¢imo segregacijo betona.

Pred izvedbo vezne grede je potrebno odbiti »glavo« pilota v zgornji visini 30 — 50 cm, pusti

se le 10 cm »glave« pilota, ki sluzi kot strizni zob.

Po koncani izvedbi pilotov je potrebno izvesti test zveznosti AB pilotov. Test zveznosti se

izvede na 1/4 pilotov.

Piloti so uvrtani v kompaktno podlago (kamnino) min. 1/5 viSine pilotne stene.

3.2 Vezna AB greda
Osnova za izgradnjo vezne AB grede na predvideni lokaciji so predhodno izvedeni uvrtani AB

piloti ter stabilna betonska podlaga — podlozni beton C12/15 v debelini 10 cm.

Pri izvedbi vezne AB grede se uporabi beton C30/37, XD3/XF4, PV-Il, D16, S3. Armaturni
kos je izveden iz vzdolZne in stremenske armature premera ®8, 12, 14 in 18 mm. Zas¢itni sloj
armature znaSa 5 cm, prekrivanje vzdolznih armaturnih palic pa znasa najmanj 100 cm. Pri
izvedbi vezne AB grede je potrebno zgornje robove ustrezno pobrati oziroma jih urediti s
trikotnimi letvami 2x2 cm. Na cca. polovici vezne AB grede se izvede dilatacijska rega, pri tem

je potrebno paziti, da se le-ta izvede na obmoc¢ju med pilotoma.
Dimenzije vezne AB grede: dolzina 46.5 m (0s), Sirina 1.5 m, viSina 1.5 m.

Na vezno AB gredo se dodajo reperske tocke (4x), ki sluzijo spremljavi pomikov pilotne stene.

Izvede se referencna in prva meritev, nato se spremljave izvajajo po potrebi.

Odvajanje podzemnih vod

Na zaledni strani vezne AB grede se pod vozis¢no konstrukcijo doda drenazna cev DN 110 na
betonski posteljici z drenaznim zasipom D16/32. Drenazna cev se spelje do revizijskega jaska

(obravnava prometni del).
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3.3 Geotehni¢na sidra — trajna

Pri izvedbi sidranja je predvideno vgrajevanje trajnih geotehni¢nih 3-vrvnih sider nosilnosti Ppk
= 837 kN. Vrvi so iz visoko kvalitetnega jekla Bs/pz =1670 — 1860 MPa. Sidra so predvidene
dolzine 27 m (prosti del sidra dolzine 20 m in vezni del sidra dolzine 7 m), vgrajujejo se pod
kotom 25°, horizontalne razdalje med sidri znasajo 2.0 m. Sidra se po vsej dolzini zalijejo z

injektirno maso iz cementa in vode z vodocementnim faktorjem w/c=0.44.

Sidra in sidrna glava morajo biti ustrezno protikotozijsko zasciteni. Za kontrolo protikorozijske
zasCite je potrebno izvesti meritve izolacijske upornosti vsakega sidra v skladu s TSC —

smernice za geotehni¢na sidra.

Metoda vrtanja mora ustrezati vrsti zemljine. V primeru zasipavanja je potrebno vrSiti vrtanje
z za$Citnimi cevmi, ki se nato istoCasno z injektiranjem izvlecejo iz vrtine. Takoj po

opravljenem vrtanju je potrebno sidro vstaviti v vrtino in ga zainjektirati.

Prednapenjanje sidra:

Prednapenjanje sider se naj izvede min. 7 dni po injektiranju in min. 14 dni po betoniranju
vezne grede. Napenjanje se vrsi po ustaljenih normah za napenjanje SIST EN 1537. Za vsako
sidro je potrebno voditi protokol o napenjanju, ki je sestavni del tehni¢ne dokumentacije

oziroma dokazila o zanesljivosti objekta. Predvidena je sila zaklinjanja Po = 300 kN.

Preizkus nosilnosti sidra (SIST EN 1537):

Ustreznostni preizkus oziroma celoviti preizkus napenjanja (CPN) se izvede na 3 sidrih.
Preizkusna sidra imajo eno vrv vec in so 4-vrvna. S tem se preveri predvideno nosilnost sider,
dolzino prostega in veznega dela sider ter ostale parametre, predvidene za varno izvedbo
sidranja. Maksimalna mozna preizkusna sila pri preiskavi sidra znasa Ppymax = 892 kN,
izberemo preizkusno silo pri CPN Pp, cen = 600 kN. Na podlagi rezultatov napenjanja testnih
sider se izdela elaborat napenjanja sider.

Odobritveni preizkus oziroma enostavni preizkus napenjanja (EPN) se izvede na vseh
preostalih sidrih. Minimalna preizkusna sila pri preiskavi sidra EPN znasa Ppmin epn = 375 KN,

izberemo preizkusno silo pri EPN Ppepn = 375 kN.

Merilna sidra:
Izvedeta se 2 merilna sidra, na katerih je moZno spremljanje sidrnih sil. Sidri§¢a merilnih sider

morajo biti zaS¢itena s kovinskimi pokrovi in ne zabetonirana.
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Meritve elektri¢ne upornosti:

Meritve elektri¢ne upornosti med jeklenim jedrom in okolno zemljino je potrebno izvesti na
proizvedenem sidru v vseh fazah izvedbe, to je na preizkusnem sidru, na sidru, vloZzenem v

vrtino, po injektiranju in po preizkusnem napenjanju sidra.

4. FAZE 1ZVAJANJA DEL

Dela se izvajajo v naslednjih fazah

1. Skupna dela

a) Preddela (ureditev gradbisca, gradbis¢na ograja, gradbiScne table, kontejnerji, zakolicba,...)
Podporna konstrukcija

2. Sidrana pilotna stena

a) lzvedba 1. delovnega platoja za izvedbo pilotov (odstranitev JVO, poglobitev VK s
prekladanjem in dosipavanjem, vgradnja jeklenih zagatnic)

b) lzvedba uvrtanih AB pilotov (vrtanje, armatura, vgradnja inklinometrske cevi, betoniranje,
odbijanje glave, test zveznosti...)

c) lzvedba 2. (in 3.) delovnega platoja za izvedbo vezne AB grede in sidranja

d) lzvedba vezne AB grede (podlozni beton, opazevanje, armatura, betoniranje, zasip zaledne
strani, dodajanje reperskih tock...)

e) Izvedba geotehni¢nih sider (vrtanje, zas€itne cevi, vgradnja geotehniénih sider, injektiranje,

zaklinjanje, preizkusi nosilnosti, meritve elektricne upornosti, protikorozijska zascita...)

Zakljucna dela
a) Odstranitev delovnih platojev in jeklenih zagatnic
b) Ureditev naklonov brezin in zatravitev poSkodovanih brezin

¢) Odstranitev zacasnih objektov
Dela se izvajajo ob polovi¢ni zapori ceste.

5. GEOTEHNICNI MONITORING

Geotehni¢ni monitoring pilotnih sten je predviden skladno s TSC 07.205: Pilotne stene.

Inklinometri
Referenc¢na meritev se izvede ob koncu gradbenih del na objektu. Prva meritev se izvede ob

tehni¢nem pregledu/prevzemu. Nadaljnje meritve se izvajajo v naslednjih primerih:

a) Redni pregledi (prvi redni pregled je v prvem letu od tehni¢nega prevzema objekta oziroma

vsaki dve leti, razen Ce je v istem letu na vrsti glavni pregled). V primeru, ko so pomiki

7
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b)

inklinometrov manjsi od 5 mm, se naslednja meritev vrsi ob naslednjem rednem pregledu
(pregled na dve leti). Pri vecjih zabelezenih pomikih od navedenih je potrebno meritve

ponoviti ¢ez Sest mesecev 0z. tri mesece ali celo en mesec, odvisno od velikosti pomikov.

Glavni pregled (vsakih Sest let in ob izteku garancijske dobe). V primeru, ko so pomiki
inklinometrov manjsi od 5 mm, se naslednja meritev vr$i ob naslednjem rednem pregledu.
Pri ve¢jih zabelezenih pomikih od navedenih je potrebno meritve ponoviti ¢ez Sest mesecev

o0z. tri mesece ali celo en mesec, odvisno od velikosti pomikov.

Izredni pregled (elementarni dogodki kot so potres, izredni nalivi, plazovi, izredne
temperature, pozar v neposredni blizini,...). V primeru, ko so pomiki inklinometrov man;jsi
od 5 mm, se naslednja meritev vrsi ob naslednjem rednem pregledu. Pri vecjih zabelezenih
pomikih od navedenih je potrebno meritve ponoviti ¢ez Sest mesecev oz. tri mesece ali celo

en mesec, odvisno od velikosti pomikov.

Reperske tocke

Na podporno konstrukcijo dodajo reperske tocke, katerih koordinate se ob koncu gradbenih del

zabelezijo (dolo¢i se stojis¢e izven obmocja pomikov — na stabilnem terenu). Nadaljnje meritve

se izvajajo v naslednjih primerih:

a)

b)

Redni pregledi (prvi redni pregled je v prvem letu od tehni¢nega prevzema objekta oziroma
vsaki dve leti, razen Ce je v istem letu na vrsti glavni pregled). V primeru, ko so pomiki
reperskih tock man;jsi od 5 mm, se naslednja meritev vrsi ob naslednjem rednem pregledu
(pregled na dve leti). Pri vec¢jih zabelezenih pomikih od navedenih je potrebno meritve

ponoviti ¢ez Sest mesecev oz. tri mesece ali celo en mesec, odvisno od velikosti pomikov.

Glavni pregled (vsakih Sest let in ob izteku garancijske dobe). V primeru, ko so pomiki
reperskih to¢k manjsi od 5 mm, se naslednja meritev vrsi ob naslednjem rednem pregledu.
Pri ve¢jih zabelezenih pomikih od navedenih je potrebno meritve ponoviti ¢ez Sest mesecev

oz. tri mesece ali celo en mesec, odvisno od velikosti pomikov.

Izredni pregled (elementarni dogodki kot so potres, izredni nalivi, plazovi, izredne
temperature, pozar v neposredni blizini,...). V primeru, ko so pomiki reperskih tock manjsi
od 5 mm, se naslednja meritev vrsi ob naslednjem rednem pregledu. Pri vecjih zabelezenih
pomikih od navedenih je potrebno meritve ponoviti ¢ez Sest mesecev oz. tri mesece ali celo

en mesec, odvisno od velikosti pomikov.
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Geotehnic¢na sidra
Trajna geotehnicna sidra je potrebno redno vizualno pregledovati in od¢itavati sile v merilnih
sidrih. Ob morebitnih porastih sil za vrednost vecjo od 10 kN, je potrebno izvajati pogostejse

meritve od predvidenih. Nadaljnje meritve se izvajajo v naslednjih primerih:

a) Redni pregledi (prvi redni pregled je v prvem letu od tehni¢nega prevzema objekta oziroma
vsaki dve leti, razen Ce je v istem letu na vrsti glavni pregled). Ob porastih sil za vrednost
manjSo od 10 kN, se naslednje meritve vrsijo ob naslednjem rednem pregledu. Pri vecjih

zabeleZenih porastih sil od navedenih je potrebno meritve ponoviti ¢ez Sest mesecev.

b) Glavni pregled (vsakih Sest let in ob izteku garancijske dobe). Ob porastih sil za vrednost
manj$o od 10 kN, se naslednje meritve vrsijo ob naslednjem rednem pregledu. Pri vecjih

zabelezenih porastih sil od navedenih je potrebno meritve ponoviti ¢ez Sest mesecev.

c) lzredni pregled (elementarni dogodki kot so potres, izredni nalivi, plazovi, izredne
temperature, pozar v neposredni bliZini,...). Ce se ob rednem oz. glavnem pregledu ugotovi
prirastek sile v merilnem sidru vecji od 10 kN, se v tem primeru intenziteta meritev zmanjsa
na obdobje Sest mesecev oz. tri mesece ali celo en mesec, odvisno od velikosti prirastkov

sil.
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T.1.2 STATICNA ANALIZA KONSTRUKCIJ

1. PROJEKTNE OSNOVE ZA STATICNE IN STABILNOSTNE IZRACUNE

Osnova za izvedbo naérta podpornih konstrukeij je predhodno izdelano geolosko-geomehansko
poroCilo. Geotehni¢ne karakteristike zemljin, globine posameznih slojev zemljin, nivoje
podzemne vode ter ostale podatke smo privzeli iz navedenega porocila ter situacije obstojecega

stanja.

Stabilnostno-stati¢ne izraune ter dimenzioniranja smo izvedli z racunalni$kimi programi

oziroma analiticnimi metodami. Vsi izracuni in dimenzioniranja so bili izvedeni v skladu s:

- SIST EN 1992 Evrokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcij

- SIST EN 1997 Evrokod 7: Geotehni¢no projektiranje

- Priro¢nik za projektiranje gradbenih konstrukcij po Evrokod standardih
- TSC 07.201: Splosne tehniske specifikacije za podporne konstrukcije

- TSC 07.205: Pilotne stene

- TSC 07.202: Geotehni¢na sidra

- TSC 07.119: Temeljenje na uvrtanih kolih

2. VHODNI PODATKI

Karakteristike zemeljskih slojev

Mehanske in fizikalne karakteristike slojev smo povzeli po geolosko-geomehanskem elaboratu:

Sloj Kohezija | Strizni | Prostorninska Modul
c (kPa) | koto (°) teza y elasti¢nosti
(KN/m?3) E (MPa)

Tamponsko in kamnito nasutje 1 35 20 40
obstojece VK
Zameljen in zaglinjen pesek 3 26 18-19 6-10

Pescena glina

Pes¢enjak in pescen lapor — preperina 5 32 20-21 20-30

Glina — poltrdna do trdna kons.

Pescenjak in pescen lapor 25 38 22 - 23 > 100

10
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Opomba: V povratni analizi so bila upostevana obstojeca tamponska nasutja (starejsa izvedba,
mozna poskodovanost,...), posledi¢no so bile v povratni analizi (geomehansko porocilo)
privzete nizje strizne karakteristike (35°). Pri izraGunu nove konstrukcije upoStevamo nova
tamponska nasutja (drobljence), ki bodo vgrajena v zdaj$njem ¢asu (komprimiranje, kontrola

kakovosti,...), posledi¢no uporabimo visje strizne karakteristike (38°).

Prometna obtezba
Prometno obteZbo smo upoStevali skladno s tabelo 4.6 (SIST EN 1991-2:2004 - UDL — obtezni
primer LM1): g = 9 kPa - vozni pas 1 in 2.5 kPa - vozni pas 2

Namesto tandemskega sistema TS smo upostevali prometno obtezbo skladno s preglednico 6.7
in 6.8 (SIST EN 1991-1-1:2004): q = 5 kPa — razporejena po celotni $irini vozi§¢a (prometne
in parkirne povrsine za srednje tezka vozila = s skupno tezo > 30 kN; < 160 kN, z dvema
0sema).

Prometna obtezba skupaj: q = 14 kPa

11
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3. 1IZRACUN PILOTNE STENE

3.1 Uvrtani AB piloti — izracuni in dimenzioniranje — prerez P4

Pilotna stena
Uvrtani AB piloti: premer D = 100 c¢m, rastri 2.0 m, dolzine 11 m = + 1.5 m — vkljucena vezna
AB greda.

GeotehnicCna sidra: dolzina L =27 m, rastri 2.0 m.

Potek izraduna

Pri izracunu je uporabljen projektni pristop 2 (analiti¢na metoda).

Izracun je izveden v naslednjih korakih (ra¢une smo izvajali s programom Geo5 — posledi¢no
zaCetnega napetostnega stanja ni mozno modelirati, saj se osnovni model za¢ne z Ze vstavljeno

podporno konstrukcijo):

1) lzdelava pilotov (z upostevanjem delovnega platoja)

2) Izdelava geotehniénih sider (z upostevanjem poglobitve delovnega platoja)
3) Odstranitev delovnega platoja

4) Povisan vodostaj podzemne vode

5) Povisan vodostaj podzemne vode s prometno obtezbo

6) Povisan vodostaj podzemne vode s prometno obteZbo in potresno obtezbo

Nestabilni sloj (zameljen in zaglinjen pesek, pescena glina) pred podporno konstrukcijo smo v
izracunu odstranili do globine kriti¢nih porusnic (na podlagi stabilnostne analize po sanaciji iz

geomehanskega porocila—> §t. GP 4-2024), saj ne zagotavlja pasivnih pritiskov.

MSU:

Racunski pomiki podporne konstrukcije znasajo do cca. 2.5 cm.

Dopustne vrednosti pomikov — upostevali smo sidrano konzolno konstrukcijo (SIST EN 1990,
nacionalni dodatek, preglednica N2): u =H /500 =12.5/500 =~ 0.025 m = 2.5 cm

12



LAM BIRO, gradbeno projektiranje in nadzor, d.o.o Kontakt: 031 776 280

Lm BIRO Smartno ob Paki 134, 3327 Smartno ob Paki ‘ info@lambiro.si

3.2 Vezna AB greda — dimenzioniranje
Preverjanje na min. potrebno armaturo
Vezna AB greda dimenzij 150 x 150 cm.

Najvedii in najmanj$i prerez vzdolZne armature:

Asmax = 0.04 A, = 900 cm?

fctm

Agmin = 0.26 -

F ‘b-d >0.0013-b-d=32.8cm? >28.28 cm?
yk

Izberemo armaturne palice 13®18 c¢m, kar znaga 33.02 cm?/m (enostransko).

Najmanisi prerez stremenske armature:

y _ 0.08,/, [MPa

Pw =% b,sina Pin f;,k[MPa]

As min = 13.15 cm? (enostizno) > 6.57 cm? (dvostrizno)

Maksimalni razmik med stremeni:
Smax = 0.75-d - (1 + cota) = 108.75 cm

Izberemo dvostrizno streme ®14/20 cm.
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3.3 Geotehni¢na sidra — dimenzioniranje

- lzbrana sila zaklinjanja/prednapenjanja:
Po =300 kN

- Projektna sila za dimenzioniranje sidra je vec¢ja izmed:
v - Po=1.35-350 kN =405 kN

Psd = 485 kN, Kjer je Psq izraCunana sidrna sila

Projektna sila za dimenzioniranje sidra: P4 = 485 kN
- Paramateri:
Ppk =837 kN
Po,max = 0.60 - Ppk = 502 kN
Pmax = 0.65 - Ppk = 544 KN
Pomincen = 1.25 - Po =375 kN oziroma  Ppmincen = Rag = 583 kN
Ppmaxcen = 0.95 - Piok= 713 kKN
Ppminepn = 1.25 - Po = 375 kN
Ppmaxepn = 0.9 - Pro1k= 676 kN
Pp.max = min. (0,80 - Pu; 0,95 - Po,1x)= 670 kN (3-vrvno)
Ppmax = min. (0,80 - Puc; 0,95 - Pro,1)= 892 kN (4-vrvno)

kjer so:
Pok = natezna trdnost izbranega sidra
Po = izbrana sila zaklinjanja

Pomax = maksimalna sila zaklinjanja

Pmax = maksimalna sila tekom zivljenjske dobe

Pp.min cen = minimalna sila pri celovitem preizkusu napenjanja
Ppmax cen = maksimalna sila pri celovitem preizkusu napenjanja
Pp,min epn = Minimalna sila pri enostavnem preizkusu napenjanja
Ppmax EPn = Maksimalna sila pri enostavnem preizkusu napenjanja
Ppmax = maksimalna preizkusna sila pri preiskavi sidra

Rad = projektna odpornost sidra proti izvleku oziroma porusitvi
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- Pogoji:

PO < P0|max

300 kN <502 kN

Pd < Pmax
485 kN < 544 kN

Pp,min cPN < Pp cpn < Pp,max cpn
375 kN < 600 kN < 952 kN

Pp,min PN < Pp EPN < Pp,max EPN
375 KN < 375 kN < 676 kN

Zunanja nosilnost
- Karakteristi¢na sila adhezijskega odpora:
Rak =Pq - ya=485-1.1=533.5KkN
- Potrebna sila adhezijskega odpora:
Ram = Rak - §=533.5 - 1.2 =640 kN
- Potrebna dolZina veznega dela (jeklo-injekcijska masa):
lv=Ram/(t1-n-d-n)=640/(1000 - 3 - 0.0157 - ©) =4.33 m > izberemo 7 m
- Potrebna dolzina veznega dela (injekcijska masa-zemljina):
lv=Ram/(tm-D-7)=640/(250 - 0.14 - ®) =5.9 m > izberemo 7 m
- Projektna sila adhezijskega odpora (jeklo-injekcijska masa):
Ram=t1-n-d-m-ly=1000-3-0.0157 - = - 7 = 1035 kN
Rak = Ram/ &=1035/1.2 =863 kN
Rad = Rax/va=863/1.1 =784 kN
- Projektna sila adhezijskega odpora (injekcijska masa-zemljina):
Ram=tm D -mn-v=250-0.14 -7n-7=770KkN
Rak = Ram/&=825/1.2 =641 kN
Rad = Rax/va =687 /1.1 =583 kN

lr(ier SO.= porusna adhezijska trdnost med jeklom-injekcijsko maso
Tm = porus$na adhezijska trdnost zemljine ali kamnine (diagram)
n = Stevilo pramen sidra

d = premer posameznega pramena sidra

D = premer vrtine
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- Pogo;j:
Pd < Rad
485 kN < 784 KN  jeklo-injekcijska masa
485 kN < 583 kN injekcijska masa-zemljina

Notranja nosilnost

Karakteristi¢na natezna trdnost sidra:
Ptk = fpk - A =1860 MPa - 450 mm2 = 837 kN

Karakteristicna natezna trdnost sidra pri trajni deformaciji 1,0 %, (promil):

Pto,1k = fpo,1k -+ A =1670 MPa - 450 mm2 = 751 kN
Projektna natezna trdnost sidra:
Rtd = Ptk /vs =837/ 1.15 =727 kN

kjer so:
fok = natezna trdnost pramena

fpoik = meja plasti¢nosti pramena (pri trajni deformaciji 1,0 %)

A = povrsina sidra — pramen (prerez)

- Pogoj:
Rad < Rtd
583 kN < 727 kN
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4. STABILNOSTNA ANALIZA PILOTNE STENE - po sanaciji

Stabilnostne analize saniranega stanja so obdelane v geolosko-geomehanskem porocilu, Ki je

del obravnavanega izvedbenega nacrta za izvedbo > §t. GP 4-2024.
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T.2 POPISI DEL
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G RISBE

1 Gradbena situacija

2 Situacija delovnega platoja

3 Precni prerezi

4 Prec¢ni prerezi konstrukcij

5 Vzdolzni profil pilotne stene

6 Armaturni naért — uvrtani AB piloti
7 Armaturni naért — vezna AB greda

8 Detajli
8.1 Detajl dilatacijske rege
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DETAJLI
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ZAKOLICBENE TOCKE

Za zakoli¢bo uvrtanih AB pilotov in vezne AB grede se uporabi gradbena situacija v dwg

formatu.
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