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za izdelavo projektne dokumentacije PZI rehabilitacije mostu (CE0188) ¢ez Pako v Sostanju
na R2-425/1266 v km 16,561

[1.  OPIS OBSTOJECEGA STANJA |

Na regionalni cesti R2-425/1266 pri Termoelektrarni Sostanj v Sostanju lezi most (CE0188), ki
premoséa reko Pako. Dolzina mostu je 14,75 m, irina s hodniki pa 10,70 m. Prekladna konstrukcija
je armiranobetonska plos¢a, ki na krajnih straneh nalega na betonska opornika, vmes pa je na dveh
mestih plo$éa podprta z dvema opornikoma. Na mostu sta hodnika za pesce z ograjo. Na objektu je
names$éena cestna razsvetljava.

Most je v slabem stanju. Zaradi zamakanja propadajo betonske povrsine prekladne konstrukcije in
podpor. Pogkodovana sta robna venca in ograji za pedce. Vidne so tudi razpoke na asfaltu ter
kolesnice po celotnem obmodju mostu. Zaradi oviranega kréenja je razpokana nosilna plos¢a. Na
vecih mestih je vidna korodirana armatura.

Tik pred mostom poteka Sestkrako krozno krizi¢e, za mostom pa je na levi strani dostopna pot do
trgovskega centra.

Na dolvodni strani mostu so na most vpeti komunalni vodi katerih konzole in izolacija so
poskodovani. Na obmo&ju mostu potekata kablovod in telekomunikacijski vod. Na gorvodni strani
mostu tik ob mostu je na betonskih stebrih names&en toplovod.

| 2. PREDLOG RESITVE

Zaradi slabega stanja mostu je potrebno izdelati projektno dokumentacijo za rehabilitacijo mostu in
obnovo ceste v obmocju obravnave.

Projektant naj na osnovi najnovejsih dognanj stroke, tehni¢nih predpisov, standardov in tehnicnih
smernic, ugotovitev iz strokovnih podlag, zahtev iz projektne naloge izdela projektno dokumentacijo
za pridobitev projektnih in drugih pogojev z vsemi zahtevanimi vsebinami.
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Projektna dokumentacija za pridobitev projektnih in drugih pogojev mora biti izdelana v skladu s
Pravilnikom o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov ter mora obsegati
projektno resitev rehabilitacije objekta, projektno resitev rehabilitacije ceste z vsemi prikljuéki, dovozi
in dostopi, ureditvijo povréin za pesce in/ali kolesarje, ustrezne resitve glede vodenja prometa v ¢asu
gradnje in na¢rt vodnogospodarskih ureditev vkljutno s hidravliéno hidrologkimi, geologko-
geomehanskimi in drugimi zahtevanimi strokovnimi podlagami.

Na podlagi pridobljenih projektnih in drugih pogojev mora projektant izdelati kon&no varianto
projekine resitve na nivoju projektne dokumentacije za pridobitev projektnih in drugih pogojev in jo
poslati v potrditev naroéniku (v elektronski in papirnati obliki). V skladu z naroénikovimi
smernicami oziroma zahtevami je projektant dolzan izdelati dodatne variante, preverbe,
analize in staticne izratune z namenom iskanja najugodnej$e resitve in zaradi usklajevanj z
naro¢nikom, soglasodajalci oziroma drugi delezniki.

Konéna varianta mora tako upostevati zahteve iz projektne naloge, projektne pogoje oz. mnenja,
strokovne podlage ter navodila narognika. V kolikor se vsem pogojem ne more zadostiti, je potrebno
skupaj z naro¢nikom in/ali mnenjedajalci poiskati ustrezno resitev.

Po uskladitvi DPP lahko projektant pricne z izdelavo PZI. Z rehabilitacijo objekta bo potrebno
zagotoviti ustrezen karakteristicni prerez objekta in ceste v obmogju obdelave, kateri bo skladen z
veljavno zakonodajo ter bo v &im vecji meri uposteval tudi TSCO?7.

PZI projektna dokumentacija mora poleg rehabilitacije premostitvenega objekta zajeti in ustrezno
resiti tudi smiselni del rehabilitacije navezovalne ceste R2-425/1266 z odvodnjavanjem, navezavo na
obstojece stanje na zaCetku in koncu obravnavanega dela odseka, z ureditvijo povrsin za pesce in/ali
kolesarje, ureditvijo priklju¢kov in dovozov, vodenje prometa v &asu gradnje ter potrebne
vodnogospodarske ureditve obmocja Pake. Prav tako pa po potrebi in v skladu z zahtevami
mnenjedajalcev tudi prestavitev in/ali za¢ito komunalne infrastrukture.

Okvirna meja obdelave je predvidena od cca km 16,520 do cca km 16,570. Stacionaza zadetka in
konca posega je podana okvirno, kar pomeni, da se lahko poseg za potrebe navezave na obstojece
stanje tako nekoliko poveca, kot tudi nekoliko skraj$a, kar je potrebno upostevati v ponudbi. Celoten
poseg, tako stalne kot tudi zatasne ureditve, mora ostati znotraj varovalnega pasu ceste. V kolikor
posega ni mogoce urediti znotraj varovalnega pasu ceste, je potrebno o tem nemudoma obvestiti
naro¢nika oz. njegov strokovni nadzor.

Nacelna soglasja in/ali pripombe lastnikov tangiranih parcel

Projektant mora za vse posege na zemlji§¢a, katera niso v drzavni ali obéinski lasti, v fazi izdelave
DPP pridobiti nacelna soglasja lastnikov zemlji$¢ in/ali njihove morebitne pripombe ter predvidene
posege uskladiti s prostorskimi akti, ki veljajo za obmogje predvidenega posega. Parcelam, na
katerih nacelnih soglasij ni mogoce pridobiti, se poskusa izogniti, ¢e je le mogode. V primeru, da
tangirani lastniki ne podajo nacelnega soglasja je potrebno pred nadaljevanjem izdelave projektne
dokumentacije o tem obvestiti predstavnika naro&nika.

| 3. OBSTOJECA RAZPOLOZLJIVA PROJEKTNA DOKMENTACIJA

3.1 lzdelovalec projektne dokumentacije mora s strani upravijavca drZavne ceste (pristojne
obmocne enote) zaradi usklajenosti projektiranja pridobiti izdane projektne pogoje in soglasja,
ki se nanasajo na obravnavano cesto, cestni odsek oziroma cestni objekt, in jih mora
upostevati pri projektiranju.
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3.2V arhivu Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo je arhivski izvod projektov:

- Ureditev regionalne ceste R2-425 Poljana-Velenje skozi Sostanj; odsek 1266 Sentvid -
Sostanj od km 15+959 do 16+550; PZI §t. 673; junij 2007, ki ga je izdelalo podjetje Grading
d.o.o.; (arhivski izvod: 1266.0018),

- Ureditev regionalne ceste R2-425 Poljana - Velenje skozi Sostanj, odsek 1266 Sentvid -
Sostanj od km 15+959 do 16+550; Sprememba projekta (Il. Faza); PZI &t. 673, jinij 2007, ki
ga je izdelalo podjetje Grading d.o.o.; (arhivski izvod: 1266.0018),

- Sestkrako krozisge pri TES odsek 1266 Sentvid - Sostanj od km 16+472 do km 16+500
odsek 1267 Sostan] - Pesje od km 0+00 do km 0+068; PID &t. 116/09; avgust 2012, ki ga je
izdelalo podjetje Cestni inZeniring d.o.o.; (arhivski izvod: 1266, 1267.0033.00),

- Sestkrako krozisée pri TES - dopolnitev odsek 1266 Sentvid - Sotanj od km 16+472 do km
16+500 odsek 1267 Sostanj - Pesje od km 0+00 do km 0+068; DIP_dopolnitev &t. 116/09;
avgust 2016, ki ga je izdelalo podjetie Cestni inZeniring d.o.0.; (arhivski izvod: 1266,
1267.0033.01).

| 4. SMERNICE ZA IZDELAVO PROJEKTA

4.1 Klasifikacijski nacrt za projektno dokumentacijo

lzdelovalec projektne dokumentacije mora pri projektiranju upostevati Navodila za oblikovanje
vsebine projektne dokumentacije ter prakti¢ni napotki za ozna¢evanje in klasificiranja prilog formata
A4 (tekstualnega in radunskega znacaja) ter klasificiranje in oblikovanje glav grafi¢nih prilog.
Navodilo je dostopno na spletnih straneh Direkcije RS za infrastrukturo na naslovu:

https://www.gov.si/zbirke/storitve/predaja-projektne-dokumentacije-v-arhiv-direkcije-za-infrastrukturo/

4.2 Navodila projektantom za predajo investicijsko-tehni¢éne dokumentacije v arhiv Direkcije
RS za infrastrukturo

lzdelovalec projektne dokumentacije mora pri projektiranju upostevati Navodila projektantom za
predajo $ifrirane dokumentacije in za predajo projektne dokumentacije v skenirani in vektorski obliki.
Navodilo je dostopno na spletnih straneh Direkcije RS za infrastrukturo na naslovu:
https://www.gov.si/zbirke/storitve/predaja-projektne-dokumentacije-v-arhiv-direkcije-za-infrastrukturo/

4.3 Kazalniki

Sestavni del projektne dokumentacije je tabela z nacértovanimi ukrepi in podukrepi, izrazena s
kazalniki. Tabela mora biti vioZena v vodilni naért PZI, takoj za osnovnimi podatki o projektu oz. takoj
za prvo stranjo izvedbenega naérta, za podatki iz obrazca Priloga 1 v kolikor gre za VDJK oz. IVD.
Tabela za vnos kazalnikov je dostopna na spletni strani Direkcije RS za infrastrukturo na naslovu:
https://www.gov.si/zbirke/storitve/projektna-dokumentacija-in-projektiranje/

l 5.  PROJEKTNI IN DRUGI POGOJI IN MNENJA K PROJEKTU

Projektant mora v skladu z veljavno zakonodajo s podro¢ja graditve upostevati vse prostorske akte,
ki zadevajo obravnavano obmocje. Na projektno dokumentacijo mora pridobiti projektne in druge
pogoje in mnenja.

Zahtevam mnenjedajalcev po poveéanju kapacitete naprav ali izgradnje novih mora projektant
oporekati v dogovoru z naro&nikom. Ce izstavljeni projektni in drugi pogoji niso v skladu z veljavnimi
zakoni in predpisi (npr. ni navedbe &lena, odstavka, to¢ke ali alineje zakona ali predpisa, na osnovi
katerega se izpolnitev pogoja zahteva), je projektant dolzan soglasedejalca/mnenjedajalca pozvati,
da jih korigira ali dopolni oziroma zahteva spremembo.
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V primerih, ko dolotena zahteva nima pravne podlage, je potrebno takoj, vsekakor pa $e pravo¢asno
pred iztekom pritoZbenega roka o tem obvestiti naro&nika.

V kolikor mnenjedajalec v projektnih pogojih zahteva izdelavo dodatnih elaboratov oziroma naértov,
kateri niso bili predvideni s projektno nalogo, je o tem potrebno obvestiti naro&nika.

5.1 Obvescanje Agencije za komunikacijska omrezja in storitve Republike Slovenije (AKOS) o
nacértovanih gradbenih delih

Skladno z 11. ¢lenom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2, Uradni list RS, &t. 133/22 in
18/23 — ZDU-10) in Splosnim aktom o preglednosti v zvezi z naértovanimi gradbenimi deli in o
skupni gradnji gospodarske javne infrastrukture (Uradni list RS, §t. 9/2018) je projektant dolzan v
imenu naro€nika na portalu infrastrukturnih investicij AKOS (http://investicije.akos-rs.si/) vpisati
podatke o nartovani gradnji in svoj poziv zainteresiranim investitorjem v elektronska komunikacijska
omreZja in pripadajo¢o infrastrukturo, da izrazijo interes za vkljugitev elektronskih komunikacijskih
omrezij in pripadajo¢e infrastrukture v naértovanje oziroma za skupno gradnjo.

Projektant v obrazec vpi$e nameravane posege in lokacijo ter priloZi pregledno situacijo z ozna¢eno
lokacijo posega v pdf formatu. Predvideno obdobje gradnje vpise po predhodnem posvetu z
naro¢nikom, oziroma njegovim konzultantom.

Oddani obrazec na portalu infrastrukturnih investicij AKOS projektant natisne in viozi v projektno
dokumentacijo, ravno tako vse odzive operaterjev omreZja, katere nato predstavi naroéniku in
konzultantu na rednih koordinacijah.

| 6. UPORABA ZAKONOV, STANDARDOV IN PREDPISOV

Pri projektiranju je treba upostevati vse veljavne zakone in podzakonske akte.

Potrebno je upostevati tudi Tehni¢ne specifikacije za ceste in objekte (TSCO07) na cestah (TSC), ki jih
je izdalo Ministrstvo za promet oziroma Ministrstvo za infrastrukturo od leta 2000 dalje ter Tehniéne
specifikacije za prometno infrastrukturo (TSPI), ki jih je izdalo Ministrstvo za infrastrukturo od leta
2022 dalje. Uporablja se specifikacija z novej$o letnico izdaje.

Pri na¢rtovanju naj projektant smiselno uposteva SIST EN 1337 za lezig¢a, ETAG 032-1 za dilatacije
in SIST EN 1317 za varnostne ograje. Prav tako je potrebno upostevati novelirana standarda SIST
EN 206 in SIST 1026, ki uvajata nove zahteve za betonske konstrukcije.

V kolikor se v obdobju projektiranja spremenijo zakoni oziroma podzakonski akti, jih mora projektant
pri svojem delu ustrezno upostevati.

| 7. TEHNICNI POGOJI ZA PROJEKTIRANJE

7.1 Splosno

Pri projektiranju je potrebno upostevati smernice/pogoje iz prostorskih aktov in projektne in druge
pogoje ter v skladu z njimi poiskati ustrezne resitve, ki so racionalne za naroénika.

Projektna dokumentacija mora vsebovati zbirno tehni¢no poroéilo ter tehniéna porocila za
posamezne dele projekta. V tehni€nem poro€ilu je potrebno obrazloZiti in utemeljiti eventualna
odstopanja od dopustnih tehni¢nih resitev v skladu z veljavno zakonodajo. V tak$nem primeru je
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potrebno na podlagi ustreznih risb, tekstualne obrazlozitve (v obliki dopisa) in izratuna stroskov (po
potrebi) utemeljiti tak$no odstopanje kot edino tehni¢no oziroma ekonomsko sprejemljivo resitev.

Za potrebe pridobitve vodnega soglasja mora projektant izpolniti in v imenu naroCnika tudi vioziti
viloge z vsemi potrebnimi prilogami za pridobitev Sporazuma o uporabi vodnega zemljisca.
Projektant mora pri pridobivanju viog sodelovati vse do njene pridobitve. V vlogi je potrebno navesti
vse sluznostne upravitéence — upravljavce komunalnih vodov z navedbo placnika sluznosti za
posamezen komunalni vod.

Upravljavci vodov javne gospodarske infrastrukture, katerih vodi potekajo po vodnih zemljis¢ih, bodo
morali skleniti pogodbo o ustanovitvi sluZnosti. Projektant koordinira pridobivanje sluZnosti
upravljavcev komunalnih vodov, kateri potekajo po vodnih in priobalnih zemlji$¢ih, do podpisa
pogodbe o sluZnosti (oz. do pridobitve dokonénega vodnega soglasja, kateri vsebuje tudi sluznostne
pravice).

Poseg se nadrtuje na osnovi rezultatov hidravliéno hidrolodke analize, karakteristicnega profila
struge vodotoka, vodenja trase struge v obmocju posegov v vodni svet in na podlagi hidravlicnega
profila odprtine pod mostovi (razpon, kota spodnjega roba prekladne konstrukcije).

lzdelovalci vseh potrebnih elaboratov in naértov so si za €as izvajanja preiskav dolzni
zagotoviti ustrezno dokumentacijo in potrebna dovoljenja za izvajanje zapor prometa
(popolnih ali delnih). Po potrebi morajo zagotoviti ustrezne zatasne zapore vozisca ter pri
izdelavi ponudbe upostevati tudi preostale stroske, ki bodo posledica zapore cestnega
prometa. lzvajalec mora po izvedenih meritvah oziroma preiskavah vozisc¢e, teren oziroma
objekt povrniti v prvotno stanje v skladu z veljavno zakonodajo in tehniénimi specifikacijami
(vse navedeno je potrebno upostevati v ponudbi).

7.2 Podlage za projektiranje

Geodetski naért, ki je podlaga za projektiranje, izdela projektant. Ce iz ocene kakovosti
zemljiSkokatastrskega nacrta in mnenja o optimalni metodi izboljsave izhaja, da je kakovost
zemljiSkokatastrskega nacrta neustrezna, mora geodetski naért vsebovati tudi lokacijsko izboljsan
zemljiski kataster. Lokacijsko izbolj$avo zemljiskega katastra predhodno izdela projektant.

7.3 Smernice za projektiranje

7.3.1 Geolosko — geomehansko porocilo o pogojih temeljenja opornikov in za potrebe
dimenzioniranja voziSéne konstrukcije

7.3.1.1 Geolos$ko geomehansko porocilo o pogojih temeljenja

Projektant mora pridobiti geoloko in geomehansko poroéilo o pogojih temeljenja, ki mora obsegati
ustrezne terenske in laboratorijske preiskave, potrebne za dolocitev stabilnosti terena in nosilnosti
temeljnih tal. Pred prietkom izdelave preiskav mora geomehanik pridobiti in pregledati vso
obstoje¢o dokumentacijo, ki je bila v preteklosti izdelana na obravnavanem obmocju in se nanasa na
sestavo in druge lastnosti tal.

V sklopu terenskih meritev morajo biti izvedene sondazne vrtine (najmanj 1 vrtina), ki morajo segati
najmanj do globine 5 m pod koto temeljev konstrukcije. Rezultati terenskih meritev (npr. SPT - na
vsakih cca 5m vrtine, presiometer v zemljini ali hribini, dilatometer, krilna sonda, meritve nivoja
podzemne vode, ...) morajo podati natan¢ne napetostno deformacijske razmere v temeljnih tleh,
tako da bosta globina in na¢in temeljenja strokovno upravi¢ena. Sondazne vrtine je potrebno izdelati
v neposredni blizini podpor.

V geomehanskem laboratoriju se na najmanj treh odvzetih vzorcih (obvezne fotografije vzorcev)
posameznih slojev tal opravi vse potrebne klasifikacijske in napetostno deformacijske preiskave
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(naravna vlaga, indeks konsistence, prostorninska teza, strizne karakteristike, sejalna analiza, modul
stisljivosti itd.). GeoloSko geomehansko porogilo mora imeti priloZen tudi izradun nosilnosti temeljnih
tal in pilotov.

Stevilo in obseg preiskav se lahko smiselno prilagodi glede na dejansko stanje, vrsto temeljnih tal in
glede na druge ugotovitve po predhodni potrditvi naro¢nika oziroma njegovega strokovnega nadzora.

7.3.1.2 Elaborat dimenzioniranja vozi§¢a s potrebnimi preiskavami

Pri projektiranju je potrebno upostevati obstojeci Elaborat dimenzioniranja vozi¢ne konstrukcije &t. Z
187-07; junij 2007, ki ga je izdelalo podjetje Grading d.o.o. in je del PZI projekta Ureditev regionalne
ceste R2-425 Poljana-Velenje skozi Sostanj; odsek 1266 Sentvid — Sostanj od km 15+959 do
16+550 &t. 673.

7.3.2 Elaborat detajinega pregleda

Na podlagi prouc¢ene obstoje¢e in druge dokumentacije je potrebno izdelati elaborat detajlnega
pregleda, ki naj obsega nabor vseh potrebnih preiskav (nedestruktivnih in destruktivnih) za
nedvoumno ugotovitev obstoje¢ega materialno tehni¢nega stanja objekta. Elaborat mora temeljiti na
detajinem vizualnem pregledu objekta z zadostnim $tevilom preliminarnih preiskav na vseh bistvenih
konstrukcijskih elementih nosilnega sistema.

Elaborat detajinega pregleda mora vsebovati najmanj:

e podatke o lokaciji, obsegu, jakosti in vzrokih nastanka poskodb na vseh delih objekta
(kataster poskodb objekta);

e preiskave kvalitete betona za vse nosilne elemente objekta:

» preiskave tlatne trdnosti betona (destruktivne preiskave na vsaj 5 odvzetih vzorcih
valjev betona in nedestruktivne preiskave z izvedbo vecjega Stevila sklerometerskih
preiskav);

» dolocitev kloridov in sulfatov v betonu ter pH betona na najmanj 8 smiselno izbranih
lokacijah, in sicer na razli¢nih globinah; kontaminiranost betona (kloridi, sulfati) ter
pH betona je potrebno preveriti tudi na ve¢ mestih AB plo$&e z zgornje strani, pri
Cemer se z izvedbo vrtine s pomocjo vrtalnika v AB plod¢o z zgornje strani
reprezentativni vzorec materiala iz ene vrtine odvzame na razli¢nih globinah;

» preiskave odtrzne trdnosti betona (minimalno 10 preiskav);

e kontrolo vgrajene armature v nosilne konstrukcijske elemente objekta:

» ugotavljanje stanja in lege vgrajene nosilne armature z izvedbo globinskih
preiskovalnih sond, in sicer z odstranitvijo zas¢itnega sloja betona do armature na
nekaj mestih; vzporedna kontrola, ¢e je bila armatura izvedena po prvotnem
projektu;

» dodatno ugotavijanje lege in poteka vgrajene armature po nedestruktivni metodi z
uporabo elektronskega instrumenta (na nekaj mestih);

» oceno Korozije armature;

e sploSne ugotovitve za celotno nosilno konstrukcijo;

e opis in ugotovitve izvedenih preiskav;

e ugotovitev deformacij, stabilnosti, poskodb, izpodkopavanj opornikov (pregled temeljenja),
ipd.;

e predlog nacina sanacije vseh pos$kodovanih delov konstrukcije objekta.

Ustrezno stevilo izvedenih preiskav in njihovih rezultatov sta osnovi za dologitev dejanskega
materialno tehni¢nega stanja posameznega obravnavanega konstrukcijskega sistema. Toéno $tevilo
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preiskav dologi pregledovalec, in sicer na osnovi izkugenj in ob upostevanju doloCil iz projektne
naloge, potrdi pa ga vodja projekta. Potrjene predloge preiskav iz zgornjih alinej mora izvajalec za
vsak objekt, e pred pricetkom izvajanja preiskav, posredovati naro&niku oziroma njegovemu
strokovnemu nadzoru v pregled.

Termin preiskav mora biti usklajen tudi z vodjem projekta, kateri mora biti prisoten med izvajanjem
terenskih preiskav. Izvajalec mora o datumu preiskav predhodno obvestiti naro¢nika oziroma njegov
strokovni nadzor.

7.3.3 Pokrovi jaSkov v vozi§cu

V kolikor se v projektnih resitvah nikakor ni mogoce izogniti ja8kom, katerih pokrovi se nahajajo v
voziséu, je treba v projektnih resitvah obvezno nacrtovati jadke s fleksibilno plosc¢o.

7.3.4  Prikljucki

Na obravnavanem delu trase je potrebno urediti vse priklju¢ke, dovoze in dostope do parcel, tudi za
¢as zactasne ureditve prometa med gradnjo.

7.3.5 PovrSine za kolesarje
7.3.5.1 Upostevanje drzavnih kolesarskih povezav

Projektant mora v fazi izdelave projektne dokumentacije pri upravljavcu drzavnin kolesarskih
povezav preveriti potrebnost umestitve in ureditve kolesarskih povezav na obmocju obdelave. V
pomo¢ so na spletni strani Direkcije RS za infrastrukturo dostopni zemljevidi DrZavnega
kolesarskega omrezja na naslovu: https://www.gov.si/teme/kolesarska-infrastruktura/

7.3.5.2 Ureditev kolesarskih povezav

V primeru, da se umestitev kolesarskih povezav izkaZe kot utemeljena (drzavna kolesarska
povezava ali lokalna kolesarska povezava), mora projektant v obmocju obdelave skladno z veljavno
zakonodajo naértovati kolesarske povrsine. Skladno s Pravilnikom o kolesarskih povezavah (Uradni
list RS, &t. 29/18 in 65/19), Pravilnikom o kolesarskih povréinah (Uradni list RS, §t. 36/18) in 156.
&lenom Zakona o cestah (ZCes-2, Uradni list RS, &t. 132/2022).

7.3.2 Cestna razsvetljava

Svetilke cestne razsvetljave morajo biti izvedene v LED tehnologiji. Razsvetljava, kot celota mora
ustrezati standardu SIST EN 13201 in Uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnazevanja okolja
(Uradni list RS, &t. 81/07, 109/07, 62/10, 46/13 in 44/22 — ZVO-2). Zahteve za cestno razsvetljavo na
drzavnih cestah so dostopne na spletni strani Direkcile RS za infrastrukturo na naslovu:

https://www.gov.si/zbirke/storitve/projektna-dokumentacija-in-projektiranje/
7.3.3 Odvodnjavanje

Naért objekta in ceste morata obsegati tudi ureditev odvodnjavanja objekta in ceste. Odvodnjavanje
objektov mora biti urejeno v skladu s TSC 07.105.

Za odvodnjavanje meteornih vod ob plogniku je potrebno v projektnih resitvah nacrtovati
standardizirano kanalsko re$etko vgrajeno v robnik plo¢nika.

7115



7.3.4 Geodetski nacrt

Geodetski na¢rt, ki mora biti izdelan v skladu s Pravilnikom o geodetskem naértu (Uradni list RS, &t.
40/2004) ter drugimi veljavnimi predpisi in pravili stroke, mora vsebovati tako grafiéni prikaz kot tudi
certifikat, ki ga mora potrditi pooblag¢eni inZenir geodezije. lzdelan mora biti v drzavnem
koordinatnem sistemu. Projektant in geodet se ob narotilu geodetskega naérta glede na namen
uporabe geodetskega nacrta dogovorita, katere podatke naj vsebuje geodetski naért. Glede na
dogovor med projektantom in geodetom je geodetski naért opremljen z imeni vodotokov, ulic, hignih
Stevilk, javnih objektov, avtobusnih postajalis¢, uvozov k objektom, ipd. Prav tako so, glede na
dogovor med projektantom in geodetom, na njemu z izmero prikazane vse odprtine obstojedih
premostitvenih objektov (vto€ni in izto€ni del) in tudi vsa veéja drevesa in ovire v blizini vozi§éa.
Geodetski na¢rt mora vsebovati ¢asovno in poloZajno usklajene podatke o reliefu, vodah, stavbah,
gradbenih inzZenirskih objektih, komunalni infrastrukturi, podzemnih in nadzemnih komunalnih
napravah/vodih, geodetskih to¢kah, rastlinstvu, zemljiskin parcelah in katastrskih ob&inah. Na
geodetskem nacrtu se lahko prikazejo le tisti podatki, ki po kakovosti ustrezajo namenu uporabe
geodetskega nacrta. Geodetski naért mora biti izdelan v 3D obliki, z namenom, da omogo&a klasiéno
2D projektiranje in 3D modeliranje.

7.3.5 Katastrski elaborat

Katastrski elaborat izdela projektant na podlagi Geodetskega nadrta, ki vsebuje lokacijsko izbolj$an
zemljiski kataster. Lokacijsko izbolj$avo zemljiskega katastra izdela projektant.

Katastrski elaborat je sestavljen iz katastrske tabele in katastrske situacije.

a) katastrska tabela
V katastrski tabeli (excel oblika) morajo biti zajeta vsa zemlji¢a, ki bodo predmet posega. Tabela
mora vsebovati naslednje podatke:
- zaporedna stevilka (1, 2, 3, ...)
parcelna stevilka
katastrska ob¢ina (Stevilka in naziv)
priimek, ime in naslov lastnika, delez
boniteta zemljis¢a
- skupna povrsina parcele (v m2)
- povrsina za cesto (v m2)
- povrsina za plo¢nik (v m2)
- povrSina za kolesarsko stezo (v m2)
- povrsina (v m2) za ureditev avtobusnega postajali$¢a z obodnim hodnikom in postajaliséem
- povrsina (v m2) za sluznost, in sicer za vsak posamezni komunalni vod posebej, s podatkom
o dolzini in $irini posameznega komunalnega voda ter podatkom o vrsti komunalnega voda
(zgolj za tiste sluZnosti, ki so izven obmocja meje gradbene parcele)
povrsina (v m2) za zaCasno sluznost, in sicer za vsak namen zacasne sluZnosti posebe;j
(npr. za ureditev uvoza, za premostitveni objekt,...)
povrsina za odkup izven meje DPN, OPPN ali varovalnega pasu (v m2)
ostanek povrsine zemljis¢a (v m2)
navedba etape gradnje.

1
izvan meje DPN, DPPH afi
-y varovainega pasu (m2) |

Parcelna tlovilka|Lainik
obéina {ime, priimek,
Sifko) Parceia) nazlov, solastnigki

21 ]
3 1 |

Katastrsko tabelo je treba pripraviti na nacin, kot je naveden v tabeli. V katastrski tabeli naj bodo vsi
posegi, ki se bodo izvajali na enem zemlji§¢u (torej na isti parcelni $tevilki), navedeni v eni vrstici. V
primeru, da je na enem zemljiS¢u predvidenih ve¢ komunalnih vodov, se podatek o povrs$ini, dolZini
in 8irini tega komunalnega voda vpiSe v lo¢en stolpec (stolpec se poimenuje po posameznem
komunalnem vodu). V primeru, da je na enem zemlji§¢u predvidenih ve& zad¢asnih sluznosti, se
podatek o povrsini zatasne sluznosti vpie v lo¢en stolpec (stolpec se poimenuje po namenu
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posamezne zatasne sluZnosti).

V naslov katastrske tabele je treba vpisati naziv projekta in stevilko, datum ter izdelovalca projektne
dokumentacije.

b) katastrska situacija

Katastrska situacija mora biti izdelana v dwg obliki ter prikazana samo z vsebino zemljiSkega
katastra, na ortofoto podlagi in na sloju namenske rabe, vse v merilu 1:500. Pri tem mora biti na vseh
treh podlagah prikazano naslednje:

- meje parcel lokacijsko izbolj$anega zemljisko katastrskega nacrta s prikazom urejenin mej,

- meja obstojeCega cestnega sveta,

- vrisana meja gradbenega posega,

- meja varovalnega pasu ceste,

- meja DPN, OPN ali OPPN,

- meje obgin,

- meje katastrskih ob&in,

- potek komunalnih vodov.

Pridobljena digitalna katastrska situacija mora biti prilagojena merilu gradbene situacije.

Vsako tangirano zemljid¢ée mora biti na katastrski situaciji obkroZzeno in ostevilceno, pri ¢emer se
mora $tevilka ujemati z zaporedno Stevilko iz katastrske tabele.

V katastrski situaciji je treba vrisati vse komunalne vode (linijski prikaz).

Po potrebi mora projektant naro¢niku predloziti risbe posameznih zemljis¢ za odkup oziroma za
trajno ali zaasno sluznost, vse to na ortofoto podlagi, ki vkljuéuje katastrsko situacijo, mejo
gradbenega posega, vrisan varovalni pas in koordinate tock XY za izvedbo parcelacije. Risbe
naro&nik potrebuje za izvedbo postopka ugotovitve javne koristi, ki sluzi kot podlaga za uvedbo
postopka razlastitve oziroma omejitve lastninske pravice, v primerih, ko ni sprejet ustrezen prostorski
nacrt.

Katastrski elaborat (katastrska tabela in katastrska situacija) morata biti v pisni in elektronski obliki.

V primerih, ko je treba pridobiti gradbeno dovoljenje, je pri pripravi katastrskega elaborata treba
upostevati spremembo namembnosti zemljis¢. Finanéno nadomestilo le-tega je treba ovrednotiti in
prikazati v tabelariéni obliki ter kon¢en znesek upostevati v projektantskem predracunu.

Pri Direkciji RS za infrastrukturo je vzpostavljen informacijski sistem za spremljavo odkupov s
pomodjo spletne aplikacije. Za zagotavljanje popolnega in aZurnega delovanja spletne aplikacije
mora projektant po elektronski posti celoten katastrski elaborat v aktivni obliki poslati tudi upravljavcu
spletne aplikacije (to elektronsko posto mora poslati v vednost vodji projekta in konzultantu), in sicer
v roku 8 delovnih dni po prejemu potrdila o recenziji. Upravljavec spletne aplikacije v 8 delovnih dneh
od dneva prejema popolnih podatkov projektantu in vodiji projekta poélje potrdilo o uvozu projekta v
spletno aplikacijo. To potrdilo predstavlja dokazilo o tem, da je projektant izpolnil svojo obveznost v
zvezi s predloZitvijo katastrskega elaborata v informacijski sistem za spremljavo odkupov.

Projektant mora na elektronski naslov (odkupi@lgb.si) poslati naslednje podatke:

- naslovna stran elaborata skupaj s podatki o izdelovalcu projekta (to¢ka 0.0 in to¢ka 0.5
vodilne mape), in sicer v pdf formatu,

- ocenjena vrednost sredstev za odkup zemljis¢,

- ocenjena vrednost sredstev za spremembo namembnosti (v primerih, ko je za izvedbo del
potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje),

- katastrska tabela,
- katastrska situacija.
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7.3.6 Ocena kakovosti zemljiSkokatastrskega naérta in mnenje o optimalni metodi
izboljSave

Oceno kakovosti zemljiSkokatastrskega nacrta in mnenje o optimalni metodi izbolj$ave pridobi
naro¢nik.

7.3.7 Varnostni naért

Varnostni na¢rt mora biti izdelan v skladu z veljavno Uredbo o zagotovitvi varnosti in zdravja pri delu
na zacasnih in premi¢nih gradbi$¢ih, vkljué¢no z obveznim popisom del in predradunom.

7.3.8 Varovanje okolja, ravnanje z odpadki in uporaba okolju prijaznih tehnologij in
materialov ter izdelava naérta gospodarjenja z gradbenimi odpadki in naért rusitev

Skladno z veljavno Uredbo o ravnanju z odpadki je treba izdelati naért gospodarjenja z gradbenimi
odpadki.

Projektirane resitve morajo vsebovati takéne resitve, da bo pri izvedbi nastalo &im manj odpadkov.
Za nastale odpadke je potrebno predvideti ustrezno ravnanje po prednostnem vrstnem redu
ravhanja:
- preprecevanje nastajanja odpadkov (npr. uporaba zemeljskih izkopov na gradbiséu oz.
drugem gradbiséu, ki ob doloenih pogojih ni odpadek),

- priprava odpadkov za ponovno uporabo,
- recikliranje odpadkov,

- drugi postopki predelave odpadkov in

- odstranjevanje odpadkov.

Projektant mora nacrtovati resitve s sodobnimi trajnostnimi praksami in novimi dognaniji stroke (npr.
reciklaZze, uporaba industrijskih odpadkov, ipd).

Projektant mora nacin ravnanja z odpadki vkljugiti v tehni¢no poroéilo, v popise del in v Naért
gospodarjenja z gradbenimi odpadki (npr. kadar je to smiselno pri vzdrzevalnih delih v javno korist
predvideti rezkanje asfalta in ponovno uporabo predelanega asfalta ipd.).

V skladu z Uredbo o zelenem javnem naroc¢anju se uposteva dologba, da se pri gradnji voziééa ceste
recikliran asfaltni granulat (rezkanec), ki je nastal ob prenovi te ceste ali je iz drugega vira, uporabi
prioritetno za proizvodnjo novih bituminiziranih zmesi, podredno pa zlasti za plasti, stabilizirane s
hidravli¢nim ali bitumenskim vezivom, tampon (vkljuéno z bankinami), posteljico, nasipe ter zasipe in
sicer v koli¢ini, ki je potrebna.

Rodovitno prst je treba varovati pred trajno izgubo. V kolikor le ta ne bo uporabliena za gradnjo v
svojem prvotnem stanju na mestu, kjer je bila izkopana, se mora rodovitna prst zbirati in oddajati
lo¢eno od preostalega zemeljskega izkopa skladno z dologili Uredbe o odpadkih.

V primeru, da nacrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki ni potreben, mora projektant v projektni
dokumentaciji to strokovno utemeljiti in navesti pravno podlago.

7.3.9 Naért vodenja in zavarovanja prometa v ¢asu gradnje

lzdelati je potrebno projekt prometne resitve (projekt vodenja in zavarovanja prometa) v ¢asu
gradnje, s prometnimi oznakami in prometnimi znaki v primernem merilu (predliog: M 1:250) ter
vklju€no s popisom del in projektantskim predracunom. Stroski postavitve in vzdrzevanja zapor ter
stroski morebitnih obvozov po cestah, ki niso v upravijanju naro¢nika morajo biti ovrednoteni po
postavkah, skupna vrednost teh stroSkov pa upostevana v rekapitulaciji skupnega projektantskega
predracuna. Projektant mora na podlagi tevila prometa (po potrebi mora projektant zagotoviti $tetje
prometa) ob dnevnih konicah doloditi, ali je semaforizacija potrebna ali ne, izdelati potrebne izradune
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itd. Projektirane resitve morajo omogociti stalno prevoznost ceste in morebitne kolesarske povezave
med gradnjo.

Potrebno je zagotoviti tudi ustrezno vodenje pescev in/ali kolesarjev v Casu zaCasne ureditve
prometa med gradnjo.

Pri naértovanju vodenja prometa v &asu gradnje je poptrebno upostevati neposredno bliZino
Sestkrakega kroZis¢a.

V natrtu in v zbirnem tehniénem porodilu je potrebno navesti, da je promet med gradnjo urejen v
skladu z zakonodajo o javnih cestah.

Ce je mozno, se natrtuje rehabilitacijo objektov tako, da bo cesta v vecini ¢asa normalno prevozna z
obé&asnimi zaporami polovice cestidta (izmenini enosmerni promet). Natanéno je potrebno opisati
posamezne faze gradnje vkljuéno s prometno ureditvijo v posameznih fazah. Popolne zapore niso
dopustne. V primeru, da se popolnim zaporam nikakor ne moremo izogniti, je potrebno naro¢nikovo
soglasje.

Naért vodenja in zavarovanja prometa v ¢asu gradnje mora vsebovati tudi prevoznosti obstojecih
priklju¢kov in dostopov do parcel v €asu gradnje.

Obvoza v éasu gradnje se ne projektira po obéinskih cestah. V primeru, da se tej resitvi ni
mozno izogniti, je potrebno za to predhodno dobiti pisno dovoljenje naroénika oziroma njegovega
strokovnega nadzora, prav tako je potrebno obvoz predhodno uskladiti s pristojno obcino.

Naért vodenja in zavarovanja prometa v ¢asu gradnje ni namenjen pridobitvi zapore pri upravljalcu
ceste temved sluZi bolj natanéni oceni strogkov in preveritvi samega tipa izvedbe vodenja prometa v
¢asu gradnje. Zapisano je potrebno navesti v tekstualnem delu predmetnega nacrta.

V elaboratu ureditve prometa med gradnjo morajo biti predvidene tudi obvestilne table o popolni oz.
delni zapori, skladno s 7. tocko IIl. odstavka Navodila za pripravo vloge za zaporo drzavne ceste. V
primeru, da so table potrebne, je potrebno izdelati situacijo postavitve teh tabel ter stroske postavitve
upostevati v popisu del. Navodilo je dostopno na spletnih straneh Direkcije RS za infrastrukturo na
naslovu:

http://www.di.gov.si/si/navodila_vzorci_gradiva_za_ prevzem/vloga za zaporo_ceste/

7.3.10 Posebni pogoji za izvedbo

Projektna dokumentacija mora vsebovati posebne pogoje uporabe cest, skladno z 8. odst. 21. ¢l.
ZCes-2, te se dela, ki $tejejo kot vzdrZzevalna dela v javno korist, izvajajo pod prometom. Posebni
pogoji morajo biti predpisani za ¢as od uvedbe v delo do zacetka gradnje na terenu, med gradnjo na
terenu ter po zakljuéku gradbenih del na terenu vsaj do komisijskega pregleda z vsemi morebitnimi
prekinitvami.

7.3.11 Elaborat za prepreéevanje in zmanjSevanje emisije delcev z gradbisca

Skladno z veljavno Uredbo o preprecevanju in zmanj$evanju emisije delcev z gradbis¢ (Uradni list
RS, &. 21/11, 197/21 in 44/22 — ZVO-2), je potrebno izdelati elaborat za preprecevanje in
zmanj$evanje emisije delcev z gradbis¢a. V primeru, da elaborata ni potrebno izdelati, mora
projektant v projektni dokumentaciji to strokovno utemeljiti in navesti pravno podlago.

7.3.12 Popis del in predracunski elaborat
Izdelati je potrebno popis del in predrac¢unski elaborat lo¢eno.
e Popis del in predragunski elaborat morata biti izdelana na nivoju PZI, tako natan¢no, da je popis

del primerna podlaga za izvedbo postopka oddaje javnega narotila za gradnjo. V opisih postavk
in koliginah, ki morajo biti izraéunane, morajo biti zajete vse kapacitete (poleg materiala $e
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delovna sila, mehanizacija, pav$alni stro$ki, idr.), ki so potrebni za izvedbo posamezne
postavke. Posebej morajo biti ovrednoteni stro$ki eventualnih rusenj obstoje¢ih delov objektov,
prometne ureditve v ¢asu gradnje (stroski obvozov, prometnih oznak in zapor in podobno, strogki
nadzora projektanta in geomehanika,...). Popis del in predratunski elaborat naj bosta izdelana
za vsako etapo posebej. V kolikor je potrebno, naj bo etapa dodatno lo¢ena $e na del v naselju
in izven naselja.

Popis del in koli¢ine morajo biti skladne z na¢rtom gospodarjenja z gradbenimi odpadki.

V popisu del in predracunskem elaboratu je treba zajeti celotno vrednost investicije.

e Popis del in predracunski elaborat je v osnovi treba logiti:

- zagradnjo drZzavne ceste (obstojece ceste, ipd.) v skladu z 58. &lenom Zakona o cestah

- lo¢eno je treba prikazati tudi vse stroSke povezane z odkupi in od$kodninami,
spremembo namembnosti zemljis¢, projektantskim in geomehanskim nadzorom,
ureditvijo ceste, ureditvijo odvodnjavanja, izgradnjo hodnika za pesce, izgradnjo
prepustov, prikljutkov, cestne razsvetljave, rusitev oz. prestavitev in zasé&ita komunalnih
vodov, stroske zaradi zavarovanja prometa med gradnjo, ocene dodatnih strodkov zaradi
dela pod prometom (iz elaborata zapore), gradbi$¢a (iz varnostnega naérta)....

* Vsi popisi, predratuni, rekapitulacije za vsak posamezni zaklju¢ni del projekta in skupna
rekapitulacija - oboje vkljuéno z DDV morajo biti zajeti v posameznih nadrtih, elaboratih v
enovitem formatu v excelu in tudi skupaj v eni, lo&eni mapi z upostevanjem CEN NA ISTI DAN,
MESEC in LETO. Tabelo celovite investicije se vlozi kot zadniji list mape.

eV popisu del in predracunu je potrebno urediti vse matemati¢ne formule tako, da se v primeru
spreminjanja koli¢in v predraéunu, avtomati¢no spreminja tudi rekapitulacija predraguna in
skupna rekapitulacija (na primer, ¢e je vrednost vseh koligin ni¢, mora biti ni¢ tudi vrednost
rekapitulacije).

» Popisi del morajo obvezno upostevati TSC 09.000: 2006 Popisi del pri gradnji cest.

e V predra¢unu se navede datum veljavnosti cen.

* Popisi del morajo biti narejeni v skladu s Posebnimi tehniénimi pogoji (izdala: Skupnost za ceste
Slovenije).

Popisi del vseh sklopov morajo biti pripravljeni v enovitem formatu in z enotno glavo popisa, kot;
&t. Sifra
postavke | postavke
Vsaka postavka popisa mora zajemati elemente, ki so navedeni v glavi (§t. postavke, $ifra postavke,
opis postavke, enota, koli¢ina, cena/enoto, vrednost).

Opis postavke enota | koli¢ina | cenafenoto | vrednost

Popisi naj se pripravijo tako, da je VNOS cene na enoto omejen na dve decimalni mesti; to omogoga
funkcija »Preverjanje veljavnosti podatkov«, kar pa ni enako funkciji »Zmanj$anje $tevila decimalnih
mest — Pokazite manj decimalnih mest«. Hkrati naj bo stolpec vrednost postavke zaokroZen s
funkcijo »Round« na dve decimalni mesti.

Pri izdelavi projektov in popisov del je potrebno upostevati vsaj 90% veljavnih oz. standardnih
postavk. Popisi del se dobijo na spletni strani Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo.

7.3.13 Hidravli¢no-hidrolo$ka analiza z vsemi potrebnimi strokovnimi podlagami

V skladu z zahtevami vodne informacije in veljavne zakonodaje bo potrebno za premostitveni objekt
izdelati hidravliéno-hidrolosko analizo ter za poseg pridobiti vodno soglasije.

7.3.14 Nacrt premostitvenega objekta

Nacrt naj obsega tehni¢no porocilo, gradbeno situacijo premostitvenega objekta in vodotoka, cestne,
vodnogospodarske in geomehanske podlage objekta, na¢rt odvodnjavanja, vse potrebne tlorise,
zakoli€beno situacijo, prereze objekta v ustreznih merilih in drugo, po zahtevah investitorja. Izdelati
je potrebno tudi opazne in armaturne naérte z detajli. V projektu morajo biti prikazane in detajino
opisane posamezne faze gradnje. Pri naértovanju naj projektant zasleduije cilj, da se v &im vegji meri
izogne oviram v obmocju struge.
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7.3.15 Statié¢ni racun

V skladu z veljavno zakonodajo s podrocja graditve (Evrokodi) mora projektant upostevati potrebno
prometno obteZbo za klase objektov LM1 (load model 1). Vsi izracuni, izdelani z racunalniskimi
programi, morajo imeti navedene podatke o programu (ime in opis). Razvidne morajo biti sistemske
zasnove konstrukcij in privzeti robni pogoji, izpisi vhodnih podatkov in rezultatov, oznacene ali
opisane morajo biti kombinacije obteZnih primerov in vrednosti notranjih sil konstrukcije, navedene
metode dimenzioniranja ter dokazane stabilnosti konstrukcije z dokaznim racunom razpok.

7.3.16 Nacrt rehabilitacije ceste v obmoé&ju navezave na premostitveni objekt

Izdelati je potrebno nacrt rehabilitacije regionalne ceste R2-425/1266 v obmocju objekta. V sklopu
naérta je potrebno urediti tudi vse dovoze in dostope na obravnavanem obmocju, urediti povrsine za
pesce in/ali kolesarje ter urediti navezavo na obstoje¢e stanje pred in za rehabilitacijo, in sicer ob
upostevanju rezultatov elaborata dimenzioniranja voziséa.

Naért naj obsega tehniéno poroéilo, normalni profil, karakteristiéne profile, geodetski elaborat in
posnetek obstojetega stanja, situacije (pregledno, gradbeno, zakolicbeno, situacijo komunalnih
vodov, prometno, katastrsko situacijo s prilogami), rehabilitacije ceste z objektom in vodotokom,
vzdolzne in pre¢ne profile, prometno resitev s horizontalno in vertikalno prometno signalizacijo,
prometno resitev v &asu gradnje (s fazami gradnje), oporne in podporne zidove, prestavitve
komunalnih napeljav, odvodnjavanje cesti$¢a, prepuste in drugo, vse v soglasju z investitorjem.
Detajli morajo biti usklajeni s "TSCO07", nacrti v ustreznih merilih. Poleg navedenega naj projekt
zajema tudi izdelavo dodatne situacije, in sicer na obstoje¢i katastrski podlagi z obstojecim
gradbenim stanjem in isto¢asnim prikazom predvidenega gradbenega posega, tudi s prikazom
posega na parcele (stalni in za¢asni odvzem).

Naért rehabilitacije ceste v obmoéju navezave na posamezni most mora obsegati posnetke profilov
ceste (z vsemi uvozi, izvozi, cestnimi prikljucki), ki morajo biti na razdalji najve¢ 20 m (ustrezno
zgos&eni na podrogju zidov, prikljuckov ipd.). Projekt mora obsegati tudi vse nacrte drugih objektov
na cesti, kot so podporni, oporni zidovi, kamnite zloZbe, in upostevati vse sedanje prikljucke in uvoze
na parcele ob cesti Radije projektiranih uvozov je potrebno prilagoditi merodajnemu vozilu.
Racunsko hitrost doloci projektant.

7.3.17 Komunalni vodi

Dolotiti je potrebno potek obstojec¢ih komunalnih vodov ter predvideti potek novih ter prestavljenih
komunalnih vodov v obmocju objekta in rehabilitacije trase ceste, v skladu s projektnimi pogoji.
Izdela se zbirna karta komunalnih vodov. V skladu s projektnimi pogoji se ustrezno obravnava
zas&ite komunalnih vodov (opis postopka del v blizini komunalnih vodov ter ukrepov zaséite
komunalnih vodov po posameznih fazah gradnje v tehniénem poroéilu) s strani odgovornega
projektanta mostu oz. ceste. V pretnem prerezu je potrebno predvideti prostor za prehod
instalacijskih in komunalnih vodov preko objekta oziroma nacrtovati potrebne rezerve: npr. cevi v
robnih vencih.

Projektant izdela naérte prestavitev posamezne gospodarske infrastrukture v skladu z zahtevami iz
projektnin pogojev in potrebami zaradi posega oz. postavkami iz specifikacije naroCila. Nacrti
prestavitev posamezne gospodarske infrastrukture (komunalnih vodov) iz specifikacije naroCila
morajo vsebovati vse prestavitve vodov, jaskov, drogov, kandelabrov in vsega ostalega v skladu s
potrebami. Z izdelavo nacrtov prestavitev posamezne gospodarske infrastrukture se lahko pri¢ne
Sele po pisni odobritvi s strani naro¢nika oziroma njegovega strokovnega nadzora (tudi Ce za
posamezni nacrt obstaja postavka v specifikaciji del in odgovornega kadra).

V kolikor so v projektnin pogojin oziroma soglasjih upravijavcev posamezne gospodarske
infrastrukture podane posamezne zahteve, ki niso skladne z Zakonom o cestah, je projektant o tem
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dolzan pisno obvestiti naro¢nika oz. njegov strokovni nadzor. V sodelovanju z naronikom oz.
njegovim strokovnim nadzorom je dolzan pripraviti (in posameznim izdajateliem projektnih pogojev
oz. soglasij tudi posredovati) dopis, s katerim izdajatelja projektnih pogojev obvesti o zahtevah, ki
niso skladne z veljavno zakonodajo (z Zakonom o cestah), saj takéne zahteve ne bodo upostevane.
Dopis se prilozi v vodilno mapo k projektnim pogojem.

7.3.18 Ureditev struge v obmocju premostitvenega objekta

Nacrt mora zajeti ureditev struge reke Pake v obmodju posega, in sicer v skladu z ugotovitvijo
prispevnega podrocja, vodno-gospodarskimi pogoji, dovoljenji in soglasjem.

7.4 Planska doba in projektna hitrost

Pri radunu prometnega volumna se uposteva plansko dobo 20 let z realno rastjo prometa glede na
podatke iz publikacij Promet preteklih let in projektno hitrost, ki je za obstoje¢e stanje ceste primerna.

7.5 Normalni preéni profil

Normalni precni profil ceste s hodniki za pesce in/ali kolesarje mora biti usklajen s Pravilnikom o
projektiranju cest in TSCO07 za objekte na javnih cestah. V okviru potrditve DPP je potrebna tudi
potrditev NPP s strani inZenirja.

KarakteristiCni prerez na cesti in objektih je potrebno prilagoditi zahtevam prometa (kriterij PLDP),
potrebam varnega vzdrzevanja in varnemu prehodu pescev in/ali kolesarjev preko objekta (v skladu
z dejanskimi potrebami) skupaj s hodniki in ograjami. Slednjo je poleg ostalih sestavin potrebno
oblikovati okolju primerno. Upostevati je potrebno pogoje in nacine postavitev varnostnih ograj TSC
02.210:2010.

i 8 REVIZIJA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

» Projektant mora v pogodbenem roku predati pogodbeno $tevilo izvodov projektne dokumentacije
narocniku oziroma njegovemu strokovnemu nadzoru (ob obvestitvi naro¢nika) ter projektno
dokumentacijo s pridobljenimi soglasji/mnen;ji (iziemoma in po dogovoru z naroénikom oziroma
njegovim strokovnim nadzorom lahko tudi brez dolo¢enega mnenja) v predhodni pregled.
Oddana dokumentacija bo po uskladitvi posredovana v revizijo na Direkcijo Republike Slovenije
za infrastrukturo. Za potrebe revizije je potrebno priloZiti tudi prenosni pomnilnigki medij (CD,
USB kljuéek ipd.) s projektom v digitalni obliki.

e Revizija projektne dokumentacije bo obsegala pregled celotne projektne dokumentacije s
preverbo izpolnjevanja bistvenih in drugih zahtev skladno s 25. ¢lenom Gradbenega zakona.
lzvedel se bo tudi pregled (recenzija) usklajenosti posameznih naértov in elaboratov z veljavno
zakonodajo in vsebino projektne naloge, ki bo med drugim obsegal preverbo ustreznosti
gradbeno tehnicnih resitev, prometne varnosti in pregled predraunskega elaborata.

e Projektno dokumentacijo je potrebno uskladiti z revidentom tako, da bo izdano kon&no pozitivno
revizijsko porocilo. Na revidirano projektno dokumentacijo je projektant dolzan pridobiti izjavo
revidenta, ki potrjuje, da so dopolnitve projektne dokumentacije v skladu s podanimi pripombami.
Omenjeno izjavo skupaj s celotnim revizijskim porocilom je potrebno priloZiti v vodilni nadrt
projektne dokumentacije.

» Projektant je dolzan popraviti oz. dopolniti projektno dokumentacijo tudi skladno z zahtevami
naro¢nika oziroma njegovega strokovnega nadzora.
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ZAKLJUCEK

Po uskladitvi projektne dokumentacije z revidenti/recenzenti in naro¢nikom mora projektant
dostaviti pogodbeno stevilo izvodov projektne dokumentacije v papirnati obliki. V treh izvodih
projektne dokumentacije (v 1. redniku) naj bo prilozen prenosni pomnilniski medij (CD, USB
klju¢ek ipd.) s projektom v digitalni obliki. Priloziti mora tudi dokazilo o opravljenem pogodbenem
delu, tj. uradni dopis, v katerem projektant izjavlja, da je opravil vse dopolnitve in popravke po
zahtevah vodje revizije in/ali naro¢nika.

Na prenosnem pomnilniskem mediju se mora nahajati zapis celotnega projekta tako, da so na
njem mape s posameznimi nacrti, v katerih je tekst v formatu pdf, risbe v formatu dwg in tudi v
formatu pdf ter popis del in predra¢un v formatu xls (ob upostevanju TSC 09.000:2006 Popisi del
pri gradnji cest). Vse mora biti v nezaklenjeni obliki (odklenjeno za oblikovanje, popravijanje in
urejanje).

Projektant mora za potrebe pridobitve pravice o razpolaganju z zemljis¢i predloziti lo€éeno mapo v
treh izvodih ki bo vsebovala: katastrski elaborat kot v projektu in dodatno katastrsko situacijo z
vrisano mejo cestnega sveta na ortofoto podlagi.

Priloge:

pregledna situacija,
slike objekta,

katastrska tabela,
obdobni pregled objekta.

lzdelovalka projektne naloge:

Sabina Zupan univ. dipl. inZz. vod. in Christian Mocnik, univ. dipl. inz. grad.
kom. inz. Vodja projekta premostitveni objekti

S—

DRI upravljanje investicij, d. o. o. DRI upra%vesticij, d.o.o.
\

Komisija za potrjevanje projektnih nalog na Direkciji Repuplike Slovenije za infrastrukturo:

Tomaz Willenpart, dipl. inz. grad.
Milo$ Dular, univ. dipl. inz. geod.
Ales$ Gedrih, inz. grad.

dr. Mojca Jarc Simonic, univ. dipl. inz. grad.

Datum potrditve:

19, 09. 7023
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Priloga: Pregledna situacija

Osmica pr
intrgo




Priloga: Slike objekta
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Gradbeni Institut - ZRMK d.o.0.

SPLOSNI PODATKI PREGLEDA

Koda objekta : CE0188

Kraj : SOSTANT

Ime : PAKA

Objekt ! M

Stevilka odseka ; 1266

StacionazZa zacetek i 16750 Digitally signed by
StacicnazZa konec i 16765 SAMO GOSTIC
Vodja pregleda : dr.Samo Gosti& u.d.i.g. Date:2023.06.29
Prvi pregledovalec : dr.Samo Gostié¢ u.d.i.q.

Drugi pregledovalec - Bo3dtjan Kovacd

Datum zacetka pregleda : 20.10.2022

Datum konca pregleda : 20:..10..2022

Vreme : sonéno

Temperatura v Celzijih : 13

Datum zadnjega pregleda: 16.3.2020

Tip pregleda : redni pregled

SPREMEMBE NA OBJEKTU PO ZADNJEM PREGLEDU:
Ni bistvenih sprememb.

IZVEDENI UKREPI PO ZADNJEM PREGLEDU:

Niso bili izvedeni.

OPUSCENI UKREPI PO ZADNJEM PREGLEDU:

Vsi predlagani.

DOGODKI PO ZADNJEM PREGLEDU:

ODCITKI NA VGRAJENIH MERILNIH NAPRAVAH:

Poskodba: 01

0111 -- 0725 --- LDB --- -= === ———=— ———-= —— (000.70 001.00

okolica objekta - dostop na most - vozidce

povr3inska obloga - asfalt - razpoke

levo in desno breZno

izpadanje kosov asfalta

20.10.,2022 000.70 x 001.00 =x 000.40 x 001.00 =x 001.00
000.280

Poskodba: 02

0241 -- 0616 --- —-—= -—== —= —== ———— ———— —— 000.70 003.00

reCno korito - zaséitne zgradbe - obloga v obmocju mostu
kamen/opeka/omet - poskodbe elementov iz kamna - izpadli kamni

nanos vej

20.10.2022 000.70 x 003.00 x 000.40 =x 000.80 =x 001.00 =
000.672

CE0188 20.10.2022 redni pregled
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PoSkodba: 03

0411 -- 0241 KO2 --- --- -— ARM ---- —-——— —-— 001.00 001.00

oporniki - krajni opornik - stena

beton - poSkodbe obstojnosti betona - posk. Povr3. zaradi agresivne
atmosfere

oba krajna opornika

poskodbe na betonskih in kamnih ter opeé¢nih elementih - vidna armatura
razpoke, zamakanje, siga

20.10.2022 001.00 x 001.00 x 000.60 x 000.80 x 001.00
000.480

Poskodba: 04

0411 17 0244 --- --- === == ZPL LOK- ---- -- 001.00 003.00

oporniki - krajni opornik - stena

lega poloZaja elementa na objektu glede na smer neba ali stacionaZe ceste
- v smeri A

beton - poSkodbe obstojnosti betona - razpad. zaradi
zmrzov./kemié.vplivov

posSkodbe na betonskih in kamnih ter opeé&nih elementih - vise&a odlu3&ena

zaplata

lokalno - -

tudi zaradi zamakanja

20.10.2022 001.00 x 003.00 x 000.40 =x 000.50 x 001.00 =
000.600

Poskodba: 05

0411 17 0251 -== === === == === ———— ———= == 001.00 002.00

oporniki - krajni opornik - stena

lega poloZaja elementa na objektu glede na smer neba ali stacionaZe ceste
- v smeri A

beton - zamakanje - zamakanje skozi stik

stik s plo3co

20.10.2022 001.00 x 002.00 x 000.40 x 000.50 x 001.00
000.400

Poskodba: 06

0432 -- 0625 --- LDB --- == -——= —-——— SA-- -- (000.30 002.00
oporniki - krila - obloga
kamen/opeka/omet - poskodbe elementov iz opeke - izpadla/izjedena malta

iz reg

levo in desno breZno

sanacija

lokalno tudi izpodjedenost

2010 2022 000.30 x 002.00 =x 000.60 x 000.80 x 003.00 =
000.864

PoSkodba: 07

0451 -- 0241 --- --- === == ARM LOK- ---- -- 001.00 001.00

oporniki - wmesni opornik - stena

beton - po3kodbe cbstojnosti betona - posk. Povr3. zaradi agresivne
atmosfere

poSkodbe na betonskih in kamnih ter opeénih elementih - vidna armatura

CE0188 20.10.2022 redni pregled
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lokalno = -
20.10.2022 001.00 x 001.00 x 000.60 x 000.80 = 001.00
000.480

Po3kodba: 08

0451 -- 0258 --- —-—= -—= ZG === === ———— —— 001.00 001.00
oporniki - vmesni opornik - stena

beton - zamakanje - sledovi zamakanja na povrsini

zgoraj

20.10.2022 001.00 x 001.00 x 000.60 x 000.80 x 001.00
000.480

Poskodba: 09

0451 52 0264 --- --- GDV -- BARM —---= —-——= --— 001.00 002.00

oporniki - vmesni opornik - stena

lega glede na obmo&je elementa na katerem je obravnavana poSkodba - celna
stran

beton - napake zaiditnega sloja - odlom za3c¢itnega sleoja vzdolZ roba
konstrukcije

dolvedno in gorvodno

pos3kodbe na betonskih in kamnih ter ope&nih elementih - vidna armatura
20:10 22022 001.00 x 002.00 x 000.60 x 000.50 x 001.00 =
000.600

PoSkodba: 10

0611 -- 0217 03- --- --- -= —-—— LOK- =-=--- =-- 001.00 002.00
prekladna konstrukcija - nosilna plo3¢a - polna nosilna plosca
beton - razpoke - razpoka zaradi oviranega krcenja

polje St. 03-

lokalno - -

20.10.2022 001.00 x 002.00 =x 000.60 x 000.50 x 001.00
000.600

Poskodba: 11

0611 -- 0244 --- -—-— —-—- -- —-——- MESZ SA-- -- 001.00 003.00
prekladna konstrukcija - nosilna plo3¢a - polna nosilna plo3ca
beton - poskodbe obstojnosti betona - razpad. zaradi
zmrzov./kemié.vplivov

opisna izmera raz8irjenosti glede na obmo&je ali lokacijo zgornje
konstrukcije na nekaj mestih

sanacija

okrog izto&énih cevi izlivnikov

20.10.2022 001.00 x 003.00 x 000.60 x 000.80 x 003.00 =
004.320

Poskodba: 12

0611 -- 0263 --- --—- —-—-— —— ARM VEC- ~---- -- 001.00 003.00

prekladna konstrukcija - nosilna plo3a - polna nosilna plo3ca

beton - napake za3&itnega sloja - odpadanje zascitnega sloja

po3kodbe na betonskih in kamnih ter opeénih elementih - vidna armatura
opisna izmera raz8irjenosti glede na obmo&je ali lokacijo - na veljem
delu

CE0188 20.10.2022 redni pregled
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20.10.2022 001.00 x 003.00 =x 000.60
001.440

Poskodba: 13

0715 52 0244 -—- ——- GDV -= —-=- PRTC SA-—- -=
cestisfe - robni venec -

lega glede na obmoé¢je elementa na katerem je
stran

beton - poskodbe obstojnosti betona - razpad.

zmrzov./kemi&.vplivov

dolvodno in gorvodno

opisna izmera raz3irjenosti glede na obmodije
preteZni del

sanacija

20:10.,2022 000.70 x 003.00 x 000.60
003.024

PosSkodba: 14

0720 -- 0725 --- --- LD- == =-- STV- ZA-- --
cestis¢e - hodnik -

povrsinska obloga - asfalt - razpoke

leva in desna

opisna izmera raz3irjenosti glede na obmod&je
mestih

zamenjati

izpadanje kosov asfalta

20.10.2022 000.30 =x 001.00 x 000.60
000.432

Poskodba: 15

0732 -- 0244 --- —--- D-- -- === PRTC SA-- --
cestisCe - robniki - robniki - vmesni

beton - po3kodbe obstojnosti betona - razpad.

zmrzov./kemié&.vplivov

desna stran

opisna izmera raz3irjenosti glede na obmod&ije
preteZni del

sanacija

20.10.2022 000.30 x 003.00 x 000.60
001.296

Poskodba: 16

0760 -- 0712 --- --- === -- —-—— CELC SA-- --
cestisce - vozidde -

x 000.80 «x

000.70 003.00

obravnavana poskodba -

zaradi

001.00

ali lokacijo cestisca

x 000.80 x

000.30 001.00

003.00

celna

ali lokacijo - na veliko

x 000.80 «x

000.30 003.00

zaradi

003.00

ali lokacijo cestiséa

x 000.80 x

001.00 001.00

povriinska obloga - napaka povrZine - kolesnice/kotanje
opisna izmera raz3irjenosti glede na obmo&je ali lokacijo cestii&a na

celotnem obmodju

sanacija

tudi razpoke

20:710.2022 001.00 =x 001.00 x 000.60
001.440

Poskodba: 17

CE0188 20.10.2022

x 000.80 x

003.00

003.00
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redni pregled
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0773 == 0773 -—— —== === —-—= ——— ———— ———— —= 000.30 001.00

cesti%de - voziide - vzdolZna rega - vzd. rega - hodnik/robnik
povr3inska obloga - rega - rega zapolnjena z blatom

20.10.2022 000.30 x 001.00 x 000.60 x 001.00 =x 001.00 =
000.180

Po3kodba: 18

0785 -- 0729 --- -—— —-=- -— --- LOK- ---- -- 000.30 001.00

cestisde - vozidde - pre&na rega - predna rega na voziscu

povr8inska obloga - asfalt - zdrobljen pas vzdolZ dilatacijske rege
lokalno - -

manjka tesnilna masa

20.10.2022 000.30 x 001.00 x 000.60 x 000.50 =x 001.00 =
000.090

PosSkodba: 19

1012 -- 0244 --- --— —-—— —— ARM ---- SA-- -- 000.50 003.00

varnostne naprave, signalizacija, vodi - ograja na hodniku - stebricek
beton - poikodbe obstojnosti betona - razpad. zaradi
zmrzov./kemi&.vplivov

podkodbe na betonskih in kamnih ter opedénih elementih - vidna armatura
sanacija

vedinoma premaknjeni

20.10.2022 000.50 x 003.00 x 000.60 = 000.80 x 003.00 =
002.160

Poskodba: 20

1014 -- 1003 --- === —-=—= —= ——— ——== —-=-- -- 000.50 001.00

varnostne naprave, signalizacija, vodi - ograja na hodniku - polnilo
varnostne naprave, signalizacija - varnostne naprave, signalizacija -
podkodovana protikorozijska za3c¢ita

20.10.2022 000.50 x 001.00 x 000.40 x 000.50 x 001.00
000.100

PoSkodba: 21

1052 -- 1003 --- === —-== —-= —== —=—= —=== -- (000.30 001.00

varnostne naprave, signalizacija, vodi - kandelabri - steber
varnostne naprave, signalizacija - varnostne naprave, signalizacija -
poskodovana protikorczijska za3cita

2010 2022 000.30 x 001.00 x 000.40 x 000.50 x 001.00
000.060

I

Poskodba: 22

1071 -- 1004 --- --- === -— --- SPL- ---- -- 000.30 001.00

varnostne naprave, signalizacija, vedi - komunalni vodi -
konzole/pritrditev

varnostne naprave, signalizacija - varnostne naprave, signalizacija -
korozija

opisna izmera raz8irjenosti glede na obmo&je ali lokacijo - sploSen pojav
20.10.2022 000.30 = 001.00 =x 000.40 x 000.80 x 001.00 =
000.096

Poskodba: 23

CE0188 20.10.2022 redni pregled
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1073 -- 1002 --- ---= -== —-= === LOK- --—- -- 000.30 001.00

varnostne naprave, signalizacija, vodi - komunalni vodi - izolaciija
varnostne naprave, signalizacija - varnostne naprave, signalizacija -
mehanska poskodba

lokalno - -
20.10.2022 000.30 x 001.00 x 000.40 x 000.50 x 001.00 -
000.060
ZAKLJUCKI PREGLEDA
Rating spodnje konstrukcije : 4,856
Rating prekladne konstrukciije: 6,360
Rating cestisca : 6,462
Rating opreme objekta : 2,476
Rating celotnega objekta : 20,15

OCENA STANJA:
Most je v razmeroma slabem stanju.
Zaradi netesnosti elementov krova zamaka na opornike in
prekladno konstrukcijo, kjer se pojavljajo podkodbe.

KODIFICIRANA OCENA STANJA: 2

ZAHTEVANI UKREP - PREGLEDI:
ZAHTEVANI UKREP - PREISKAVE:
ZAHTEVANI UKREP - OMEJITVE:
ZAHTEVANI UKREP - VZDRZEVANJE:
ZAHTEVANI UKREP - SANACIJE:
Del objekta: varnostne naprave, signalizacija, vodi - ograja na hodniku -
stebricek
Zahtevani ukrep: sanacija v roku 26 mesecev;
Datum: 31.12.2024
Del objekta: cesti3ce - voziide -
Zahtevani ukrep: sanacija v roku 26 mesecev;
Datum: 31.12.2024
Del objekta: cestis¢e - robniki -
Zahtevani ukrep: sanacija v roku 26 mesecev;
Datum: 31.12.2024
Del objekta: cestiife - hodnik -
Zahtevani ukrep: sanacija v roku 26 mesecev;

Datum: 31.12.2024

Del objekta: cestisCe - robni venec -
Zahtevani ukrep: sanacija v roku 26 mesecev;
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Datum: 31.12.2024

Del objekta: prekladna konstrukcija - nosilna plo3c¢a - polna nosilna
plosca

Zahtevani ukrep: sanacija v roku 26 mesecev;

Datum: 31.12.2024

Del objekta: oporniki - krila - obloga
Zahtevani ukrep: sanacija v roku 26 mesecev;
Datum: 31.12.2024

ZAHTEVANI UKREP - POSEBNI:

STANDARDNA POPRAVILA:

Del objekta: mostna plosca;

Standardno popravilo: popravilo betonske povrSine vkljuéno z armaturo;
Leto izvedbe: 2024;

Kolicina: 00030.00 M2;

Del objekta: krilni =zid;

Standardno popravilo: ojalevanje konstrukcije;
Leto izvedbe: 2024;

Kolicina: 00050.00 M2;

Del objekta: robni venec, hodnik,srednji loc¢ilni pas;
Standardno popravilo: zamenjava betonske povr3ine;
Leto izvedbe: 2024;

Kolicina: 00020.00 M2;

Del objekta: ograja, ograjni zid, odbvojna ograja;

Standardno popravilo: popravilo (zamenjava) betonskega ograjnega zidu;
Leto izvedbe: 2024;

Kolicina: 00015.00 M;

Del objekta: povr3ina mostu;

Standardno popravilo: zamenjava asfaltne plasti;
Leto izvedbe: 2024;

Kolicina: 00140.00 M2;
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SLIKE POSKODB:

Poskodba: 000 Slika: 01

CE01882010202200001

Poskodba: 000 Slika: 02

CE01882010202200002
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Poskodba: 002

CE01882010202200201

PosSkodba: 003 Slika: 01
RN LN TR R

i}

CE01882010202200301
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Poskodba:

004

Slika:

CE01882010202200401

Poskodba:

005

Slika:

CE01882010202200501

CE0188
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01

01

2022/10/20

20.10.2022
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Poskodba: 006

i

CE01882010202200601

PoSkodba: 007 Slika:

CE01882010202200701

CE0188
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01

20.10.2022
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Poskodba: 008 Slika:

CE01882010202200801

PoSkodba: 009 Slika:

CE01882010202200901

CE0188
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01

20.10.2022
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Po3kodba: 010 Slika:

CE01882010202201001

Poskodba: 011 Slika:

CE01882010202201101

CEO188
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01

01

20.10.2022
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Poskodba:

012

Gradbeni Institut - ZRMK d.o.o0.

Slika: 01

CE01882010202201201

PosSkodba:

1.3

Slika: 01

CE01882010202201301

CE0188

20.10.2022

2022/10/20

redni pregled
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oékodba: 014 Slika:

CE01882010202201401

PoSkodba: 015 Slika:

CE01882010202201501

CE0188
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01

01

20.10.2022

15
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Poskodba: 018 Slika: 01
SRR e

p 1

CE01882010202201801

PosSkodba: 019 Slika: 01

CE01882010202201901
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Po3kodba: 020 Slika: 01

CE01882010202202001

Poékodba: gzr Slika: 01

CE01882010202202101

Poskodba: 022 Slika: 01
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