


















ID post. Opis postavke Opomba EM Količina cena/EM SKUPAJ

1 PZ 2-12 SANACIJA PODPORNEGA ZIDU od km 19+395 do km 19+788 0,00

2 PZ 2-12.A PRIPRAVLJALNA DELA 0,00

3 PZ 2-12.B RUŠITVENA DELA 0,00

4 PZ 2-12.C ZEMELJSKA DELA 0,00

5 PZ 2-12.D ZIDARSKA DELA 0,00

6 PZ 2-12.E OPAŽI 0,00

7 PZ 2-12.F ARMIRANO-BETONSKA DELA 0,00

8 PZ 2-12.G DRUGA GRADBENA DELA 0,00

9 PZ 2-12.H KLJUČAVNIČARSKA DELA 0,00

10 PZ 2-12.I SPLOŠNO 0,00

11 PZ 2-12.A PRIPRAVLJALNA DELA 0,00

12
PZ 2-12.A1 Priprava gradbišča z vsemi tehničnimi in varnostnimi ukrepi (montaža in demontaža odrov in drugih 

objektov, postavitev in odstranitev zaščitne ograje itd.).
kpl 1,00

13
PZ 2-12.A2 Ročna ali strojna odstranitev dreves z debli premera do 0,1 m in grmičevja, v zaledju, vsaj 2 m od 

obravnavanega objekta.
m2 900,00

14
PZ 2-12.A3 Ročna odstranitev vegetacije in degradiranih oz. slabo sprejetih delcev na vidni površini objekta.

m2
650,00

15

PZ 2-12.A4 Strojna odstranitev vegetacije in degradiranih oz. slabo sprejetih delcev na vidni površini objekta, z 
uporabo visokotlačnega vodnega pranja, komprimiranega zraka in pnevmatskih kladiv.

m2 850,00

16

PZ 2-12.A5 Zagotovitev ustreznih dostopnih poti ob železniški progi, za zagotavljanje prevoza ljudi in materiala 
do gradbišča, vključuje kompletna dela za vzpostavitev v uporabo pot in morebitno vzpostavitev v 
prvotno stanje, kompletno

kpl 1,00

17 PZ 2-12.B RUŠITVENA DELA 0,00

18 PZ 2-12.B1 Odstranitev obstoječe varnostne ograje skupaj z odvozom na trajno deponijo. m1 70,00

19

PZ 2-12.B2 Pazljivo rušenje obstoječega kamnitega povezovalnega venca po kamapdah, s pomočjo rezanja 
betonske grede na posamezne dele dolžine največ 2 m, skupaj z odvozom na trajno deponijo. Za 
rušenje se uporabijo lažja odkopna kladiva oz. pnevmatska kladiva.

m3 15,00

20 PZ 2-12.C ZEMELJSKA DELA 0,00

21
PZ 2-12.C1 Strojni izkop (odgrinjanje kamnitega nasutja za AB vencem  - odstranitev dela nasutja) zrnate 

kamnine (3. ktg) neposredno za objektom širine 0,5 m in globine do 0,6 m. 
m3 25,00

22
PZ 2-12.C2 Strojno razginjanje predhodno odstranjenega kamnitega nasutja peščene posteljice na mestu 

predvidene kanalete, debeline 0,15m in širine 0,8m, skupaj z utrjevanjem terena.
m3 25,00
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23 PZ 2-12.D ZIDARSKA DELA 0,00

24

PZ 2-12.D1 Ponovno fugiranje na mestu poškodovanih in izpadlih spojnic z vgradnjo fine cementne sanacijske 
malte (kot npr. Mape Grout 430). V primeru večjih spojnic se pred vgradnjo fine malte vgradi grobo 
sanacijsko malto (kot npr. Mape Grout T60).

m2 850,00

25 PZ 2-12.E OPAŽI 0,00

26 PZ 2-12.E1 Izdelava podprtega opaža na obeh straneh povezovalne grede. m2 125,00

27
PZ 2-12.E2 Izdelava enostranskega podprtega opaža na zaledni strani kot zaščita kamnitega nasutja za 

podpornim zidom. 
m2 75,00

28 PZ 2-12.F ARMIRANO-BETONSKA DELA 0,00

29

PZ 2-12.F1 Strojno vrtanje izvrtin premera fi 22 mm, dolžine 0,6 m, v navpični smeri, na medsebojni razdalji 0,33 
m, v zgornje vrste kamnitih blokov, skupaj z razpraševanjem in čiščenjem vrtin ter vgradnjo 
ekspandirajoče sanacijske malte (kot npr. Sika Grout 314 RS).

kos 220,00

30
PZ 2-12.F2 Dobava in vgradnja rebraste armature, kvalitete B500-B, za izdelavo armaturnega koša 

povezovalnega venca po načrtu.
kg 2.600,00

31
PZ 2-12.F3 Dobava in vgradnja betona, kvalitete C 25/30, XC4, XF3 za izdelavo povezovalnega venca. m3 25,00

32 PZ 2-12.G DRUGA GRADBENA DELA 0,00

33
PZ 2-12.G1 Izvedba dilatacije povezovalnega venca po načrtu, vključno z dobavo, vgradnjo plošče iz 

ekstrudiranega polistirena debeline 2 cm in zatesnitvijo dilatacijske rege po načrtu.
kos 12,00

34 PZ 2-12.G2 Vgradnja PVC cevke fi20 mm, dolžine 30cm, za odvodnjo meteorne vode iz kinete. kos 35,00

35 PZ 2-12.G3 Dobava in vgradnja prefabriciranih elementov kineta in pokrovi. m 70,00

36 PZ 2-12.H KLJUČAVNIČARSKA DELA 0,00

37

PZ 2-12.H1 Dobava in vgradnja pocinkane jeklene varnostne ograje za pešce, min. svetle višine 1,0 m, jeklen 
stebriček fi 60 mm na razmiku 2,0 m, skupaj s pritrditvijo na nov povezovalni venec, s pomočjo 
pocinkane jeklene sidrne pločevine dim. 220/220/15 mm, S235, in sidrnimi vijaki M 12, 8.8, ki se 
vgradijo v razprašene vrtine fi 16 mm zapolnjene z epoksidnim lepilom.

m1 70,00

38 PZ 2-12.I SPLOŠNO 0,00

39 PZ 2-12.I1 Projektantski nadzor pri izvedbi vseh del. ur 20,00

40
PZ 2-12.I2 Izdelava geodetskega posnetka vseh izvedenih del (5 tiskanih izvodov in 1 izvod v elektronski obliki). kpl

1,00

41 PZ 2-12.I3 Izdelava Projekta izvedenih del (PID) (5 tiskanih izvodov in 1 izvod v elektronski obliki). kpl 1,00

42
PZ 2-12.I4 Izdelava Projektne dokumentacije za obratovanje in vzdrževanje (NOV) za vsa izvedena dela (5 

tiskanih izvodov in 1 izvod v elektronski obliki).
kpl 1,00

43
PZ 2-12.I5 Izdelava Projekta za vpis v uradne evidence (PVE) ter izvedba vpisa v uradne evidence skladno z 

veljavno zakonodajo (5 tiskanih izvodov in 1 izvod v elektronski obliki).
kpl 1,00
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44 PZ 2-12.I6 Izdelava DZO (5 tiskanih izvodov in 1 izvod v elektronski obliki) za vsa izvedena dela. kpl 1,00
45 PZ 2-12.I7 Notranja tekoča kontrola za vsa izvedbena dela. kpl 1,00

46

PZ 2-12.I8 Zakoličba posameznih obstoječih infrastrukturnih vodov (elektrika, komunala, plin, CATV, itd.) po 
navodilih posameznih upravljavcev, nadzor upravljavcev posameznih vodov pri izvajanju gradbenih 
del na območju križanja in zaščita komunalnih vodov za celotno območje, ki je predmet nadgradnje

kpl 1,00

47
PZ 2-12.I9 Stroški upravljavca JŽI (sodelovanje pri izvedbi vseh del, tehničnih pregledih, zakoličbi,  itd.). kpl

1,00

48
PZ 2-12.I10 Zagotovitev progovne čuvajske službe pri delih v območju aktivnega tira, katero lahko opravi le 

pooblaščen in usposobljen delavec SŽ. Kompletno.
ur 80,00
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481.578 TIR

4605 481.443 TIR

4611
481.589 TIR

4612481.455
TIR

4613481.606 TIR

4614

481.471 TIR

4615

481.630 TIR

4616
481.493 TIR

4617

481.638 TIR

4618481.498 TIR

4619
481.641 TIR

4620

481.504 TIR

4622
481.242 ZID

4623
481.234 ZID

4624
481.665 ZID

4625
481.743 ZID

4634481.586
TIR

4635481.480 TIR

4636 481.520 TIR

4637481.466 TIR

4638481.823 KRO
4639

481.842 KRO

4642 481.848 KRO
4643

481.843 KRO

4645481.830 KRO
4646

481.811 KRO

4649
481.837 KRO

4651

481.833 KRO

4654480.484 JAS - Neznan - Okrogel

4655

480.492 JK

4656
481.512 JK

4657
481.475 JK

4658480.785

JK

4659 480.703
JAS - Neznan - Okrogel

4660
480.893 KRI

4661

477.448
KRI

4662

477.484 KRI

466
3477.449 KRI

4664 477.439 KRI

466
5477.462

KRI

466
6477.462 KRI

4667
477.456 KRI

4668
477.455 KRI

4669

477.471 KRI

4670

477.467 KRI

4671
476.735 DNOP

4672477.207 KRI

4673

477.180 KRI

4674
477.217 KRI

4675
477.189 KRI

4676
477.204 KRI

4677
477.251 KRI

4678 477.235 KRI

467
9477.244 KRI

4680
477.250 KRI

4681

477.251 KRI

468
2

481.230 KRI

4683
481.230 KRI

4684

481.219 KRI

4685
481.229 KRI

4686

480.900 KRI

4687480.945 KRI

4688 480.887
KRI

4689

481.451 TIR

4690

481.443 TIR

469
1481.443 TIR

469
2481.444 TIR

4695

481.442 TIR

4696

481.450 TIR

4697

481.471 TIR

469
8

481.519 TIR

4699 481.616

TIR

470
0

481.516 TIR

4701481.693 TIR

4702481.558 TIR

470
3

481.574 TIR

4704
481.712 TIR

4706
481.571 TIR

4707

481.707 TIR

4708 481.699 TIR

4709

481.562 TIR

471
0480.892

JAS - Neznan - Okrogel

4711
480.802 ZID

4712
481.174 ZID

4714
481.683 TIR

4715

481.543 TIR

4716480.641 JAS - Neznan - Okrogel

4717481.323 ZID4719
481.325 ZID

4721481.526 TIR

472
2

481.662 TIR

472
3

481.377 ZID 4724
481.412 ZID

4725 481.400 ZID

4726

481.367 ZID

4734

481.533 TIR

4735
481.669 TIR

4737
481.328 ZID

4739
480.782 JAS - Neznan - Okrogel

4740 481.550 TIR

4741
481.688 TIR

474
6481.306

ZID4747 481.342 ZID

4748
481.355 ZID

4749
481.320 ZID

4750 481.554

TIR

4751
481.692 TIR

4752 479.263 KRO

4753
479.291 KRO

4754
478.542 SRK

4755
481.559 TIR

475
6

481.698 TIR

4758
481.370 ZID

4760 481.196 ZID

4761

480.992
JAS - Neznan - Okrogel

4762
481.713 TIR

4763
481.580 TIR

4767
481.579 TIR

4768
481.717 TIR

4769
481.582 TIR

4770 481.721 TIR

4771

481.587 TIR

4772 481.724 TIR

4773 481.590 TIR

4774 481.727 TIR

4775481.689 JAS - Neznan - Okrogel

477
7481.429 HIS

477
8

481.411 HIS

4779
481.359 HIS

4780484.438 KAP

478
1

484.409 KAP

4782
484.405 KAP

4789

481.430 HIS

4790
481.732 TIR

4791

481.593 TIR

4792
481.595 TIR

4793
481.732 TIR

4794
481.584 TIR

4795481.720 TIR

4796
480.565 ZID

4797
480.625 ZID

4798

480.982 ZID

4799
481.552 TIR

4800481.646

TIR

4802
481.229 ZID

4804

481.027 JAS - Neznan - Okrogel

4805
480.588 JK

4806480.995
JK

4807
481.088 JK

480
8481.268

JK

4809
481.271 JK

4810
481.312 JK

4815

481.518 TIR4816 481.569 TIR

481
8481.105

ZID

4819481.506

TIR4820
481.511 TIR

4821481.499 TIR
4822

481.502 TIR

4823
478.965 SRK

4824
479.616 ZID

482
9

481.111 ZID

483
0

481.092 ZID

4831481.074 ZID

483
2

481.077 ZID

483
3

481.293 JK

4835

481.016 ZID

4836
481.263 JK

4837
481.492 TIR

483
8

481.494 TIR

4843

481.025 ZID

484
4

481.053 ZID

4845 481.057

ZID

4846

481.043
ZID

4847

481.260 JK

4848 481.270

JK

484
9481.264

JK

4850

481.262 JK

4851

480.987 JK

4852

481.516 TIR

4853481.516 TIR

4864
480.265 DNOP

4865 480.537
DNOP

4866 480.776 ZID
4867480.773

ZID

486
8480.297 ZID

4869

482.713 ZID

487
0482.718 ZID

4871

481.767 ZID

4872
481.078 ZID

4873

480.341 ZID

487
4480.533 ZID

4875

480.146 ZID

4876 480.154 ZID

4878
481.002 KRO

4879

481.006
KRO

488
0

481.050 KRO

4881

481.040 KRO

488
3479.515 ZID

489
9487.691 POR

490
0

487.698 POR

5422 475.774 ZID

5423

475.947 ZID

542
4475.628 ZID

5425

475.437 DNOP

5426

478.240 SRK

542
7475.620 ZID

5429476.114 ZID

5430

476.888 ZID

543
1476.015

ZID

543
2

475.123 DNOP

5433
478.195 SRK

5435476.722 ZID

5436

476.689 ZID

5437

477.024
ZID

5438

477.031 ZID

5439

477.443 ZID

544
0477.263

ZID

5441

477.399 ZID

5442 476.577

ZID

5443
476.620 ZID

5444

476.894 ZID

5445

476.875 ZID

5446

476.919 ZID

5447

478.821 ZID

544
8479.606

ZID

5449

480.080

ZID

5450

480.635 ZID

5451
480.926 ZID

5452
480.658 ZID

5453

480.855 ZID

545
4480.927 ROB

5455
481.011 ROB

545
6480.675 ROB

5457
480.720 ROB

5458

480.163 ROB

545
9

480.196 JAS - Telefon - Kvadraten

5460

480.230
ROB

5461
479.728 ROB

5462
479.630 ROB

5463
478.496 ROB

5464 478.584 ROB

5465477.213 ROB

5466477.195 ROB

5467

477.097 ROB

546
8476.992

ROB

5469 477.066 ROB

547
0476.996

ROB

5471476.824 JAS - Telefon - Kvadraten

5472
476.751 ROB

5473
476.709 ROB

5474

476.809 ROB

5475
476.890 ROB

5476

477.175 ROB

5477477.112 ROB

5478

477.483 ROB

5479477.572
ROB

OPORNI Z
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12
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OPORNI ZID OZ 2-15
km 17+657 - km 17+800

L=143m

PODPORNI ZID PZ 2-10
km 18+058 - km 18+173

L=115m

PODPORNI ZID PZ 2-II
km 18+173 - km 18+397

L=224m
PODPORNI ZID PZ 2-11

km 18+773 - km 18+887
L=114m

PODPORNI ZID PZ 2-12
km 19+395 - km 19+788

L=393m
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Nova jeklena ograjaPovezovalni AB venec izveden
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PZ 2-12 - desno

Prepust - glej načrt 566-61/24

Prepust - glej načrt 1386/62

Nova pilotna stena -glej načrt št.7900-PZ2-12N

Nova pilotna stena -glej načrt št.7900-PZ2-12N

Izvedba klančine s kabelskim
kanalom, ki se spusti 50cmpod
nivo terena (za uvod kablov v
kabelski jašek)



Prerez A-A , M 1:10

30
6

10

73

S1 Sidro RAØ14/33cm,
(izmenično z zamikom)
vgrajeno v razprašene vrtine
Ø30mm z namensko malto,
l=0.84m, kosov 19/odsek

1  RAØ12, l=6.00m, kosov 18/odsek  (palice zadnjega odseka prilagoditi na mestu vgradnje)

600

12 60
60

3  RAØ12
    zaključne palice plošče odseka
    (levo in desno)
    l=1.32m, kosov 14/odsek

60

Obstoječi kamnit zid:
-Čiščenje objekta
-Prefugiranje zidu

Nova jeklena
ograja,
h=100cm

676cm (748cm do osi proge)

GRT

19 5 35 2145

6
20

1
2

43
2

25 35 20

80

22 4 7

S1  Sidro
RAØ14/33cm
(izmenično z zamikom)

1

25

Povezovalni AB venec izveden
po kampadah dolžine 610cm

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

2  Streme
    RAØ10/25cm

2b  Streme
    RAØ10/25cm

30

20

2

2

16
60

60

4  RAØ12
    zaključne palice zunanje vertikale
    odseka  (levo in desno)
    l=1.36m, kosov 2/odsek

11 60
60

5  RAØ12
    zaključne palice notranje vertikale
    odseka  (levo in desno)
    l=1.31m, kosov 2/odsek

PVC cevka Ø20mm za
izpust meteorne vode
na razdalji 200cm

2a  RAØ10/25cm

10
Beton
XC4/XF3

2  Streme
    RAØ10/25cm
    l=1.13m,
    kosov 25/odsek

6 6

18

37 31
31

37

13

2b  Streme
    RAØ10/25cm
    l=2.46m,
    kosov 25/odsek

11 102

10

11102 10

17 12 10

10

10

10

2a  Streme
    RAØ10/25cm
    l=1.23m,
    kosov 25/odsek

Tlorisni razpored sider

33 33 33

S1

S1

S1

S1

25

25
35

20

2  Streme RAØ10/25cm

Vzdolžni prerez D-D , M 1:10

D

Dilatacija
(glej detajl
 dilatacije)

D

1  2x1RAØ12

1  2x7RAØ12

2b  Streme RAØ10/25cm

3  Zaključek RAØ12

5  Zaključek RAØ12

Prefabriciran pokrov
kinete 45/50cm

Prerez B-B , M 1:10

~3
06

Obstoječi kamnit zid:
-Čiščenje objekta
-Prefugiranje zidu

60

Nova jeklena
ograja,
h=100cm

19 5 35 2145

6
20

1
2

43
2

25 35 20

80

22 4 6

S1  Sidro
RAØ14/33cm
(izmenično z zamikom)

1

25

Povezovalni AB venec izveden
po kampadah dolžine 610cm

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

30

20

2

2

10

Cevka za izpust
meteorne vode

Beton
XC4/XF3

2  Streme
    RAØ10/25cm

2b  Streme
    RAØ10/25cm

2a  RAØ10/25cm

Prerez C-C , M 1:10

Inštalacijska
kineta

~1
52

Obstoječi kamnit zid:
-Čiščenje objekta
-Prefugiranje zidu

~208cm (~280 do osi proge)

GRT

2

1
2

Trajnoelastična
masa za stike

Trajnoelastični
zapolnitveni material

Trda penjena plošča iz
ekstrudiranega polistirena

Detajl dilatacije na povezovalnem AB vencu
(na razdalji e=610cm), M 1:2.5

125 130 130 130130 130130130 130 130 125130 130 130130

2000mm

Pogled na ograjo , M 1:10

79
0

85
0

10
00

m
m

Ø60Ø60

Ø60 Ø60Ø60Ø16

Detajl sidranja
nove ograje

Detajl sidranja
nove ograje

Do Ø 12

Skupaj kg :

Izvleček B500-B (klasična armatura) za 1 kampado

Nad Ø 12

1
2

12
10

0,911
0,633

S1 14 1,242

2b 10 0,633

Beton

Element Kvaliteta Izpostavljenost Krovni sloj Drugo
Podložni
AB venec

C 8/10
C 25/30 XC4,XF3 c=40mm PV1, Dmax 16

Armatura

Kvaliteta Duktilnost
B 500 B

 OZN. Skupaj
  L[m]

Skupaj [kg]
Kosov  [m/kos] [kg/m]Ø

[mm]

6,00
1,13

2,46

0,84

108,0

15
10

10
0m

m

Sidrni vijak M12 z matico
in podložko vgrajen v
razprašene vrtine Ø16mm
z namensko malto

Sidrna plošča
    220x220x15mm

Epoksidna
malta

30 160 30
220

Detajl sidranja nove ograje

Navpični prerez , M 1:5

30
16

0
30

22
0m

m

30160
220mm

Sidrna plošča
    220x220x15mm

Izvrtina
Ø16mm

Izvrtina
Ø16mm

Stebriček nove ograje,
Ø60mm na e=200cm
s kotnim zvarom
privarjen na sidrno
ploščo

Tloris , M 1:5

Stebriček nove ograje,
Ø60mm na e=200cm

Legenda:
D Dilatacija, d=2cm
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OPOMBE:

-MERITEV OBJEKTA JE IZVEDENA Z OSNOVNIMI MERILNIMI SREDSTVI.
VSE DIMENZIJE PREVERITI NA LICU MESTA.
-V KOLIKOR SE DEJANSKO STANJE RAZLIKUJE OD PROJEKTIRANEGA SE
KONTAKTIRA IZDELOVALCA TEGA NAČRTA.
-PRED PRIČETKOM DEL PREVERITI LEGO VSEH KOMUNALNIH VODOV IN
JIH PO POTREBI PRESTAVITI.
-TOČNE ODMIKE ZIDU OD OSI TIRA SE IZMERI/PREVERI NA TERENU. V
PRIMERU, DA JE ODMIK MANJŠI OD MINIMALNO DOVOLJENEGA ODMIKA,
SE ZID PORUŠI IN V PRIMERNI ODDALJENOSTI NADOMESTI Z NOVIM.
- OPISI TEHNOLOGIJE IZVEDBE SANACIJSKIH UKREPOV SO NAVEDENI V
TEHNIČNEM POROČILU.
-IZKOPI, KI SEGAJO POD NIVO TEMELJENJA OBJEKTA SE IZVAJAJO POD
NADZOROM GEOMEHANIKA.

-DOLŽINA KAMPADE POVEZOVALNEGA AB VENCA SE PRILAGODI
RAZMERAM NA TERENU.
-GLEDE VGRADNJE KANALET SE OPREDELI MED GRADNJO IN PRILAGODI
RAZMERAM NA TERENU (ZAGOTOVITI MINIMALNI VZDOLŽNI PADEC 0,3 %).
-ODVODNJAVANJE OBJEKTA SE PRIKLJUČI NA DRENAŽNI SISTEM TIRNE
GREDE OZIROMA SE PRILAGODI RAZMERAM NA TERENU.
-PRI MOREBITNEM ZLAGANJU KAMNITIH BLOKOV NAJ SPOJNICE IN NAČIN
ZLAGANJA SLEDIJO OBLIKOVANOSTI OBSTOJEČE STRUKTURE ZIDOVJA.

-BARVA IN TEKSTURA FUGIRNE MASE NAJ BO USKLAJENA Z OBSTOJEČIM
STANJEM OZ. DOSEŽE NAJ SE SVETLEJŠI ODTENEK FUGIRNE MASE, VSE
V SKLADU Z ZAHTEVAMI ZVKDS.

-ČE JE MOGOČE SE ZUNANJI IZGLED BARBAKAN OBLIKUJE PO IZGLEDU
OBSTOJEČIH. SICER SE BARBAKANE IZVEDE Z VRTANJEM SKOZI ZID IN
VSTAVITVIJO CEVI, KI SEŽEJO DO ZALEDJA ZIDU, NA SPREDNJI STRANI
PA SEGAJO 10 CM IZ VIDNE POVRŠINE ZIDU. CEVI NAJ BODO V SIVI ALI
ČRNI BARVI, KI JE USKLAJENA Z ZAHTEVAMI ZVKDS.
-TIP OGRAJE NAJ BO PRILAGOJEN STANDARDNIM SPECIFIKACIJAM ZA
ŽELEZNIŠKE OGRAJE, KOT SO DOLOČENE V TEHNIČNIH SMERNICAH IN
PREDPISIH. TIP OGRAJE MORA BITI UKLAJEN S POGOJI ZVKDS.
-SKUPAJ S TEM NAČRTOM GLEDATI TUDI DRUGE NAČRTE.
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