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$t. natrta: 7720-PZ2-14 m

S.3.2 KAZALO VSEBINE NACRTA

1C Naslovna stran nacrta

2C lzjava projektanta nacrta in pooblas¢enega strokovnjaka, ki je izdelal izvedbeni nacrt

S.3.2 | Kazalo vsebine nacrta

T.1 | Tehni¢no porocilo

- T.1.1 Uvod
> T.1.2 Opis obstojecega stanja objekta
é T.1.3 Opis sanacijskih ukrepov
% T.1.4 Materiali
T.1.5 Drugo
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G Tehnicni prikazi
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St. nacérta: 7720-PZ2-14 m

T.1.1 UVOD
Splosno

Na osnovi narodila druzbe Tiring d.o.o., Trzin (38/2024, z dne 09. 05. 2024), smo pristopili k
izdelavi izvedbenega nacrta sanacije za:

podporni zid PZ 2-14 - levo
od km 22+381 do km 22+442 (nova stacionaza),

od km 22+375 do km 22+433 (stara stacionaza)

ki se nahaja na progi §t. 70, Jesenice - Bohinjska Bistrica in sicer na odseku odseku 2:
Bohinjska Bela - Nomenj. Dela v zvezi z nadgradnjo Zelezniske proge se bodo izvajala kot
vzdrzevalna dela v javno korist. Namen nadgradnje Zzelezniske proge na obravnavanem odseku
je predvsem: povedéanje zmogljivosti, vzpostavitev parametrov zmogljivosti za prometni kodi P4
in F1 v skladu s TSI kategorizacijo, zagotovitev fleksibilnejSega odvijanja prometa, poveéanje
stopnje varnosti prometa in potnikov, zagotovitev interoperabilnosti, vzpostavitev kategorije
proge D4 (osna obremenitev 225 kN/os in dolZzinska obremenitev 80 kN/m), povecéanje hitrosti,
vzpostavitev zahtevanega svetlega profila GC, izvedba protihrupnih ukrepov ipd.

Izhodis¢a za projektiranje

Osnova za izdelavo izvedbenih naértov sanacije so bili strokovni pregledi objektov z zajemom
bistvenih podatkov in ugotavljanjem poskodovanosti. Izvedle so se enostavnejSe meritve,
izdelala se je fotodokumentacija in kataster poSkodb. Glede na evidentiran obseg in stopnjo
poskodb so se objekti razvrstili v razred poSkodovanosti. Na podlagi ugotovitev so se podale
smernice za najnujnejSe sanacijske ukrepe obravnavanega objekta, izdelalo se je konéno
porodilo (Porocilo o pregledu opornih in podpornih objektov na progi §t. 70, Jesenice - Bohinjska
Bistrica;, Odsek 2: Vintgar — Bohinjska Bistrica; G/ ZRMK d.o.o.; G. Rus; januar 2025).

T.1.2 OPIS OBSTOJECEGA STANJA OBJEKTA

Gre za podporni objekt v kamniti izvedbi, ki se nahaja na levi strani ZelezniSke proge. Vedji del
objekta ima izveden betonski povezovalni venec. V sploSnem so kamniti bloki nepravilne oblike.
DolZina objekta znasa ca. 60,7 m, naklon lica glede na vertikalo pa meri ca. 20°. ViSina vidnega
dela objekta znasa ca. 3,0 m. Izmerjen odmik od osi obstojecega tira je ca. 2,03 m.

Nadgradnja ZelezniSke proge na odseku Bohinjska Bela - Nomenj §t. proj. 8787
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T.1.3 OPIS SANACIJSKIH UKREPOV

V skladu z dogovorom se sanacijski ukrepi nanasajo na vzdrzevalna dela oz. na sanacijo
objekta v prvotno stanje, pri ¢emer se gradbeno-tehniéno stanje objekta nekoliko izbolj$a.
Sanacijske ukrepe smo dolo&ili na osnovi evidentiranega stanja objektov in poskodovanosti, kar
je podrobno opisano v Zze omenjenem poro€ilu, ki je izhodiS¢e tega naérta.

Predvidena je odstranitev vegetacije v bliznji okolici objekta. Dodatno se izvede ¢iScenje objekta,
ki vkljuéuje odstranjevanje vegetacije na objektu in nesprejetih oz. slabo sprejetin delcev s
pomocjo uporabe visokotlaénega vodnega pranja, komprimiranega zraka in pnevmatskih kladiv.

vew w

Izvede se ro¢no ali strojno &iséenje obstojecih barbakan. Predvidena je izdelava novih barbakan
vzdolZ zidu in sicer s pomodgjo kronskega vrtanja vrtin s premerom 100 mm na razmiku 3,0 m.

Obstojeca varnostna ograja se nadomesti z novo, nekoliko vi§jo varnostno ograjo, ki se jo vgradi
na nov povezovalni AB venec. Predvidena je pocinkana jeklena varnostna ograja, s stebrickom
fi60 mm, na rastru 2 m. Ograja se pritrdi preko sidrne ploc¢evine dim. 220/220/15 mm in 4-mi
sidrnimi vijaki M12, ki se vgradijo v razprasene vrtine fi16 mm, zapolnjene z epoksidnim lepilom.

Izvede se prefugiranje mest izpadlih oz. degradiranih spojnic. Prefugiranje se izvede z vgradnjo
cementne sanacijske malte na t. i. évrsto in o€iséeno podiago, ¢im globje v spojnice med
kamnitimi gradniki. Struktura fugiranja se prilagodi obstojeemu stanju. V primeru vecjih spojnic
se sprva vgradi t. i. grobo sanacijsko malto, nato pa t. i. fino sanacijsko malto. V primeru lokalno
izpadlih kamnitih gradnikov zidu se le-te ponovno vzida oz. se uporabi ekvivalentne kamnite
gradnike. Na mestu premaknjenih kamnitih gradnikov se izvede prezidava s pomocjo obstojecih
gradnikov, ki se jih vzida v cementno malto.

Nacrtovana je vgradnja novega povezovalnega AB venca (AB vez) vzdolz vecjega dela objekta.
Visina AB venca zna3a 40 cm, Sirina pa 75 cm. Povezovalni AB venec je konstrukcijsko dilatiran
na razmiku 6,1 m. Sirina dilatacije znasa 2 cm in se zapolni z ekstrudiranim polistirenom (XPS).
Po obodu dilatacije se vgradi namenski trajno-elastiéni zapolnitveni material in trajno-elasti¢no
maso za stike. Ob zaklju¢kih povezovalnega AB venca se dolzina kampade prilagodi razmeram
na terenu. Venec se konstrukcijsko poveze z obravnavanim zidom s pomocjo vertikalnih sider
RA fi14. Sidra se vgradijo v razprasSeno in o¢iS§¢eno vrtino, zapolnjeno z namensko malto. V
izvrtino se vlozi sidrna palica z rahlim zasukom na naéin, da se izlo¢i morebiti ujeti zrak med
sidrno palico in obodom izvrtine. Predvidena dolzina izvrtine znasa 60 cm, premer pa 22 mm.
Sidra se vgradijo na medsebojnem razmiku 50 cm.

T.1.4 MATERIALI

Predvideni novi materiali pa so naslednje kvalitete:

material kvaliteta konstrukcijski element
beton C25/30 povezovalni venec; razred XC4, XF3; krovni slojc=4cm
rebrasta armatura B 500-B armaturne palice, sidra, mreze

Nadgradnja ZzelezniSke proge na odseku Bohinjska Bela - Nomenj §t. proj. 8787
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cementne malte uporaba

ekspandirajo¢a sanacijska malta | vgrajevanje sider povezovainega venca v obstoje¢i kamnit
(kot npr.: Sika Grout 314 RS) oporni/podporni zid

groba sanacijska malta

(Kot npr.: Mape Grout T60) fugiranje vedjih spojnic med kamnitimi gradniki
fina sanacijska malta fugiranje manjsih spojnic med kamnitimi gradniki in/ali zaklju¢na
(kot npr.: Mape Grout 430) obdelava vegjih spojnic (nanos na grobo sanacijsko malto)

T.1.5. DRUGO

Dodatne obremenitve (saniranega) objekta, kot npr. vgraditev protihrupne ograje ipd., niso
dovoljene. Dopustno je tockovno integriranje temelja vozne mreze v oporni/podporni zid. Na
tak8nem mestu se zid delno porusi, vgradi se nadomestni armiranobetonski parapetni zid,
debeline 20 cm, viSina parapetnega zidu se prilagodi razmeram na terenu.

Predlog sanacijskih ukrepov se nanasa na vzdrzevalna dela na objektih 0z. na sanacijo objekta
v prvotno stanje. Na osnovi vizualnega pregleda zidov je bilo otezkoéeno (nedostopnost,
porad¢enost z vegetacijo, delno zasutje, ipd.) predvideti vse pomanjkljivosti obstojecih objektov
oz. vgrajenih materialov. Posledi€no obstaja mozZnost, da vsi potrebni sanacijski ukrepi niso
predvideni. Obseg ukrepov se lahko tekom gradnje tudi prilagodi, kar se uskladi v okviru
projektantskega nadzora.

Za vedino obravnavnih konstrukcij niso bile preiskane geolo$ko geotehni¢ne razmere. Med
gradnjo bo potrebna geolosko geomehanska spremljava del in kontrola stanja konstrukcij na
mikrolokaciji gradbenih posegov. Morebitni izkopi, ki segajo pod nivo temeljenja objekta se
izvajajo pod nadzorom geomehanika.

Pred pricetkom del preveriti lego vseh komunalnih vodov in jih po potrebi prestaviti. Skupaj s tem
naértom gledati tudi druge naérte. Toéne odmike zidu od osi tira se izmeri na terenu. V primeru,
da je odmik manjsi od minimalno dovoljenega odmika, se zid porusi in v primerni oddaljenosti
nadomesti z novim.

V primeru ugotovitve dejanskega stanja, ki se razlikuje od predpostavk, kontaktirati vodjo tega
nadrta. Vse eventuaine spremembe in dopolnitve projekta morajo biti opravijene z vednostjo in
soglasjem vodje projekta in vodje naérta s podro¢ja gradbenistva.

Nadgradnja Zelezni$ke proge na odseku Bohinjska Bela - Nomenj §t. proj. 8787
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ID post. Opomba EM Koli¢ina cena/EM SKUPAJ
1
2 PZ 2-14.A PRIPRAVLJALNA DELA 0,00
3 PZ 2-14.B RUSITVENA DELA 0,00
4 PZ 2-14.C ZIDARSKA DELA 0,00
5 PZ 2-14.D OPAZI 0,00
6 PZ 2-14.E ARMIRANO-BETONSKA DELA 0,00
7 PZ 2-14.F DRUGA GRADBENA DELA 0,00
8 PZ 2-14.G KLJUCAVNICARSKA DELA 0,00
9 PZ 2-14.H OSTALO 0,00
10 PZ 2-14.] SPLOSNO 0,00
11 PZ 2-14.A PRIPRAVLJALNA DELA 0,00
12 PZ 2-14.A1 Priprava gradbi¢a z vsemi tehni¢nimi in varnostnimi ukrepi (montaza in demontaza odrov in drugih kpl 1,00
objektov, postavitev in odstranitev zas€itne ograje itd.).
3 PZ 2-14.A2 Ro¢na ali strojna odstranitev dreves z debli premera do 0,1 m in grmicevija, v zaledju, vsaj 2 m od m2 140,00
obravnavanega objekta.
1 PZ 2-14.A3 Ro¢na odstranitev vegetacije in degradiranih oz. slabo sprejetih delcev na vidni povrSini objekta. m2 220,00
PZ 2-14.A4 Strojna odstranitev vegetacije in degradiranih oz. slabo sprejetih delcev na vidni povrsini objekta, z m2 220,00
15 uporabo visokotlatnega vodnega pranja, komprimiranega zraka in pnevmatskih kladiv.
PZ 2-14.A5 Zagotovitev ustreznih dostopnih poti ob Zelezniski progi, za zagotavljanje prevoza ljudi in materiala kpl 1,00
16 do gradbisca, vkljuuje kompletna dela za vzpostavitev v uporabo pot in morebitno vzpostavitev v
prvotno stanje, kompletno
17 PZ 2-14.B RUSITVENA DELA 0,00
18 PZ 2-14.B1 Odstranitev obstojee varnostne ograje skupaj z odvozom na trajno deponijo. m1 61,00
19 PZ 2-14.C ZIDARSKA DELA 0,00
PZ 2-14.C1 Ponovno fugiranje na mestu poskodovanih in izpadlih spojnic z vgradnjo fine cementne sanacijske m2 190,00
20 malte (kot npr. Mape Grout 430). V primeru vecjih spojnic se pred vgradnjo fine malte vgradi grobo
sanacijsko malto (kot npr. Mape Grout T60).
21 PZ 2-14.D OPAZI 0,00
22 PZ 2-14.D1 Izdelava podprtega opaza na obeh straneh povezovalne grede. m2 110,00




ID post. Opomba EM Kolicina cena/EM SKUPAJ
23 PZ 2-14.E ARMIRANO-BETONSKA DELA 0,00
PZ 2-14.E1 Strojno vrtanje izvrtin premera fi 22 mm, dolzine 0,6 m, v navpiéni smeri, na medsebojni razdalji 0,33 kos 185,00
m, v zgornje vrste kamnitih blokov ali obstoje¢e AB zidove, skupaj z razpraSevanjem in ¢iS¢enjem
24 vrtin ter vgradnjo ekspandirajoCe sanacijske malte (kot npr. Sika Grout 314 RS).
25 PZ 2-14.E2 Dobava in vgradnja rebraste armature, kvalitete B500-B, za izdelavo armaturnega ko$a kg 2.200,00
povezovalnega venca po nacrtu.
2% PZ 2-14.E3 Dobava in vgradnja betona, kvalitete C 25/30, XC4, XF3 za izdelavo povezovalnega venca. m3 22,00
27 PZ 2-14.F DRUGA GRADBENA DELA 0,00
28 PZ 2-14.F1 Izvedba dilatacije povezovalnega venca po naértu, vkljuéno z dobavo, vgradnjo plosce iz kos 22,00
ekstrudiranega polistirena debeline 2 cm in zatesnitvijo dilatacijske rege po nacrtu.
29 PZ 2-14.F2 Vgradnja PVC cevke fi20 mm, dolzine 30cm, za odvodnjo meteorne vode iz kinete. kos 30,00
30 PZ 2-14.F3 Dobava in vgradnja prefabriciranih elementov kineta in pokrovi. m 65,00
31 PZ 2-14.G KLJUCAVNICARSKA DELA 0,00
PZ 2-14.G1 Dobava in vgradnja pocinkane jeklene varnostne ograje za peSce, min. svetle viSine 1,0 m, jeklen m1 61,00
stebri¢ek fi 60 mm na razmiku 2,0 m, skupaj s pritrditvijo na nov povezovalni venec, s pomocjo
32 pocinkane jeklene sidrne plogevine dim. 220/220/15 mm, S235, in sidrnimi vijaki M 12, 8.8, ki se
vgradijo v razpraSene vrtine fi 16 mm zapolnjene z epoksidnim lepilom.
33 PZ 2-14.H OSTALO 0,00
PZ 2-14.H1 Zadasna odstranitev vgrajenih elementov (komunalni vodi) za ponovno uporabo in odvoz na zaéasno m1 70,00
deponijo gradbenega materiala na gradbiS€u. V postavki je potrebno upoStevati dela, ki so potrebna
34 za prestavitev vodov (elektro dela). Vrednost postavke je ocenjenal!
PZ 2-14.H2 Ponovna vgradnja predhodno odstranjenih komunalnih vodov. V postavki je potrebno upoStevati m1 70,00
35 dela, ki so potrebna za prestavitev vodov (elektro dela). Vrednost postavke je ocenjenal
36 PZ 2-14.] SPLOSNO 0,00
37 PZ 2-14.11 Projektantski nadzor pri izvedbi vseh del. ur 30,00
38 PZ 2-14.12 1zdelava geodetskega posnetka vseh izvedenih del (5 tiskanih izvodov in 1 izvod v elektronski obliki). kpl 100
39 PZ 2-14.13 Izdelava Projekta izvedenih del (PID) (5 tiskanih izvodov in 1 izvod v elektronski obliki). kpl 1,00
40 PZ 2-14.14 1zdelava Projektne dokumentacije za obratovanie in vzdrzevanje (NOV) za vsa izvedena dela (5 kpl 1,00
tiskanih izvodov in 1 izvod v elektronski obliki).
M PZ 2-14.15 Izdelava Projekta za vpis v uradne evidence (PVE) ter izvedba vpisa v uradne evidence skladno z kpl 1,00
veljavno zakonodajo (5 tiskanih izvodov in 1 izvod v elektronski obliki).
42 PZ 2-14.16 1zdelava DZO (5 tiskanih izvodov in 1 izvod v elektronski obliki) za vsa izvedena dela. kpl 1,00




Koli¢ina cenalEM SKUPAJ
43 PZ 2-14.17 Notranja tekoCa kontrola za vsa izvedbena dela. kpl 1,00
PZ 2-14.18 Zakoli¢ba posameznih obstojecih infrastrukturnih vodov (elektrika, komunala, plin, CATV, itd.) po kpl 1,00
navodilih posameznih upravijavcev, nadzor upravijavcev posameznih vodov pri izvajanju gradbenih
a4 del na obmodju krizanja in zaS¢ita komunalnih vodov za celotno obmogje, ki je predmet nadgradnje
45 PZ 2-14.19 Stroski upravijavca JZI (sodelovanje pri izvedbi vseh del, tehnicnih pregledih, zakolibi, itd.). kpl 100
46 PZ 2-14.110 Zagotovitev progovne Euvajske sluzbe pri delih v obmodju aktivnega tira, katero lahko opravi le ur 115,00

pooblaséen in usposobljen delavec SZ. Kompletno.
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JESENICE

PODPORNI zID PZ 2-13

km 20+550 - km 21+313
L=763m

BOHINJSKA BISTRICA

OPORNIZID OQZ 2-18

km 22+225 - km 22+380
L=155m

oPORNIZID QZ 2-17

km 20+675 - km 21+244

oPORNIZID OQZ 2-16

km 20+312 - km 20+612
L=300m

PODPORNI ZID PZ 2-14

km 22+375 - km 22+433
L=58m

PREGLEDNA SITUACIJA
VINTGAR-BOHINSKA BISTRICA

M 1:5000

DATUM OPIS SPREMEMBE

PODPIS

PROJEKTANT PODJETJE ZA ZELEZNISKI
INZENIRING, D.0.0.
MOTNICA 11
1236 TRZIN
TEL 01/562 35 55

PROJEKTANT NACRTA Gl ZRMK d.o.o.
DIMICEVA 12
1000 LJUBLJANA

TEL 01/280 81 81
INFO@GI-ZRMK.SI

—HRIAG-

RS Ministrstvo za infrastrukturo
Direkcija RS za infrastrukturo

FAzA

IZVEDBENI NACRT

PROJEKT 8T.

NACRT 8T.

Hajdrihova ulica 2a, 1000 Ljubljana 8782 7720-PZ2-14
OBJ VODJA PROJEKTA ID. 8T.
J. RASPOR, univ.dipl.inz.grad. G-4076
Nadgradnja ZelezniSke proge na odseku coomEe o e
Jesenice - Bohinjska Bistrica; G. RUS, mag inz.grad. G-4688
odsek VINTGAR - BOHINJSKA BISTRICA OBDELAL
B. KOVAC, grad. teh.
NACRT  2/123 Sanacija podpornega zidu DATUM
od km 22+375 do km 22+433 februar 2025
RIS MERILO RISBA ST.
SITUACIJA 1:5000 1/2

ZR7000 [0205.00 |007.2162 |G.221.1




Prerez A-A, M 1:10

120

OPOMBE:
Pogled , M 1:100 )
’ Nova ieklena -MERITEV OBJEKTA JE IZVEDENA Z OSNOVNIMI MERILNIMI SREDSTVI.
25 <= BOHINJSKA BISTRICA BLED = 3 ooraa, || VSE DIVIENZIJE PREVERITI NA LICU MESTA.
N N )
3 B _ x h=100cm / D min.228cm (300 do osi tira) -V KOLIKOR SE DEJANSKO STANJE RAZLIKUJE OD PROJEKTIRANEGA SE
S :(Z"edlba k's_”c'”e S kt?gg's‘"m - 3 y |.'> KONTAKTIRA IZDELOVALCA TEGA NACRTA.
< analom, ki se spusti 50cm po 'S 7/ .
i N . -PRED PRICETKOM DEL PREVERITI LE VSEH KOMUNALNIH VODOV IN
nIvo tergpav (za uvod kablov v — Povezovalni AB venec izveden . . — Povezovalni AB venec izveden . . / C 0 GO VS
N ki . Nova jeklena ograja 0 JIH PO POTREBI PRESTAVITI.
kabelski jaSek) po kampadah dolzine 610cm ova e Ograjj Obstojeci kamnit zid; odstranitev zgornjega betonskega venca v visini 40cm; CiS€enje objekta in barbakan; prefugiranje zidu po kampadah dolzine 610cm J J J/ Izvedba klandine s kabelskim 8 GRT v
/ A / kanalom, ki se spusti 50cm pod -~ : - O -TOCNE ODMIKE ZIDU OD OSI TIRA SE IZMERI/PREVERI NA TERENU. V
| Aivo tere’na (za uvod kablov v Povezovalni AB venec izveden N 25 35 20 Prefabriciran pokrov PRIMERU, DA JE ODMIK MANJSI OD MINIMALNO DOVOLJENEGA ODMIKA,
. kabelski jagek) 50 kampadah dofZine 610cm 2 195 35 5, 14 2) kinete 45/50cm SE ZID PORUSI IN V PRIMERNI ODDALJENOSTI NADOMESTI Z NOVIM.
D D D D D D D D D D ‘ ‘ @ RAG10/25cm | | - OPISI TEHNOLOGIJE IZVEDBE SANACIJSKIH UKREPOV SO NAVEDENI V
' . ' - , < TEHNIGNEM POROGILU.
° S . (. © _ﬁ T -IZKOPI, KI SEGAJO POD NIVO TEMELJENJA OBJEKTA SE 1ZVAJAJO POD
$ 1 . 1 | NADZOROM GEOMEHANIKA.
\_' v
) ) (s 5 ) B ) \ ! & ! Streme -DOLZINA KAMPADE POVEZOVALNEGA AB VENCA SE PRILAGODI
B 8B — s : 5 : - | _ " RA@10/25cm . RAZMERAM NA TERENU.
N ol e ey ¥ . _ -GLEDE VGRADNJE KANALET SE OPREDELI MED GRADNJO IN PRILAGODI
[*1 14— °*1 1 = 1 1° @ Streme Odstranitev zgornjega RAZMERAM NA TERENU (ZAGOTOVITI MINIMALNI VZDOLZNI PADEC 0,3 %).
1 L RAG10/25cm & betonskega venca v
o1 1of | .1 o1 o1 1o 1o vigini 40cm -ODVODNJAVANJE OBJEKTA SE PRIKLJUCI NA DRENAZNI SISTEM TIRNE
Prepust - glej naért 566-71/24 o y |=| GREDE OZIROMA SE PRILAGODI RAZMERAM NA TERENU.
PVC cevka 320 Il | 30 "~ Beton -PRI MOREBITNEM ZLAGANJU KAMNITIH BLOKOV NAJ SPOJNICE IN NACIN
izpusffg’eti omeTg:jZa 22 4 al e XC4/XF3 ZLAGANJA SLEDIJO OBLIKOVANOSTI OBSTOJECE STRUKTURE ZIDOVJA.
na razdalji 200cm -BARVA IN TEKSTURA FUGIRNE MASE NAJ BO USKLAJENA Z OBSTOJECIM
. . J . ,
Pogled na ograjo , M 1:10 Detajl dilatacije na povezovalnem AB vencu STANJEM OZ. DOSEZE NAJ SE SVETLEJSI ODTENEK FUGIRNE MASE, VSE
’ (na razdalji e=610cm), M 1:2.5 V SKLADU Z ZAHTEVAMI ZVKDS.
2000mm 5 -CE JE MQGOCE SE ZUNANJI IZGLED BARBAKAN OBLIKUJE PO IZGLEDU
360 125 , 130 | 130 |, 130 , 130 , 130 , 130 , 130 , 130 , 130 , 130 , 130 |, 130 , 130 , 125 760 Trajnoelasti¢na \@ Sidro OBSTOJECIH. SICER SE BARBAKANE IZVEDE Z VRTANJEM SKOZI ZID IN
masa za stike RAG14/33cm VSTAVITVIJO CEVI, KI SEZEJO DO ZALEDJA ZIDU, NA SPREDNJI STRANI
(izmenicno z zamikom) PA SEGAJO 10 CM 1IZ VIDNE POVRSINE ZIDU. CEVI NAJ BODO V SIVI ALI
4 = : : : : : : : : : : : : : : : : : : : - - S Trajnoelastiéni CRNI BARVI, Kl JE USKLAJENA Z ZAHTEVAMI ZVKDS.
N zapolnitveni material . -TIP OGRAJE NAJ BO PRILAGOJEN STANDARDNIM SPECIFIKACIJAM ZA
Obstojedi kamnit zid: Vzdolzni prerez D-D , M 1:10 ZELEZNISKE OGRAJE, KOT SO DOLOCENE V TEHNICNIH SMERNICAH IN
“Odstranitev zgornjeéa betonskega | 25 7 - PREDPISIH. TIP OGRAJE MORA BITI UKLAJEN S POGOJI ZVKDS.
Trda pepjena ploéc".:a .iz venca v viSini 40cm | Dilatacija Zakljutek RAG12 -SKUPAJ S TEM NACRTOM GLEDATI TUDI DRUGE NACRTE.
ekstrudiranega polistirena -Cid&enje objekta in barbakan (glej detaijl
-Prefugiranje zidu dilatacije) Streme RAG10/25¢cm 9? 2x1RAQ12
Tlorisni razpored sider S ] 5% . AR 7A
g o RERLERE . '
e | o > g \
£ ‘C_) » ™ " H
: * SR
S 33 33 33 O g
I Qe “ H
. & : SR |
& XD §
< "" B
2R \
® 51 ®S1 0”” | \
— - \; H) [
| © ‘ 2x7TRAD12
N @« f (E{ZakljuéekBAQ_'lZ f X f Legenda
R Nl / : — @ Streme RAGJ10/25cm Dilataciia. d=2
. - ® S1 S1e p Dilatacija, d=2cm
060 016 60 260 IzvleSek B500-B (klasiéna armatura) za 1 kampado s Barbakana, ©100mm
: Skupaj [kg] IR o
OZN. | @ | Kosov | [mikos] | SKUP& | [kg/m] &
Glavna armatura novega 12 18 6,00 108,0 0,911 98,4 60
povezovalnega AB venca 2 10 25 1,13 28,3 | 0,633 17,9 e _ @RAG12 .
— — — — — — zakljuCne palice plosCe odseka
2a 10 25 1,23 30,8 | 0,633 19,5 (levo in desno)
2b 10 25 2.46 61,5 0,633 38,9 . . I=1.32m, kosov 14/odsek
" st siani e sarana | s e [ i | s [ oon e vararins PZ 2-14 - levo
nove ograje nove ograje ’ ’ ’ ’
4 12 2 1,36 2,8 | 0,911 2,6 premera 100mm 60 od km 22+375 do km 22+433
12 2 1,31 2,6 0,911 2,4 16 60
S1 14 19 0,84 16,0 1',242 19,8 | @RA®12
Skupaj kg : 76,3 140,0 E— — zakljuéne palice zunanje vertikale
o ) . odseka (levo in desno)
Detajl sidranja nove ograje I=1.36m. kosov 2/odsek poors
Navpicni prerez , M 1:5 Beton 11 60
60
Sidrna plosca . . . .
Stebritek nove — — = 220x220x15mm Element Kvaliteta |lzpostavljenost | Krovni sloj Drugo ® RAG12
ograje, @60mm — _ Podlozni C 8/10 zzkljukc":neI palice (rjlotranje vertikale
na e=200cm Tloris , M 1:5 AB venec C 25/30 XC4,XF3 c=40mm PV1, Dmax 16 | odseka (levo in desno) _
) S ‘ ] =1.31 m, kosov 2/odsek PROJEKTANT PC?DJETJEGZA ZgI.OEZNISKI PROJEKTANT NACRTA S:égg/liﬂ.:.o.
3 3 Zyrtina " N e 10 s
B I Q/m\é) Sidrna plosca 600 TEL 01/562 35 55 m INFO@GI-ZRMK S
€ 74 220x220x15mm D RAG12, 1=6.00m, kosov 18/odsek (palice zadnjega odseka prilagoditi na mestu vgradnje) IIRI[";
2 8 El Armatura
N| o N INVESTITOR FAZA
N| N| @\ v
X Loi wt RS Ministrstvo za infrastrukturo IZVEDBENI NACRT
. Stebricek nove Ograje, KV8|Iteta Du ktl|nOSt T 1\8 1/3 g Direkcija RS za infrastrukturo PROJEKT &T. NAGRT &T.
R R O—_lzvrtina _© 60mm na 6=200cm Streme ®) Streme Hajdrihova ulica 2a, 1000 Ljubljana 8782 7720-P72-14
0 o @16mm : B 500 B
s kotnim zvarom RA@J10/25cm 31 RAG10/25cm OBJEKT VODJA PROJEKTA Io. 7.
privarjen na sidrno 1=1.23m, 37 31 37 [=1.13m, o . J. RASPOR, univ.dipl.inz.grad. G-4076
Sidrni Vijak M12 z matico 30 221060 30 ploééo kosov 25/odsek kosov 25/odsek ‘Tadgr_adnjaBzehl_ez_n:(SkeB_pro_ge na odseku POOBLASGENI INZENIR ID. 8T.
in pOdIOZkO Vgra]en v mm 17 |10 12 |1O esenice - bo Ian a IStrlca; G. RUS,mag.ini.grad. G-4688
razprasene vrtine @16mm 73 8 Sidro RA@14/33cm, — odsek VINTGAR - BOHINJSKA BISTRICA  owen
z namensko malto (izmeniéno z zamikom) 10 10 B. KOVAC, grad. teh.
| ] vgrajeno v razprasene vrtine 10 NACRT  2/123 Sanacija podpornega zidu pATUM
Epoksidna 1 @30mm z namensko malto, Streme 102 10 od km 22+375 do km 22+433 februar 2025
malta 5 10 150 |=084m, kosov 19/odsek 11 11 RISBA MERILO RISBA §T.
RAG10/25cm 102
1=2.46m, PZ 2-14 - levo 1:100, 1:10 2/2
kosov 25/odsek
20-300mm -prilagoditi na minimalni
odmik od osi tira (3000mm) ZR7000 (0205.00 (007.2162 |G.221.1




