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PREGLEDNICA IZRACUNOV PADAJOCIH SKAL

LOKACUA: BOHINJ-SOTESKA
RRAZRED POSLEDIC PO TSPI: cc2
PROFIL MAX ENERGUJA | MAX VISINA | MAX ENERGIJA TSPI [ MAX VISINA TSPI | SISTEM | VISINA SIST. | RED. ABSORBCIJA | RED. VISINA SIST.
[kJ] [m] [kJ] [m] [kJ] [m] [ki] [m]
P2.1 461 3.21 484.05 3.531 1000 4 952 3.81
P2.2 340 3.6 357 3.96 1000 5 952 4.76
P2.3 604 2.94 634.2 3.234 1000 4 952 3.81
P2.4 621 2.93 652.05 3.223 1000 4 952 3.81
P2.5 816 4.19 856.8 4.609 1000 5 952 4.76
P2.6 707 4 742.35 4.4 1000 5 952 4.76
P2.7 694 4.94 728.7 5.434 2000 6 1905 5.71
P2.8 334 2.91 350.7 3.201 500 4 476 3.81
P2.9 290 2.53 304.5 2.783 500 3 476 2.86
P2.10 549 2.94 576.45 3.234 750 4 714 3.81




PREGLEDNICA PODAIJNO LOVILNIH OGRAJ ETAG

ODSEK / LOKACIJA | LOVILNA OGRAJA KAPACITETA DELOVNA DOLZINA SIDRANJE SIDRANJE  SIDRANJE  SIDRANIJE SKUPAJ POGOJI SIDRANJA OCENJENA POTREBNA SKUPNA
(kJ) VISINA (m) PLOSC ZALEDIJE STRANSKO INTERNO SIDER GLOBINA SIDRANJA GLOBINA
(m) (kom) (kom) (kom) (kom) (kom) (m) (m)
SOTESKA LIN 8 1000 4 40 10 6 4 20 komp. hribina 4 80
SOTESKA LIN9 1000 4 40 10 6 5 21 poboc¢ni grusé 6 126
SOTESKA LIN 10 1000 4 30 8 5 6 19 pobocni grus¢ 6 114
SOTESKA LIN 11 1000 5 62 14 8 7 29 poboc¢ni grusé 6 174
SOTESKA LIN 12 1000 5 40 10 6 8 24 pobocni grus¢ 6 144
SOTESKA LIN 13 1000 4 56 14 8 9 4 35 poboc¢ni grusé 6 210
SOTESKA LIN 14 1000 4 42 10 6 10 26 pobocni grusé¢ 6 156
SOTESKA LIN 15 1000 4 30 8 5 11 24 poboc¢ni gruscé 6 144
SOTESKA LIN 16 1000 4 62 14 8 12 34 pobocni grus¢ 6 204
SOTESKA LIN 17 1000 4 30 8 5 13 26 poboc¢ni gruscé 6 156
SOTESKA LIN 18 1000 5 52 12 7 14 33 pobocni grusé¢ 6 198
SOTESKA LIN 19 1000 5 62 14 8 15 37 poboc¢ni gruscé 6 222
SOTESKA LIN 20 1000 5 32 8 5 16 29 pobocni grusé 6 174
SOTESKA LIN 21 1000 5 70 16 9 17 4 46 poboc¢ni grusé 6 276
SOTESKA LIN 22 1000 5 38 10 6 18 34 pobocni grusé¢ 6 204
SOTESKA LIN 23 1000 5 34 8 5 19 32 poboc¢ni gruscé 6 192
SOTESKA LIN 24 1000 5 20 6 4 20 30 pobocni grusé 6 180
SOTESKA LIN 25 1000 5 20 6 4 21 31 poboc¢ni grusé 6 186
SOTESKA LIN 26 2000 6 30 8 5 22 35 pobocni gruscé 6 210
SOTESKA LIN 27 2000 6 52 12 7 23 42 poboc¢ni grusé 6 252
SOTESKA LIN 28 2000 6 72 16 9 24 4 53 pobocni grusé¢ 6 318
SOTESKA LIN 29 2000 6 60 14 8 25 4 51 pob. grus¢/ hribina 6 306
SOTESKA LIN 30 500 4 34 8 5 26 39 pob. grus¢/ hribina 5 195
SOTESKA LIN 31 500 4 42 10 6 27 43 pob. grusé/ hribina 5 215
SOTESKA LIN 32 500 4 40 10 6 28 44 pob. grus¢/ hribina 5 220
SOTESKA LIN 33 750 4 32 8 5 29 42 pob. grus¢/ hribina 5 210
SOTESKA LIN 34 500 4 20 6 4 30 40 pob. grus¢/ hribina 5 200
SOTESKA LIN 35 250 3 42 10 6 31 4 51 pob. grusé/ hribina 4 204
STEVILO SISTEMOV 28 1184 970 5470
st. Sistemov 2.5% sider - geotehni¢na kategorija 2 UPOSTEVANI FAKTORJI VARNOSTI PO ONORM

TEST SIDER 28 970 Razred glede na posledice cc2

24.25 Faktor energijske vrednosti 1.15

Faktor odpornosti objektov 1.15

Faktor viSine odbojev 1.30

soteska 24.25 Faktor viSine objektov 1.10




Projekt: NADGRADNJA ZELEZNISKE PROGE NA ODSEKU JESENICE - BOHINJ
Zasgéita pred padajoéim kamenjem na odseku SOTESKA

REKAPITULACIJA

A PRIPRAVLJALNA DELA 0.00 €

B ZAVAROVALNA DELA 0.00 €

C TUJE STORITVE 0.00 €
SKUPAJ BREZ DDV : 0.00 €
NEPREDVIDENA DELA 10% 0.00 €
SKUPAJ BREZ DDV : 0.00 €
DDV 22%: 0.00 €
SKUPAJ Z DDV: 0.00 €

Zap.§t]  Sifra]Opis [ EM [ Kol [ cCena/EM] Vrednost

A PRIPRAVLJALNA DELA:
Organizacija gradbiséa

! postavitev, demontaza in dovoz_zagasnih obiektov ko 1.00 000 000 EUR
Ureditev dostopov

2 za potrebe izvedbe Podajno lovilnih sistemov (izvedba sidri$¢, oprijemalnih/varovalnih vrvi na zgornjem delu, nadelava ml 1,600.00 0.00 0.00 €
sestopov itd.) (IZDELAVA VLAKE NI UPOSTEVANA- IZVEDBA PO LOCENEM NACRTU)

3 Zakolicbe linije objektov vklju¢no (PLS SISTEMI) - terensko trasiranie in umes¢anje po izvedbi posekov ml 1,156.00 0.00 0.00 €

4 Posek in odstranitev dreves grmovja in zarasti do premera 10 cm, skupaj z vsemi prenosi odvoz na deponijo m2 34,680.00 0.00 0.00 €
Posek in odstranitev dreves s premerom debla 11-30 cm, varno spravilo skladno z gozdnim redom skupaj z vsemi prenosi kos

5 o ) - sy i R . - 1,750.00 0.00 0.00 €
ter nakladanjem in odvozom na trajno deponijo, vkljuéno s stroski deponiranja ali stabilno zalaganje (ocena)
Posek in odstranitev dreves s premerom debla 31-50 cm, varno spravilo skladno z gozdnim redom skupaj z vsemi prenosi kos

6 3 N N - - s Lo - N 600.00 0.00 0.00 €
ter nakladanjem in odvozom na trajno deponijo, vkljuéno s stroski deponiranja ali stabilno zalaganje (ocena)
Posek in odstranitev dreves s premerom debla nad 50 cm, varno spravilo skladno z gozdnim redom skupaj z vsemi kos

7 . o ; - U L o . ] 55.00 0.00 0.00 €
prenosi ter nakladanjem in odvozom na trajno deponijo, vkljuéno s stroski deponiranja ali stabilno zalaganje (ocena)

8 Pregleld brezine tej roéno Eiséenje brezine pred izvedbo sanacijskih del - odstranjevanje labilnih delov kamenja na m2 34,680.00 0.00 0.00 €
operativnem obmocju izvedbe del.

9 Izra.vnava} tere.na v‘tr,?sll palllsad in vgrovaIm‘h ograj \C mehki do trdi kamnini (strojno, roéno) za zvezni potek spodnje nosilne mi 1,156.00 0.00 0.00 €
vrvi. Upostevati tudi pikiranje z udarnim kladivom (ro¢no).

10 !_oglstlcna povdpora zraénega tranfploﬁa sistemov v necfostopnem terenu - helikopterski transport. Organizacija ter ura 100.00 0.00 0.00 €
izvedba. Obracun po dejanskih stro$kih letalskega dnevnika.

PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: 0.00 €
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Zap.3t]  Sifra[Opis EM Kol. | Cena/EM | Vrednost
B ZAVAROVALNA DELA:
PODAJNO LOVILNA OGRAJA - ETA certificirane lovilne ograje km. LIN 8;
H=4 m; E=1000kJ; L=40m
Dobava in montaza varovalne podajne lovilne ograje. Vkljuéno z izvedbo obbetoniranega temelja pod stebri. Vklju¢no z
dobavo, vrtanjem, vgradnjo in injektiranjem sider. Sidranje s sidri, posredovanimi s strani izdelovalca sistema, predvidenih
1 dolzin skladno s tehni¢nim porocilom oziorma z deklarirano dolZino glede na proizvajalca sistemov glede na karakteristicno ml 40.00 0.00 0.00 €
obremenitev v posameznem sidru. Vgradnja sider mora biti izvedena skladno s SIST EN 14490:2010.
Vsi vgrajeni materiali morajo biti proizvedeni v skladu z evropskim tehni¢nim soglasjem (ETA) in presku$ani po ETAG 027
oz. EAD 340059-00-0106 s pridobljeno oznako CE. Pred izvedbo mora izvajalec del predloZiti vso dokumentacijo naro¢niku
in/ali inZenirju v skladu z nacionalno in EU tehni€no regulativo.
PODAJNO LOVILNA OGRAJA - ETA certificirane lovilne ograje km. LIN 9;
H=4 m; E=1000kJ; L=40m
Dobava in montaza varovalne podajne lovilne ograje. Vkljuéno z izvedbo obbetoniranega temelja pod stebri. Vkljuéno z
dobavo, vrtanjem, vgradnjo in injektiranjem sider. Sidranje s sidri, posredovanimi s strani izdelovalca sistema, predvidenih
2 dolZin skladno s tehni¢nim porocilom oziorma z deklarirano dolZino glede na proizvajalca sistemov glede na karakteristicno ml 50.00 0.00 0.00 €
obremenitev v posameznem sidru. Vgradnja sider mora biti izvedena skladno s SIST EN 14490:2010.
Vsi vgrajeni materiali morajo biti proizvedeni v skladu z evropskim tehni¢nim soglasjem (ETA) in presku$ani po ETAG 027
oz. EAD 340059-00-0106 s pridobljeno oznako CE. Pred izvedbo mora izvajalec del predloZiti vso dokumentacijo naro¢niku
in/ali inZenirju v skladu z nacionalno in EU tehni¢no regulativo.
PODAJNO LOVILNA OGRAJA - ETA certificirane lovilne ograje km. LIN 10;
H=4 m; E=1000kJ; L=30m
Dobava in montaza varovalne podajne lovilne ograje. Vkljuéno z izvedbo obbetoniranega temelja pod stebri. Vkljuéno z
dobavo, vrtanjem, vgradnjo in injektiranjem sider. Sidranje s sidri, posredovanimi s strani izdelovalca sistema, predvidenih
3 dolZin skladno s tehni¢nim porocilom oziorma z deklarirano dolZino glede na proizvajalca sistemov glede na karakteristicno ml 30.00 0.00 0.00 €
obremenitev v posameznem sidru. Vgradnja sider mora biti izvedena skladno s SIST EN 14490:2010.
Vsi vgrajeni materiali morajo biti proizvedeni v skladu z evropskim tehni¢nim soglasjem (ETA) in presku$ani po ETAG 027
oz. EAD 340059-00-0106 s pridobljeno oznako CE. Pred izvedbo mora izvajalec del predloZiti vso dokumentacijo naro¢niku
in/ali inZenirju v skladu z nacionalno in EU tehni¢no regulativo.
PODAJNO LOVILNA OGRAJA - ETA certificirane lovilne ograje km. LIN 11;
H=4 m; E=1000kJ; L=62m
Dobava in montaza varovalne podajne lovilne ograje. Vklju¢no z izvedbo obbetoniranega temelja pod stebri. Vkljuéno z
dobavo, vrtanjem, vgradnjo in injektiranjem sider. Sidranje s sidri, posredovanimi s strani izdelovalca sistema, predvidenih
4 dolZin skladno s tehni¢nim porocilom oziorma z deklarirano dolZino glede na proizvajalca sistemov glede na karakteristicno ml 62.00 0.00 0.00 €
obremenitev v posameznem sidru. Vgradnja sider mora biti izvedena skladno s SIST EN 14490:2010.
Vsi vgrajeni materiali morajo biti proizvedeni v skladu z evropskim tehni¢nim soglasjem (ETA) in presku$ani po ETAG 027
oz. EAD 340059-00-0106 s pridobljeno oznako CE. Pred izvedbo mora izvajalec del predloZiti vso dokumentacijo naro¢niku
in/ali inZenirju v skladu z nacionalno in EU tehni¢no regulativo.
PODAJNO LOVILNA OGRAJA - ETA certificirane lovilne ograje km. LIN 12;
H=4 m; E=1000kJ; L=40m
Dobava in montaza varovalne podajne lovilne ograje. Vklju¢no z izvedbo obbetoniranega temelja pod stebri. Vklju¢no z
dobavo, vrtanjem, vgradnjo in injektiranjem sider. Sidranje s sidri, posredovanimi s strani izdelovalca sistema, predvidenih
5 dolZin skladno s tehni¢nim porocilom oziorma z deklarirano dolZino glede na proizvajalca sistemov glede na karakteristicno ml 40.00 0.00 0.00 €
obremenitev v posameznem sidru. Vgradnja sider mora biti izvedena skladno s SIST EN 14490:2010.
Vsi vgrajeni materiali morajo biti proizvedeni v skladu z evropskim tehni¢nim soglasjem (ETA) in preskusani po ETAG 027
oz. EAD 340059-00-0106 s pridobljeno oznako CE. Pred izvedbo mora izvajalec del predloZiti vso dokumentacijo naro¢niku
in/ali inZenirju v skladu z nacionalno in EU tehni¢no regulativo.
PODAJNO LOVILNA OGRAJA - ETA certificirane lovilne ograje km. LIN 13;
H=4 m; E=1000kJ; L=56m
Dobava in montaza varovalne podajne lovilne ograje. Vklju¢no z izvedbo obbetoniranega temelja pod stebri. Vklju¢no z
dobavo, vrtanjem, vgradnjo in injektiranjem sider. Sidranje s sidri, posredovanimi s strani izdelovalca sistema, predvidenih
6 dolZin skladno s tehni¢nim porocilom oziorma z deklarirano dolZino glede na proizvajalca sistemov glede na karakteristicno ml 56.00 0.00 0.00 €
obremenitev v posameznem sidru. Vgradnja sider mora biti izvedena skladno s SIST EN 14490:2010.
Vsi vgrajeni materiali morajo biti proizvedeni v skladu z evropskim tehni¢nim soglasjem (ETA) in preskusani po ETAG 027
oz. EAD 340059-00-0106 s pridoblieno oznako CE. Pred izvedbo mora izvajalec del predloZiti vso dokumentacijo naro¢niku
in/ali inZenirju v skladu z nacionalno in EU tehni¢no regulativo.
PODAJNO LOVILNA OGRAJA - ETA certificirane lovilne ograje km. LIN 14;
H=4 m; E=1000kJ; L=42m
Dobava in montaza varovalne podajne lovilne ograje. Vklju¢no z izvedbo obbetoniranega temelja pod stebri. Vklju¢no z
dobavo, vrtanjem, vgradnjo in injektiranjem sider. Sidranje s sidri, posredovanimi s strani izdelovalca sistema, predvidenih
7 dolZin skladno s tehni¢nim porocilom oziorma z deklarirano dolZino glede na proizvajalca sistemov glede na karakteristicno ml 42.00 0.00 0.00 €
obremenitev v posameznem sidru. Vgradnja sider mora biti izvedena skladno s SIST EN 14490:2010.
Vsi vgrajeni materiali morajo biti proizvedeni v skladu z evropskim tehni¢nim soglasjem (ETA) in preskusani po ETAG 027
oz. EAD 340059-00-0106 s pridobljeno oznako CE. Pred izvedbo mora izvajalec del predloZiti vso dokumentacijo naro¢niku
in/ali inZenirju v skladu z nacionalno in EU tehni¢no regulativo.
PODAJNO LOVILNA OGRAJA - ETA certificirane lovilne ograje km. LIN 15;
H=4 m; E=1000kJ; L=30m
Dobava in montaza varovalne podajne lovilne ograje. Vkljuéno z izvedbo obbetoniranega temelja pod stebri. Vkljuéno z
dobavo, vrtanjem, vgradnjo in injektiranjem sider. Sidranje s sidri, posredovanimi s strani izdelovalca sistema, predvidenih
8 dolZin skladno s tehni¢nim porocilom oziorma z deklarirano dolZino glede na proizvajalca sistemov glede na karakteristicno ml 30.00 0.00 0.00€
obremenitev v posameznem sidru. Vgradnja sider mora biti izvedena skladno s SIST EN 14490:2010.
Vsi vgrajeni materiali morajo biti proizvedeni v skladu z evropskim tehni¢nim soglasjem (ETA) in preskus$ani po ETAG 027
oz. EAD 340059-00-0106 s pridobljeno oznako CE. Pred izvedbo mora izvajalec del predloZiti vso dokumentacijo naro¢niku
in/ali inZenirju v skladu z nacionalno in EU tehni¢no regulativo.
PODAJNO LOVILNA OGRAJA - ETA certificirane lovilne ograje km. LIN 16;
H=4 m; E=1000kJ; L=62m
Dobava in montaza varovalne podajne lovilne ograje. Vkljuéno z izvedbo obbetoniranega temelja pod stebri. Vkljuéno z
dobavo, vrtanjem, vgradnjo in injektiranjem sider. Sidranje s sidri, posredovanimi s strani izdelovalca sistema, predvidenih
9 dolZin skladno s tehni¢nim porocilom oziorma z deklarirano dolZino glede na proizvajalca sistemov glede na karakteristicno ml 62.00 0.00 0.00€
obremenitev v posameznem sidru. Vgradnja sider mora biti izvedena skladno s SIST EN 14490:2010.
Vsi vgrajeni materiali morajo biti proizvedeni v skladu z evropskim tehni¢nim soglasjem (ETA) in preskusani po ETAG 027
oz. EAD 340059-00-0106 s pridobljeno oznako CE. Pred izvedbo mora izvajalec del predloZiti vso dokumentacijo naro¢niku
in/ali inZenirju v skladu z nacionalno in EU tehni¢no regulativo.
PODAJNO LOVILNA OGRAJA - ETA certificirane lovilne ograje km. LIN 17;
H=4 m; E=1000kJ; L=30m
Dobava in montaza varovalne podajne lovilne ograje. Vkljuéno z izvedbo obbetoniranega temelja pod stebri. Vkljuéno z
dobavo, vrtanjem, vgradnjo in injektiranjem sider. Sidranje s sidri, posredovanimi s strani izdelovalca sistema, predvidenih
10 dolZin skladno s tehni¢nim porocilom oziorma z deklarirano dolZino glede na proizvajalca sistemov glede na karakteristicno ml 30.00 0.00 0.00€
obremenitev v posameznem sidru. Vgradnja sider mora biti izvedena skladno s SIST EN 14490:2010.
Vsi vgrajeni materiali morajo biti proizvedeni v skladu z evropskim tehni¢nim soglasjem (ETA) in presku$ani po ETAG 027
oz. EAD 340059-00-0106 s pridobljeno oznako CE. Pred izvedbo mora izvajalec del predloZiti vso dokumentacijo naro¢niku
in/ali inZenirju v skladu z nacionalno in EU tehni¢no regulativo.
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PODAJNO LOVILNA OGRAJA - ETA certificirane lovilne ograje km. LIN 18;
H=5 m; E=1000kJ; L=52m
Dobava in montaza varovalne podajne lovilne ograje. Vkljuéno z izvedbo obbetoniranega temelja pod stebri. Vklju¢no z
dobavo, vrtanjem, vgradnjo in injektiranjem sider. Sidranje s sidri, posredovanimi s strani izdelovalca sistema, predvidenih
11 dolzin skladno s tehni¢nim porocilom oziorma z deklarirano dolZino glede na proizvajalca sistemov glede na karakteristicno ml 52.00 0.00 0.00 €
obremenitev v posameznem sidru. Vgradnja sider mora biti izvedena skladno s SIST EN 14490:2010.
Vsi vgrajeni materiali morajo biti proizvedeni v skladu z evropskim tehni¢nim soglasjem (ETA) in preskusani po ETAG 027
oz. EAD 340059-00-0106 s pridobljeno oznako CE. Pred izvedbo mora izvajalec del predloZiti vso dokumentacijo naro¢niku
in/ali inZenirju v skladu z nacionalno in EU tehni€no regulativo.
PODAJNO LOVILNA OGRAJA - ETA certificirane lovilne ograje km. LIN 19;
H=5 m; E=1000kJ; L=62m
Dobava in montaza varovalne podajne lovilne ograje. Vkljuéno z izvedbo obbetoniranega temelja pod stebri. Vklju¢no z
dobavo, vrtanjem, vgradnjo in injektiranjem sider. Sidranje s sidri, posredovanimi s strani izdelovalca sistema, predvidenih
12 dolzin skladno s tehni¢nim porocilom oziorma z deklarirano dolZino glede na proizvajalca sistemov glede na karakteristicno ml 62.00 0.00 0.00 €
obremenitev v posameznem sidru. Vgradnja sider mora biti izvedena skladno s SIST EN 14490:2010.
Vsi vgrajeni materiali morajo biti proizvedeni v skladu z evropskim tehni€nim soglasjem (ETA) in preskusani po ETAG 027
oz. EAD 340059-00-0106 s pridobljeno oznako CE. Pred izvedbo mora izvajalec del predloZiti vso dokumentacijo naro¢niku
in/ali inZenirju v skladu z nacionalno in EU tehni¢no regulativo.
PODAJNO LOVILNA OGRAJA - ETA certificirane lovilne ograje km. LIN 20;
H=5 m; E=1000kJ; L=32m
Dobava in montaza varovalne podajne lovilne ograje. Vkljuéno z izvedbo obbetoniranega temelja pod stebri. Vklju¢no z
dobavo, vrtanjem, vgradnjo in injektiranjem sider. Sidranje s sidri, posredovanimi s strani izdelovalca sistema, predvidenih
13 dolzin skladno s tehni¢nim porocilom oziorma z deklarirano dolZino glede na proizvajalca sistemov glede na karakteristicno ml 32.00 0.00 0.00€
obremenitev v posameznem sidru. Vgradnja sider mora biti izvedena skladno s SIST EN 14490:2010.
Vsi vgrajeni materiali morajo biti proizvedeni v skladu z evropskim tehni€nim soglasjem (ETA) in preskusani po ETAG 027
oz. EAD 340059-00-0106 s pridobljeno oznako CE. Pred izvedbo mora izvajalec del predloZiti vso dokumentacijo naro¢niku
in/ali inZenirju v skladu z nacionalno in EU tehni¢no regulativo.
PODAJNO LOVILNA OGRAJA - ETA certificirane lovilne ograje km. LIN 21;
H=5 m; E=1000kJ; L=70m
Dobava in montaza varovalne podajne lovilne ograje. Vkljuéno z izvedbo obbetoniranega temelja pod stebri. Vkljuéno z
dobavo, vrtanjem, vgradnjo in injektiranjem sider. Sidranje s sidri, posredovanimi s strani izdelovalca sistema, predvidenih
14 dolzin skladno s tehni¢nim porocilom oziorma z deklarirano dolZino glede na proizvajalca sistemov glede na karakteristicno ml 70.00 0.00 0.00€
obremenitev v posameznem sidru. Vgradnja sider mora biti izvedena skladno s SIST EN 14490:2010.
Vsi vgrajeni materiali morajo biti proizvedeni v skladu z evropskim tehni€nim soglasjem (ETA) in preskusani po ETAG 027
oz. EAD 340059-00-0106 s pridobljeno oznako CE. Pred izvedbo mora izvajalec del predloZiti vso dokumentacijo naro¢niku
in/ali inZenirju v skladu z nacionalno in EU tehni¢no regulativo.
PODAJNO LOVILNA OGRAJA - ETA certificirane lovilne ograje km. LIN 22;
H=5 m; E=1000kJ; L=38m
Dobava in montaza varovalne podajne lovilne ograje. Vkljuéno z izvedbo obbetoniranega temelja pod stebri. Vkljuéno z
dobavo, vrtanjem, vgradnjo in injektiranjem sider. Sidranje s sidri, posredovanimi s strani izdelovalca sistema, predvidenih
15 dolzin skladno s tehni¢nim porocilom oziorma z deklarirano dolZino glede na proizvajalca sistemov glede na karakteristicno ml 38.00 0.00 0.00 €
obremenitev v posameznem sidru. Vgradnja sider mora biti izvedena skladno s SIST EN 14490:2010.
Vsi vgrajeni materiali morajo biti proizvedeni v skladu z evropskim tehni€nim soglasjem (ETA) in presku$ani po ETAG 027
oz. EAD 340059-00-0106 s pridobljeno oznako CE. Pred izvedbo mora izvajalec del predloZiti vso dokumentacijo naro¢niku
in/ali inZenirju v skladu z nacionalno in EU tehni¢no regulativo.
PODAJNO LOVILNA OGRAJA - ETA certificirane lovilne ograje km. LIN 23;
H=5 m; E=1000kJ; L=34m
Dobava in montaza varovalne podajne lovilne ograje. Vkljuéno z izvedbo obbetoniranega temelja pod stebri. Vkljuéno z
dobavo, vrtanjem, vgradnjo in injektiranjem sider. Sidranje s sidri, posredovanimi s strani izdelovalca sistema, predvidenih
16 dolzin skladno s tehni¢nim porocilom oziorma z deklarirano dolZino glede na proizvajalca sistemov glede na karakteristicno ml 34.00 0.00 0.00 €
obremenitev v posameznem sidru. Vgradnja sider mora biti izvedena skladno s SIST EN 14490:2010.
Vsi vgrajeni materiali morajo biti proizvedeni v skladu z evropskim tehni€nim soglasjem (ETA) in presku$ani po ETAG 027
oz. EAD 340059-00-0106 s pridobljeno oznako CE. Pred izvedbo mora izvajalec del predloZiti vso dokumentacijo naro¢niku
in/ali inZenirju v skladu z nacionalno in EU tehni¢no regulativo.
PODAJNO LOVILNA OGRAJA - ETA certificirane lovilne ograje km. LIN 24;
H=5 m; E=1000kJ; L=20m
Dobava in montaza varovalne podajne lovilne ograje. Vkljuéno z izvedbo obbetoniranega temelja pod stebri. Vkljuéno z
dobavo, vrtanjem, vgradnjo in injektiranjem sider. Sidranje s sidri, posredovanimi s strani izdelovalca sistema, predvidenih
17 dolzin skladno s tehni¢nim porocilom oziorma z deklarirano dolZino glede na proizvajalca sistemov glede na karakteristicno ml 20.00 0.00 0.00 €
obremenitev v posameznem sidru. Vgradnja sider mora biti izvedena skladno s SIST EN 14490:2010.
Vsi vgrajeni materiali morajo biti proizvedeni v skladu z evropskim tehni€nim soglasjem (ETA) in preskusani po ETAG 027
oz. EAD 340059-00-0106 s pridobljeno oznako CE. Pred izvedbo mora izvajalec del predloZiti vso dokumentacijo naro¢niku
in/ali inZenirju v skladu z nacionalno in EU tehni¢no regulativo.
PODAJNO LOVILNA OGRAJA - ETA certificirane lovilne ograje km. LIN 25;
H=5 m; E=1000kJ; L=20m
Dobava in montaza varovalne podajne lovilne ograje. Vkljuéno z izvedbo obbetoniranega temelja pod stebri. Vkljuéno z
dobavo, vrtanjem, vgradnijo in injektiranjem sider. Sidranje s sidri, posredovanimi s strani izdelovalca sistema, predvidenih
18 dolzin skladno s tehni¢nim porocilom oziorma z deklarirano dolZino glede na proizvajalca sistemov glede na karakteristi¢no ml 20.00 0.00 0.00 €
obremenitev v posameznem sidru. Vgradnja sider mora biti izvedena skladno s SIST EN 14490:2010.
Vsi vgrajeni materiali morajo biti proizvedeni v skladu z evropskim tehni€nim soglasjem (ETA) in presku$ani po ETAG 027
oz. EAD 340059-00-0106 s pridobljeno oznako CE. Pred izvedbo mora izvajalec del predloZiti vso dokumentacijo naro¢niku
in/ali inZenirju v skladu z nacionalno in EU tehni¢no regulativo.
PODAJNO LOVILNA OGRAJA - ETA certificirane lovilne ograje km. LIN 26;
H=6 m; E=2000kJ; L=30m
Dobava in montaza varovalne podajne lovilne ograje. Vkljuéno z izvedbo obbetoniranega temelja pod stebri. Vkljuéno z
dobavo, vrtanjem, vgradnijo in injektiranjem sider. Sidranje s sidri, posredovanimi s strani izdelovalca sistema, predvidenih
19 dolZin skladno s tehni¢nim porocilom oziorma z deklarirano dolZino glede na proizvajalca sistemov glede na karakteristicno ml 20.00 0.00 0.00 €
obremenitev v posameznem sidru. Vgradnja sider mora biti izvedena skladno s SIST EN 14490:2010.
Vsi vgrajeni materiali morajo biti proizvedeni v skladu z evropskim tehni€nim soglasjem (ETA) in presku$ani po ETAG 027
oz. EAD 340059-00-0106 s pridobljeno oznako CE. Pred izvedbo mora izvajalec del predloZiti vso dokumentacijo naro¢niku
in/ali inZenirju v skladu z nacionalno in EU tehni¢no regulativo.
PODAJNO LOVILNA OGRAJA - ETA certificirane lovilne ograje km. LIN 27;
H=6 m; E=2000kJ; L=52m
Dobava in montaza varovalne podajne lovilne ograje. Vkljuéno z izvedbo obbetoniranega temelja pod stebri. Vkljuéno z
dobavo, vrtanjem, vgradnijo in injektiranjem sider. Sidranje s sidri, posredovanimi s strani izdelovalca sistema, predvidenih
20 dolzin skladno s tehni¢nim porocilom oziorma z deklarirano dolZino glede na proizvajalca sistemov glede na karakteristicno ml 52.00 0.00 0.00 €
obremenitev v posameznem sidru. Vgradnja sider mora biti izvedena skladno s SIST EN 14490:2010.
Vsi vgrajeni materiali morajo biti proizvedeni v skladu z evropskim tehni€nim soglasjem (ETA) in presku$ani po ETAG 027
oz. EAD 340059-00-0106 s pridobljeno oznako CE. Pred izvedbo mora izvajalec del predloZiti vso dokumentacijo naro¢niku
in/ali inZenirju v skladu z nacionalno in EU tehni¢no regulativo.
PODAJNO LOVILNA OGRAJA - ETA certificirane lovilne ograje km. LIN 28;
H=6 m; E=2000kJ; L=72m
Dobava in montaza varovalne podajne lovilne ograje. Vkljuéno z izvedbo obbetoniranega temelja pod stebri. Vkljuéno z
dobavo, vrtanjem, vgradnijo in injektiranjem sider. Sidranje s sidri, posredovanimi s strani izdelovalca sistema, predvidenih
21 dolzin skladno s tehni¢nim porocilom oziorma z deklarirano dolZino glede na proizvajalca sistemov glede na karakteristicno ml 72.00 0.00 0.00 €
obremenitev v posameznem sidru. Vgradnja sider mora biti izvedena skladno s SIST EN 14490:2010.
Vsi vgrajeni materiali morajo biti proizvedeni v skladu z evropskim tehni€nim soglasjem (ETA) in presku$ani po ETAG 027
oz. EAD 340059-00-0106 s pridoblieno oznako CE. Pred izvedbo mora izvajalec del predloZiti vso dokumentacijo naro¢niku
in/ali inZenirju v skladu z nacionalno in EU tehni¢no regulativo.
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PODAJNO LOVILNA OGRAJA - ETA certificirane lovilne ograje km. LIN 29;
H=6 m; E=2000kJ; L=60m
Dobava in montaza varovalne podajne lovilne ograje. Vkljuéno z izvedbo obbetoniranega temelja pod stebri. Vklju¢no z
dobavo, vrtanjem, vgradnjo in injektiranjem sider. Sidranje s sidri, posredovanimi s strani izdelovalca sistema, predvidenih
22 dolzin skladno s tehni¢nim porocilom oziorma z deklarirano dolZino glede na proizvajalca sistemov glede na karakteristicno ml 60.00 0.00 0.00 €
obremenitev v posameznem sidru. Vgradnja sider mora biti izvedena skladno s SIST EN 14490:2010.
Vsi vgrajeni materiali morajo biti proizvedeni v skladu z evropskim tehni¢nim soglasjem (ETA) in preskusani po ETAG 027
oz. EAD 340059-00-0106 s pridobljeno oznako CE. Pred izvedbo mora izvajalec del predloZiti vso dokumentacijo naro¢niku
in/ali inZenirju v skladu z nacionalno in EU tehni€no regulativo.
PODAJNO LOVILNA OGRAJA - ETA certificirane lovilne ograje km. LIN 30;
H=4 m; E=500kJ; L=34m
Dobava in montaza varovalne podajne lovilne ograje. Vkljuéno z izvedbo obbetoniranega temelja pod stebri. Vklju¢no z
dobavo, vrtanjem, vgradnjo in injektiranjem sider. Sidranje s sidri, posredovanimi s strani izdelovalca sistema, predvidenih
23 dolzin skladno s tehni¢nim porocilom oziorma z deklarirano dolZino glede na proizvajalca sistemov glede na karakteristicno ml 34.00 0.00 0.00 €
obremenitev v posameznem sidru. Vgradnja sider mora biti izvedena skladno s SIST EN 14490:2010.
Vsi vgrajeni materiali morajo biti proizvedeni v skladu z evropskim tehni€nim soglasjem (ETA) in preskusani po ETAG 027
oz. EAD 340059-00-0106 s pridobljeno oznako CE. Pred izvedbo mora izvajalec del predloZiti vso dokumentacijo naro¢niku
in/ali inZenirju v skladu z nacionalno in EU tehni¢no regulativo.
PODAJNO LOVILNA OGRAJA - ETA certificirane lovilne ograje km. LIN 31;
H=4 m; E=500kJ; L=42m
Dobava in montaza varovalne podajne lovilne ograje. Vkljuéno z izvedbo obbetoniranega temelja pod stebri. Vklju¢no z
dobavo, vrtanjem, vgradnjo in injektiranjem sider. Sidranje s sidri, posredovanimi s strani izdelovalca sistema, predvidenih
24 dolzin skladno s tehni¢nim porocilom oziorma z deklarirano dolZino glede na proizvajalca sistemov glede na karakteristicno ml 42.00 0.00 0.00€
obremenitev v posameznem sidru. Vgradnja sider mora biti izvedena skladno s SIST EN 14490:2010.
Vsi vgrajeni materiali morajo biti proizvedeni v skladu z evropskim tehni€nim soglasjem (ETA) in preskusani po ETAG 027
oz. EAD 340059-00-0106 s pridobljeno oznako CE. Pred izvedbo mora izvajalec del predloZiti vso dokumentacijo naro¢niku
in/ali inZenirju v skladu z nacionalno in EU tehni¢no regulativo.
PODAJNO LOVILNA OGRAJA - ETA certificirane lovilne ograje km. LIN 32;
H=4 m; E=500kJ; L=40m
Dobava in montaza varovalne podajne lovilne ograje. Vkljuéno z izvedbo obbetoniranega temelja pod stebri. Vkljuéno z
dobavo, vrtanjem, vgradnjo in injektiranjem sider. Sidranje s sidri, posredovanimi s strani izdelovalca sistema, predvidenih
25 dolzin skladno s tehni¢nim porocilom oziorma z deklarirano dolZino glede na proizvajalca sistemov glede na karakteristicno ml 40.00 0.00 0.00€
obremenitev v posameznem sidru. Vgradnja sider mora biti izvedena skladno s SIST EN 14490:2010.
Vsi vgrajeni materiali morajo biti proizvedeni v skladu z evropskim tehni€nim soglasjem (ETA) in preskusani po ETAG 027
oz. EAD 340059-00-0106 s pridobljeno oznako CE. Pred izvedbo mora izvajalec del predloZiti vso dokumentacijo naro¢niku
in/ali inZenirju v skladu z nacionalno in EU tehni¢no regulativo.
PODAJNO LOVILNA OGRAJA - ETA certificirane lovilne ograje km. LIN 33;
H=4 m; E=750kJ; L=32m
Dobava in montaza varovalne podajne lovilne ograje. Vkljuéno z izvedbo obbetoniranega temelja pod stebri. Vkljuéno z
dobavo, vrtanjem, vgradnjo in injektiranjem sider. Sidranje s sidri, posredovanimi s strani izdelovalca sistema, predvidenih
26 dolzin skladno s tehni¢nim porocilom oziorma z deklarirano dolZino glede na proizvajalca sistemov glede na karakteristicno ml 32.00 0.00 0.00 €
obremenitev v posameznem sidru. Vgradnja sider mora biti izvedena skladno s SIST EN 14490:2010.
Vsi vgrajeni materiali morajo biti proizvedeni v skladu z evropskim tehni€nim soglasjem (ETA) in presku$ani po ETAG 027
oz. EAD 340059-00-0106 s pridobljeno oznako CE. Pred izvedbo mora izvajalec del predloZiti vso dokumentacijo naro¢niku
in/ali inZenirju v skladu z nacionalno in EU tehni¢no regulativo.
PODAJNO LOVILNA OGRAJA - ETA certificirane lovilne ograje km. LIN 34;
H=4 m; E=500kJ; L=20m
Dobava in montaza varovalne podajne lovilne ograje. Vkljuéno z izvedbo obbetoniranega temelja pod stebri. Vkljuéno z
dobavo, vrtanjem, vgradnjo in injektiranjem sider. Sidranje s sidri, posredovanimi s strani izdelovalca sistema, predvidenih
27 dolzin skladno s tehni¢nim porocilom oziorma z deklarirano dolZino glede na proizvajalca sistemov glede na karakteristicno ml 20.00 0.00 0.00 €
obremenitev v posameznem sidru. Vgradnja sider mora biti izvedena skladno s SIST EN 14490:2010.
Vsi vgrajeni materiali morajo biti proizvedeni v skladu z evropskim tehni€nim soglasjem (ETA) in presku$ani po ETAG 027
oz. EAD 340059-00-0106 s pridobljeno oznako CE. Pred izvedbo mora izvajalec del predloZiti vso dokumentacijo naro¢niku
in/ali inZenirju v skladu z nacionalno in EU tehni¢no regulativo.
PODAJNO LOVILNA OGRAJA - ETA certificirane lovilne ograje km. LIN 35;
H=3 m; E=250kJ; L=42m
Dobava in montaza varovalne podajne lovilne ograje. Vkljuéno z izvedbo obbetoniranega temelja pod stebri. Vkljuéno z
dobavo, vrtanjem, vgradnjo in injektiranjem sider. Sidranje s sidri, posredovanimi s strani izdelovalca sistema, predvidenih
28 dolzin skladno s tehni¢nim porocilom oziorma z deklarirano dolZino glede na proizvajalca sistemov glede na karakteristicno ml 42.00 0.00 0.00 €
obremenitev v posameznem sidru. Vgradnja sider mora biti izvedena skladno s SIST EN 14490:2010.
Vsi vgrajeni materiali morajo biti proizvedeni v skladu z evropskim tehni€nim soglasjem (ETA) in preskusani po ETAG 027
oz. EAD 340059-00-0106 s pridobljeno oznako CE. Pred izvedbo mora izvajalec del predloZiti vso dokumentacijo naro¢niku
in/ali inZenirju v skladu z nacionalno in EU tehni¢no regulativo.
Zapiranje vrzeli pod ograjo s kovinsko mreZo enake kvalitete kot je uporabljena v samem podajno lovilnem sistemu ter z
29 dodatno nosilno jeklenico (izvedba po detajlu zapiranja proizvajalca sistema podajno lovilne ograje). Vklju¢no z vgradnjo m2 900.00 0.00 0.00 €
dodatnih sider (GEWI 28, Is=4m) in zavor (e je potrebno). oz. skladno z navodili izbranega proizvajalca.
PODAJNO LOVILNA OGRAJA ZA GRAPE - GULLY NET
sestavljena iz CE certificirane specialne lovilne mreze in sekundarne mreze (pocinkano pletivo), vis§ine DO 3m,
skupne povrsine 20-30 m2 (Sirina na vrhu cca 11.0 m, na dnu cca 4.0m). E=2000kJ. Predvideno je vrtanje 7 vrtin fi 90
mm in sidranje s tremi sidri na vsaki strani ter z enim sidrom v dnu (GEWI 32 oz. po proizvajalcu, Is=4m oz. skladno
30 z navodili geomehanika). Sistem je sestavljen iz obodne jeklene vrvi in vmesnih jeklenih vrvi med sidri, ki so m2 60.00 0.00 0.00 €
amortizirane s absorbicjskimi zavorami. Vsi elementi sistema so vroce cinkani.
Nabava, dovoz ter montaza specialne lovilne ograje, vkljuéno z dobavo, vrtanjem, vgradnjo in injektiranjem sider (po potrebi
s tekstilno nogavico). Montaza skladna z navodili proizvajalca sistema.
Potrebno upostevati izmero profila na mestu vgradnje in izdelavo po narogilu. OPOMBA: OBMOCJE GRAPE POD LIN 29
in 30
PRILAGOJENE MREZE
TEZKO POCINKANO PLETIVO
31 Na_balva, doyoz ir_1 montaza tezkega pocin_kanega pl_etiva hex 80/100/2.7, nate;n_a ?[drjos_t 40 kN o o ) m2 600.00 0.00 0.00 €
vkljuéno s sidranjem v rastru 2.5/2.5 m, sidra gewi fi16 mm, L = 1.0-1.5 m, alpinisti¢ni pristop. Vkljué¢no z zaklju¢no jeklenico v
dnu premera 10 mm ter po potrebi z dodatnim prilaganjem h breZini s samozateznimi sidri (M16 * 180 mm). Dobava, vrtanje,
vgradnja sider (injektiranje sider po potrebi).
ZACASNE LOVILNE PALISADE
3 Zascita operativnega pasu Zeleznice in padnic za ¢as trajanja del z namestitvijo zacasnih lovilnih palisad vi§ine 2.0m, sistem m 1.200.00 0.00 0.00 €
sestoji iz RA28 stebrickov (z navarjenimi uvodnicami) na razstoju 3-4m, 3x vzdolznih vmesnih jeklenih vrvi fi 12mm ter B . .
mrezno za$cito iz hex mreze 80/100/2.7
ZAVAROVALNA DELA SKUPAJ: 0.00 €
C TUJE STORITVE
Testiranje sider
Izvedba izvle¢nih testov sider in poro€ila o preiskavi sider. Lokaciie testnih sider potrdi proiektant/inZenir. kos 54.00 0.00 0.00€
Projektantski nadzor
2 V sklopu projektantskega nadzora je predvidena prisotnost projektanta v ¢asu trasiranja in zakolicbe podajno lovilnih sistemov ter morebitnih ur 150.00 0.00 0.00 EUR
prilagoditev. Obraun na podlaai deiansko porablienih ur, potrienih s strani nadzora.
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Geomehanski nadzor
3 V sklopu geomehanskega nadzora je predvidena prisotnost geologa v ¢asu vrtalnih del ter podajanje usmeritev glede sidranja objektov. Obracun ur 100.00 0.00 0.00 EUR
na podlaai porablienih ur. potrienih s strani nadzora.
4 Izdelava geodetskega izvedenih del kpl 1.00 0.00 0.00 EUR
5 lzdelava projektne dokumentacije - Projekt izvedenih del in Navodil za vzdrzevanie in obratovanje objekta. kpl 1.00 0.00 0.00 EUR
TUJE STORITVE SKUPAJ: 0.00 €
Opomba:
Pri vseh podajno lovilnih sistemih je predvideno sidranje temeljnih plo$¢ na skalni osnovi. V primeru, da se z izravhavo
terena v linijah ograj ne bo zagotovilo ustrezne podlage, se sidranje temeljnih ploS¢ prilagodi v skladu z navodili proizvajalca
lovilnih sistemov. Stro§ek morebitnih sprememb sidranja mora biti upostevan v postavkah predracuna
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