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TEHNIČNI OPIS K NAČRTU št. 870T (IzN): 

Gradnja novega železniškega postajališča Zbelovo 
1. UVOD

V okviru posodobitve slovenskega železniškega omrežja je predvidena gradnja novega 
železniškega postajališča Zbelovo, novega avtobusnega postajališča in parkirišča P+R. 

Skladno z zahtevami projektne naloge je na novem železniškem postajališču Zbelovo 
predvidena gradnja novih bočnih peronov ob progah L30 in D30 z izvennivojskim dostopom 
na bočni peron, ki bo prilagojen funkcionalno oviranim, invalidnim osebam in kolesarjem, 
gradnja novega parkirišča, avtobusnega postajališča in dostopnih poti ter prilagoditve SVTK in 
EE naprav novemu stanju na območju postajališča. 

Slika št. 1: Lokacija bodočega železniškega postajališča Zbelovo, označena z rdečo barvo 

Gradnja novega železniškega postajališča Zbelovo je predvidena po postopku vzdrževalnih 
del v javno korist (VDJK), na zemljiščih javne železniške infrastrukture (JŽI). Predvidena je 
gradnja podhoda pod dvema tiroma, ki bo omogočal dostop na bočna perona prek stopnišč in 
dvigal. Novo parkirišče P+R in avtobusno postajališče v tem načrtu nista obravnavana. Zanju 
je predvidena izdelava DGD in PZI. 
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Namen gradnje novega železniškega postajališča Zbelovo je predvsem: 
 povečati dostopnost železniškega prometa,
 uporabnikom prijaznejša infrastruktura in
 zagotovitev interoperabilnosti.

Investitor izgradnje objekta, oz. naročnik pričujočega projekta je Republika Slovenija, 
Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Hajdrihova ulica 2a, 1000 
Ljubljana.  
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2. OSNOVE ZA IZDELAVO NAČRTA 
 
Izhodišče za izdelavo pričujočega projekta je projektna naloga investitorja, pri izdelavi 
projektnih rešitev pa so bile upoštevane tudi naslednje osnove: 

 Geodetske podloge predvidenega območja obdelave (digitalni ortofoto posnetek - 
DOF025, TTN5, podatki GJI, LIDAR podatki (evode), podatki zemljiškega katastra, 
podatki o lastnikih iz zemljiške knjige), 

 Geodetske meritve obstoječega stanja proge in ogledi terena  (avgust – december 
2022), 

 Idejni projekt (IDP) »Ureditev železniškega postajališča in parkirnega prostora za 
osebna vozila ob R3-688/1232 odsek Žiče - Poljčane, pri kraju Zbelovo«, št 890, 
november 2009, Lineal, 

 Projekt izvedenih del (PID) »Nadgradnja odseka Dolga Gora - Poljčane«, št. 807, 
december 2015, Tiring d.o.o.. 

 Idejna zasnova za pridobitev projektih pogojev (IZP) »Umestitev novega postajališča 
Zbelovo na glavni železniški progi Zidani Most-Šentilj-d.m.«, št. 859, september 2021, 
Tiring d.o.o. 

 Izvedbeni načrt (IZN) »Nadgradnja SV naprav na žel. progi št. 30 Zidani Most – Šentilj 
– d.m.«, št. S 5670, januar 2020, ISKRA, d.o.o. 

 Izvedbeni načrt (IZN) »Zunanje SV naprave postaja Poljčane«; št. načrta: 3.3.2.1.2; 
februar 2020, dopolnjeno po pripombah maj 2020; ISKRA, d. o. o. 

 Izvedbeni načrt (IZN) »Progovno kabliranje, ODSEK 2: Celje – Poljčane«; št. načrtov: 
3.2.2.4.2 Zunanje SV naprave - odjavnica Dolga Gora, 3.2.4.5 TK naprave -  odsek 
Dolga Gora – Poljčane in 3.2.5.5. Progovno kabliranje Dolga Gora – Poljčane, (v fazi 
projektiranja). 

 Izvedbeni načrt (IZN) »Izvedba podatkovnega omrežja za daljinsko vodenje prometa 
na javni železniški infrastrukturi« ISKRATEL, Telekomunikacijski sistemi, d. o. o. Kranj, 
junij 2020. 

 Državni izvedbeni načrt za tehnične specifikacije za interoperabilnost v zvezi z 
dostopnostjo železniškega sistema Evropske unije za invalide in funkcionalno ovirane 
osebe, 

 Program omrežja RS 2024 Slovenskih železnic (podatki o progah, postajne sheme, 
progovne hitrosti, …), 

 Upoštevani so veljavni zakoni in podzakonski akti (pravilniki) s področja gradnje in 
vzdrževanja železniških prog ter drugi evropski in nacionalni programi, ki vplivajo na 
oblikovanje razvoja javne železniške infrastrukture, 

 Tehnične specifikacije za interoperabilnost – podsistema »infrastruktura« (INF TSI) in 
»funkcionalno ovirane osebe« (PRM TSI). 
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3. OBSTOJEČE STANJE 
 
Lokacija predvidenega postajališča se nahaja med odjavnico Dolga Gora (552+875,68) in 
postajo Poljčane (561+235,63) na glavni, dvotirni, elektrificirani progi št. 30 Zidani Most – 
Šentilj – d.m. Od Dolge Gore je predvidena lokacija postajališča oddaljena cca. 4 km, od 
Poljčan pa cca. 4,3 km. 
 

 
Slika št. 2: Konec obokanega mosta in predviden začetek novega postajališča Zbelovo, pogled v smeri proti 

Mariboru 

 
Proga na obravnavanem območju poteka po obokanem mostu nad Dravinjo (556+796) in 
regionalno cesto R3-688/1232 (556+815), odsek Žiče-Poljčane. Proga se nadaljuje na nasipu 
višine cca. 10 m. Od 556+819 do 556+839 se na obeh straneh proge nahaja AB podporni zid, 
ki je bil zgrajen ob zadnji nadgradnji. Na tem delu je nasip po celotni višini na obeh straneh 
pozidan s kamnom. V cca. 557+030 nasip na levi strani preide v usek z brežino, na desni strani 
pa se pod progo zaradi bližine ceste od 556+990 dalje nahaja zid. Odsek je bil nadgrajen leta 
2015. 
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Slika št. 3: Predviden konec novega postajališča Zbelovo, pogled v smeri proti Zidanem Mostu 

Na obravnavanem območju postajališča progi preideta iz krivine (radij D30 770 m, radij L30 
774 m, obe nadvišanje 60 mm) preko prehodnice (L=50 m) v premo. Pri nadgradnji so bili 
izvedeni elementi za kategorijo proge D4, hitrosti 100/110/120 km/h (klasični / lahki potniški / 
nagibni vlaki). Medtirna razdalja znaša 4 m. Oba tira potekata po enotni niveleti. V km 556+870 
je izveden lom brez zaokrožitve. Padec nivelete se zmanjša iz 8,0 ‰ na 7,4 ‰. Pragovi so 
betonski, tirnice sistema 60 E1 in zvarjene v neprekinjeno zvarjeni tir. Planum je izveden v 
strešnem nagibu. Ob tiru D30 se nahaja mazalna naprava v km 556+909. Ob zadnji nadgradnji 
je bila izvedena tudi ureditev odvodnje z drenažami, sanacija mostu nad Dravinjo in cesto, 
podpornega zidu pod progo, vozne mreže ter SVTK naprav. 
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4. PROJEKTNE REŠITVE
4.1 Splošno
Za postajališče Zbelovo je bil v predhodni fazi predmetnega naročila izdelan IZP načrt, ki je
vseboval predlog rešitve. Naročnik je s projektno nalogo in z zahtevami na usklajevalnih
sestankih (zapisniki usklajevalnih sestankov so podani v prilogi vodilnega načrta) podal glavne
zahteve, ki jih je potrebno upoštevati pri projektiranju in izdelavi IzN načrta:

 nova bočna perona dolžine 150 m in višine 55 cm nad GRT-jem,
 nov podhod z dvigalom (primernim tudi za kolesarje), prilagojen funkcionalno oviranim

in invalidnim osebam ter kolesarjem,
 nadstreški na peronih v dolžini 21 m,
 novo parkirišče, avtobusno postajališče in dostopne poti prilagojene za funkcionalno

ovirane in invalidne osebe,
 prilagojene SVTK in EE naprave na območju obdelave,
 preostala infrastruktura (cestna razsvetljava, kolesarnice…).

Avtobusno postajališče, parkirišče in pripadajoča dokumentacija niso del izvedbenega načrta, 
ampak del ločene dokumentacije (DGD + PZI). 

Stacionaža je navezana na stacionažo po projektu PID, št. 807 (Nadgradnja odseka proge 
Dolga gora - Poljčane) in sicer na kamen 556+800 in poteka po projektirani osi desnega tira 
(D30). Na tako izbrano stacionažo so navezani tudi vsi ostali objekti ob progi. Za obstoječe 
objekte je v nadaljevanju poročila in tudi vseh grafičnih prilogah navedena tako definirana 
stacionaža. Opisane značilnosti rešitev tirov in tirnih naprav so podane v ustreznih grafičnih 
prilogah, podrobneje pa so opisane v spodnjih poglavjih. 

Z ozirom na stacionažo železniške proge bosta oba perona zgrajena simetrično (začetek 
perona v km 556+840, konec v km 556+990).  

Gradnja podhoda se bo izvajala pod predhodno montiranimi provizoriji na obeh tirih. Ovire v 
prometu tako predstavlja potrebna zapora posameznega tira zaradi vgradnje provizorija 
(izmenično vozna oz. zaprta tira), omejena hitrost 30 km/h zaradi vgrajenih provizorijev in 
gradnjo podhoda pod njim/a, izmenična popolna zapora posameznega tira za demontažo 
predhodno vgrajenih provizorijev in vgradnjo zagatnic za gradnjo podpornega zidu ter 
izmenična popolna zapora za izvlek zagatnic. 

4.2 Računska hitrost in uporabljeni geometrijski elementi proge 
Na obravnavanem odseku se bo tir obnovil po projektu št. 807 (Nadgradnja odseka proge 
Dolga gora - Poljčane). Zaradi dobre ohranjenosti tira po tem projektu ni predvidena njegova 
obnova, temveč je le regulacija. Regulacija tira se bo zato izvršila na podatke po projektu št. 
807. 

Na tiru L30 je regulacija tira predvidena km 556+780,00 do km 557+132,35. Smer na 
obravnavanem odseku je sestavljena iz krivine z radijem R=774 m, prehodnice dolžine L=50 
m in preme. 
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Na tiru D30 je regulacija tira predvidena od km 556+770,00 km 557+132,35. Smer na 
obravnavanem odseku je sestavljena iz krivine z radijem R=770 m, prehodnice dolžine L=50 
m in preme. 
 
Krivine bodo (so) izvedene iz krožnih lokov in prehodnih krivin, oblike popravljene kubične 
parabole, na obeh straneh krožnega loka. V prehodnici bo izveden tudi prehod iz nadvišanega 
tira v krožnem loku v nenadvišanega v premi v (premočrtna prehodna klančina). 
 
Posamezne dolžine prehodnic, velikosti krožnih lokov, podatki o nadvišanju in nagibih 

prehodnih klančin ter podatki o stacionaži glavnih točk krivin, so prikazani v načrtih (situacija, 

vzdolžni profili) in v seznamu krivin. Iz seznama je razvidna: 

 lokacija krivin, začetek, konec krivine, opisana stacionaža glavnih točk (ZP, KP-ZL ...), 

 usmerjenost krivine (L-leva, D-desna), polmer krožnega loka, dolžina prehodnic, 

 nadvišanje v krožnem loku in strmina prehodnih klančin (vse prehodne klančine 

sovpadajo z dolžino prehodnice) in 

 hitrost za vse vrste vlakov (drugi, lahki, nagibni in tovorni) ter bočni pospeški pri 

navedeni hitrosti. 

 
Največje dovoljene hitrosti vlakov so odvisne od geometrije proge (polmer krožnega loka, 
dolžina prehodne krivine, nadvišanje zunanje tirnice v krivini in nagib prehodne klančine) in 
parametrov, ki jih dovoljujejo pravilniki. Ker se smerni elementi ne bodo spreminjali, bo hitrost 
na obravnavanem odseku proge ostala obstoječa. Uporabljeni smerni elementi proge 
omogočajo obstoječo hitrost (izračun v prilogi), ki znaša:  

 100 km/h za klasične (drugi vlaki), 110 km/h za lahke vlake ter 120 km/h za vlake z 
nagibno tehniko. 

 
4.3 Višinski potek trase 
Višinska regulacija tira je na območju obdelave navezana na projektne rešitve po projektu št. 
807. Na območju perona se na obeh tirih v km 556+870,00 nahaja lom nivelete. Lom se nahaja 
na isti višini in mestu kot po projektu 807. Niveleta obeh tirov do loma znaša 8‰, za lomom pa 
7,4‰. Za potrebe višinske navezave na obstoječe stanje sta dodana 2 začasna loma na 
začetku in koncu navezave vsakega tira. Ob vzdrževanju odseka, ko bosta tira dvignjena na 
projektirano niveleto po projektu 807, bodo začasni lomi na koncih regulacije odpravljeni. 
 

Podrobnosti o izbranih višinskih elementih so razvidne iz priloženega seznama lomov nivelete 

in iz vzdolžnih profilov. Iz seznama je razvidna: 

 lokacija lomov,  

 naklon nivelete in dolžina nagiba, 

 polmer zaokrožitve loma in dolžina tangente loma. 

 
4.4 Zgornji ustroj 
Razen potrebne smerne in višinske regulacije obeh tirov na postajališču Zbelovo, demontažnih 
del tira zaradi vgradnje provizorijev in ponovne montaža po demontaži provizorijev, glede tirnih 
naprav ne predvidevamo nobenih posegov, saj sta progi obnovljeni s tirnicami sistema 60E1 
na betonskih pragih. 



 
tehnični opis 
 

 

870T (IzN) Gradnja novega železniškega postajališča Zbelovo  9/16 
 

2/2.5 

 
Na mestu provizorijev bo v tir vgrajen nov material. Vgrajena bo nova tirna greda, betonski 
pragi in nove tirnice. 
 
Postopek rezanja in varjenja voznih tirnic v NZT bo potekal v naslednjih fazah: 

a -  Pred začetkom rezanja tirnic bo potrebno obstoječe NZT-je na začetku in koncu odseka 
proge (oz. na mestih, kjer je predvideno rezanje tirnic) zavarovati s ščitnim poljem. 
Dolžina ščitnega polja je cca. 50 m, v njem pa bo nameščeno 92 naprav proti vzdolžnemu 
potovanju tirnic (MATHEE naprave). 

b -  Rezanje tira 
c -  Sproščanje tira 
d -  Končno varjenje v NZT pri temperaturi tp = 22.5C ± 5C, v primeru nižjih temperatur naj 

se uporabi tenzor. V kolikor se končni zvari ne bi varili dalj časa, je potrebno izvesti ščitna 
polja na dolgih tirnicah. Zavarovanje NZT-ja se izvede na dolžini cca 30 m, kjer bo 
nameščenih 20 naprav proti vzdolžnemu potovanju tirnic. 

 
Naprave proti vzdolžnemu potovanju tirnic moramo vgraditi takoj po končanem varjenju in 
pritrditvi tirnic in pri temperaturi tp = 22.5C ± 5C. Vgrajene naprave je potrebno stalno 
nadzorovati in vzdrževati. Najmanj dvakrat letno, pred nastopom kritičnih temperatur, je 
potrebno naprave, ki ne prilegajo, ponovno namestiti in zagozditi pri tp ± 5C.  
 
Vsa dela pri rezanju tira, sproščanju in varjenju je potrebno izvajati po zahtevah navodila 330 
in Pravilnika o zgornjem ustroju železniških prog. 
 
V tir bodo vgrajeni novi betonski pragi (npr. B70), z vgrajeno podložno gumo debeline 10 mm 

pod spodnjim robom praga (statična togost: Cstat =0.22 N/mm3 in kontaktno površino >= 20), 
dolžine 2,60 m. Pragi bodo položeni na medosni razdalji 60 cm. Pri dobavi novih betonskih 
pragov je potrebno upoštevati standard SIST EN 13230. 
 
V tirno gredo bo v vgrajen nov tolčenec kakovostnega razreda 1. Pri dobavi in vgradnji tolčenca 
je potrebno upoštevati standarda: Agregati za grede železniških prog (SIST EN 13450:2003 in 
SIST EN 13450:2003/AC:2004) in Navodilo za kakovost in nadzor tolčenca za gramozno gredo 
železniških tirov (Ur.l. RS št. 39/1995, 75/1996). 
 
Tirnice bodo nove, sistema 60 E1 in trdote R260. Pritrditev voznih tirnic na prage bo izvedena 
z elastično pritrditvijo npr. Pandrol. Tirnice bodo zvarjene v neprekinjeno zvarjeni tir. Tirnice 
morajo biti nagnjene proti osi tira. Nagib osi tirnice v odnosu na navpično os tira mora biti 40:1. 
 
Po izvedbi NZT in sproščanja je predvidena tudi dinamična stabilizacija tirov. 
 
4.5 Spodnji ustroj  
Razen potrebne smerne in višinske regulacije obeh tirov na postajališču Zbelovo, demontaže 
dela tirov zaradi vgradnje provizorijev in ponovna montaža po demontaži provizorijev, glede 
tirnih naprav ne predvidevamo nobenih posegov. Enako velja tudi za spodnji ustroj, ki bo 
deloma zamenjan le na mestu vgrajenih provizorijev. 
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V medtirju bo zgrajena kovinska ograja, ki bo preprečevala direkten nivojski dostop iz perona 
na peron, v dolžini 160 m. Ograja bo izvedena iz okroglih cevi Ø 50 mm (stojke na 2,5 m, z 
dvema horizontalama). Višina ograje bo 0,75 m nad GRT-jem. Stojke bodo vgrajene v temelj 
iz betonske cevi Ø 30 cm, višina 60 cm in zalite z betonom C25/30. Ograja bo dilatirana na 
40 m, ozemljena, kovinski deli vroče cinkani. 
 
4.6 Odvodnja 
Na območju peronov bo odvodnja urejena z novimi drenažami, kot je prikazano v grafičnih 
prilogah. Drenaže so locirane v bočnih peronih, vanje se steka tudi odvodnja podpornih zidov. 
 
Na območju perona je potrebno zagotoviti, da bo padavinskim vodam omogočeno odtekanje 
v drenaže pod peroni. Zato je pod drenažni enozrnati podložni beton temelja peronskega 
elementa potrebno položiti drenažno mrežo z obojestranskim tekstilom zadostne širine ter 
barbakane zadostne dolžine, da podložni beton ne prekrije oz. zamaši vtoka in iztoka. 
 
Drenaže imajo padec v isto smer, kot ga ima niveleta proge. Dno drenaž je izvedeno z enakim 
vzdolžnim naklonom kot je niveleta proge. 
 
Drenaže bodo zgrajene iz plastičnih drenažno-kanalizacijskih cevi premera 250 mm, s 
perforacijo na 1/3 oboda cevi. Vse drenažne cevi bodo položene na podložni beton in zasute 
z drenažnim kamnitim filtrom ter ovite s polstjo (400 g/m2), kot je prikazano v karakterističnih 
profilih in v detajlu drenaže. Revizijski jaški na drenažah bodo izvedeni iz betonskih cevi  60 
cm. Jaški bodo vgrajeni na medsebojni oddaljenosti 50 m. Vmesni jaški bodo izvedeni s 15 cm 
globokim peskolovom. Vsi jaški bodo pokriti oljnimi AB pokrovi. Tlakovanje okolice jaškov bo 
izvedeno do nivoja zgornjega roba pokrovov. Drenaže imajo na koncu peronov prost iztok po 
terenu. 
 
Podrobnejši podatki o odvodnih jarkih in drenažah so podani v situaciji, vzdolžnih in prečnih 
profilih ter detajlih odvodnjavanja. 
 
4.7 Potniški peroni 
Z ozirom na stacionažo železniške proge bosta oba bočna perona zgrajena simetrično 
(začetek perona v km 556+840,00, konec v km 556+990,00). Predvidena sta dva nova bočna 
perona dolžine 150 m in širine 3,00 m. Dostop do peronov bo izvennivojski (podhod, stopnišča, 
dvigala). V medtirju obstoječih tirov bo montirana ograja v dolžini cca. 160 m. Tlakovanje 
perona bo izvedeno z betonskimi tlakovci debeline 8 cm, ki bodo položeni v pesek, kot je 
prikazano v karakterističnem profilu. 
 
Perona bosta opremljena z vsemi zahtevanimi signalnimi oznakami in s predpisanimi enotnimi 
informacijskimi elementi. Te potnika spremljajo na postajališču na poti k vlakom ter ga 
seznanjajo tako z informacijami glede potovanja, kot tudi ostalimi higienskimi in varnostnimi 
zahtevami (klopi, koši za smeti, pepelniki, protidrsne obloge pred stopnišči...).  
 
Interventni dostop na perona ni predviden, ker bi zaradi lege postajališča v nasipu njegova 
izvedba predstavljala precejšen strošek. Dolžina dostopa bi znašala cca. 140 m. Izvedba 
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takšne dostopne poti bi zahtevala ali širitev nasipa izven meje JŽI ali izvedbo novega 
podpornega zidu, kar pa bi celotno investicijo precej podražilo. 

Rob perona ob tiru bo zgrajen iz prefabriciranih peronskih armirano-betonskih “L” elementov 
60/85 cm, ki bodo položeni na pasovni betonski temelj širine 60 cm (beton C20/25), na 
katerega se pred polaganjem L elementov položi tanek sloj cementne malte 1:4, kot je 
prikazano v prečnih in karakterističnih profilih. Priložen je tudi detajl peronskega “L” elementa. 

Skozi konusni luknji (premera Ø 8 cm oz. Ø 6 cm) na horizontalni stranici posameznega 
elementa se v podložni beton zvrta dve luknji premera 3 cm v globini 20 cm. Vanje se, do
vrha podložnega betona nalije cementna malta 1:4 ter v malto s kladivom zabije jekleni trn iz 
RA Ø 14 mm dolžine 340 mm. Ko je trn zabit do konca se s cementno malto zalije še konusna 
luknja v peronskem elementu. Na vsakih 7 do 10 položenih elementov se izdela dilatacijska 
rega. Ta je široka 1,5 cm (vertikalna stena elementa) oziroma 3,5 cm (spodnji, horizontalni del 
elementa). V dilatacijsko rego se vstavi stiropor, vertikalna rega pa se na zunanji strani (proti 
tiru) zatesni s trajno elastičnim kitom. Za doseganje boljše povezanosti »L« elementov med 
seboj in s tem večje togosti (ohranjanje geometrije roba perona) ima nov peronski element na 
obeh straneh vertikalne stene poseben utor, ki se po montaži elementov zalije s cementno 
malto.  

Po položitvi in fiksiranju tipskih peronskih elementov na betonski temelj, se prostor za 
peronskimi elementi zasuje v plasteh po 20-30 cm s postopnim utrjevanjem posameznih 
slojev. Zasip se izvede z zmrzlinsko odpornim peščeno gramoznim ali kamnitim materialom, 
primernim za utrjevanje. Vrhnji sloj se izvede s plastjo tamponskega materiala v debelini 20 
cm, ki mora doseči nosilnost statičnega deformacijskega modula EV2≥ 60 MPa. Na tamponski 
sloj se nasuje mineralni agregat 0.2-2 mm v debelini 5 cm, ki se s profilno letvijo poravna na 
pravilno višino. Na tako pripravljeno podlago se položijo betonski tlakovci debeline 8 cm. 
Tlakovana površina se posipa s kremenčevo mivko, z namenom zapolnitve fug med tlakovci 
do vrha. 

Tlak bo izveden s prečnim padcem 2% stran od tira. Ob robu perona bo izveden nov podporni 
zid, ki bo zaključeval perona tudi s čelne strani. Podporni zid bo obenem služil tudi kot temelj 
za stebre zunanje razsvetljave, vozne mreže in sider. Ob robu perona bo izvedena zaščitna 
ograja. Točna lokacija in dimenzije ograj so razvidne iz načrta podpornih zidov ob peronu. 

Ob podpornem zidu bo po celotni dolžini perona potekala linijska kanaleta z rešetko za 
odvodnjavanje padavinske vode s perona. Iz kanalet se meteorne vode izlivajo preko prebojev 
v podpornem zidu na vsakih cca. 50 m. Točne lokacije in detajl iztoka so obdelani v Načrtu 
podpornih zidov ob peronu (2/3). 

Vzporedno z robom perona, mora biti po vsej dolžini perona narisana signalna oznaka za mejo 
gibanja oseb na peronu na oddaljenosti 2.30 m od osi tira. Meja nevarnega območja bo 
označena z rumeno (nedrsečo) črto širine 100 mm. Črta je del varnega območja. 

Za potrebe orientacije slepih in slabovidnih oseb se na peronu izvede talni taktilni vodilni 
sistem. Sistem je sestavljen iz talnih oznak širine 30 cm. Teksture talnih oznak na peronu se 
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razlikujejo od ostalega dela perona. Talne oznake bodo izvedene iz tlakovcev (plošč) enake 
debeline kot ostalo tlakovanje perona (smerni – rebričasta izvedba in opozorilne – mehurjena 
tekstura). Tlorisne dimenzije naj bodo takšne, da se njihov večkratnik izide s predpisano širino 
30 cm. Talni taktilni vodilni sistem je podrobneje opisan v elaboratu 11/2 Informacijske oznake 
in oprema. 

Posebno pozornost za zagotavljanje dostopnosti slepih in slabovidnih uporabnikov je potrebno 
nameniti uporabi barvnega kontrasta med osnovnim tlakom in taktilnimi ploščami. To pomeni, 
da se za osnovni tlak pohodnih površin uporabi temnejšo sivo barvo in belo barvo za taktilne 
plošče (vodilne in čepaste). Zahtevan kontrast med osnovnim tlakom in taktilnimi ploščami je 
podrobneje opisan v SIST ISO 21542:2012. Barva novih tlakovcev naj bo torej temno sive 
barve. Izbrani izvajalec del naj se pred dobavo tlakovcev uskladi z Upravljalcem, Naročnikom 
in Nadzorom, ki mu morajo, na podlagi dostavljenih vzorcev, barvo novih tlakovcev potrditi. 

Pogosto je pri novih peronih ob izvedbi talnih taktilnih-vodilnih oznak pojavljajo problemi, 
povezani z lokacijo jaškov oz. pokrovov jaškov. V okviru tirnih naprav je predvidena drenaža v 
peronu. Za pokrove jaškov, preko katerih potekajo taktilne oznake, bodo uporabljeni “oljni 
jaški” (vgradni pokrov v INOX izvedbi), kjer se v pokrov, na sloj pustega betona, polagajo 
tlakovci (in/ali vodilne, taktilne oznake) v enaki izvedbi kot izven teh pokrovov.  

Slika 4: Oljni jašek (vgradni pokrov) v INOX izvedbi - vgrajen, zapolnjen s tlakovci 

Konstrukcija jaškov večine proizvajalcev na trgu je prilagojena tudi večjim obremenitvam (teža 
avtomobila, viličarja), zato so takšni pokrovi absolutno primerni tudi za uporabo na peronih. 
Opremljeni so z dvema, oz. štirimi sidrišči (odvisno od dimenzij in proizvajalca), navojnim 
zatičem in izvlečnim vijakom. Vgrajeni jaški zapolnjeni s tlakovci so skoraj neopazni (nemoteči) 
in ne predstavljajo ovire pri izvedbi vodilnih oznak. 

Del perona bo lociran v premi, del perona pa ob nadvišanih krivinah. V nadvišanih krivinah 
določitev lege perona, glede na lego tira ni tako enostavna kot je to v premi, pri tiru brez 
nadvišanja. V prilogi tega poročila so zato podani potrebni odmiki roba perona (vrh peronskih 
elementov) na vsakih 5 m v območju prehodnic, tako v horizontalnem smislu (od osi tira) kot 
tudi vertikalnem (relativna višinska razlika glede na GRT). Podane so tudi koordinate roba 
perona na 5 m.  

Oddaljenost tira od roba perona in višino perona nad GRT-jem, smo izračunali glede na 
zahteve TSI Infrastruktura, ki se sklicuje na standard SIST EN 15273-3:2013. Oddaljenost tira 
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od perona v premi znaša 1,656 m in višina 55 cm nad GRT-jem. V krivini (v odvisnosti od 
nadvišanja, radija in strani krivine) pa odmik znaša od 1,656 m do 1,683 m, višina perona pa 
znaša od 51,2 cm do 64,8 cm nad GRT-jem.  

Oddaljenost tirov od robov peronov je izračunana v prilogi tega tehničnega poročila in 
prikazana v karakterističnem profilu. 

Položaj stopnic za vstop in izstop iz vozila (TSI INF), morajo imeti vsa tirna vozila ki se bodo 
med normalnim obratovanjem ustavljala ob novih peronih višine 550 mm znotraj predpisane 
tolerance: 

δ h [mm] δ v+ [mm] δ v- [mm] 

v premi 200 230 160 

v R = 300 m 290 230 160 

Slika 4: Položaj stopni za vstop in izstop iz vozila 

4.8 Stacionaža postajališča 

Ker je postajališče Zbelovo novo, je potrebno določiti njegovo stacionažo. Izbrana stacionaža 
postajališča Zbelovo je enaka stacionaži novega podhoda in znaša 556+840.11. 

4.9 Zakoličbeni elementi 
Osnova za izdelavo pričujočega načrta je bil izdelan geodetski načrt (št. 11/10). Za potrebe 
geodetskih meritev v sklopu pričujočega projekta smo na območju novega postajališča 
Zbelovo vzpostavili poligonsko mrežo točk. Poligonska mreža točk je bila vzpostavljena, 
izmerjena in izračunana v avgustu 2022. Vse višine poligonskih točk so bile nivelirane. 
Navezujejo se na predhodno stabiliziran reper št. R6. Podrobnejši podatki o načinu 
merjenja, izračunu poligonske mreže točk, detajlnih meritev terena, lokacije in topografije 
poligonskih točk... so podani v elaboratu št. 11/10 Geodetski načrt in 11/3 Elaborat za 
izvedbo del, zato jih na tem mestu ne navajam podrobneje.  

Stacionaža je navezana na stacionažo po projektu PID, št. 807 (Nadgradnja odseka proge 
Dolga gora - Poljčane) in sicer na kamen 556+800 in poteka po projektirani osi desnega 
glavnega prevoznega tira (D30). Na tako izbrano stacionažo so navezani tudi vsi ostali objekti 
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ob progi. Za obstoječe objekte je v nadaljevanju poročila in tudi vseh grafičnih prilogah 
navedena tako definirana stacionaža.  

V prilogi tehničnega opisa so podani naslednji seznami koordinat točk: 
 koordinate točk osi tirov v prečnih profilih,
 koordinate glavnih točk krivin in
 koordinate točk na peronu.

V zakoličevalnem načrtu (risba št. 5.1, merilo 1:500) so prikazane glavne točke krivin 
(začetki in konci krožnih lokov), točke v presečišču prečnih profilov in osi tira. Poleg lokacij 
točk so v tem načrtu prikazani tudi medsebojni odnosi med omenjenimi točkami kot tudi 
elementi krivin (polmer krožnih lokov, skupne dolžine krivin...) s pripadajočimi stacionažami 
vseh glavnih točk krivin ter objektov na trasi železniške proge (podhod).  

V zakoličevalnem načrtu perona (risba št. 5.2, merilo 1:250) so prikazani zakoličbeni 
elementi za peron. 

Ob obnovi železniške proge bo nekaj poligonskih točk, ki so morebiti locirane preblizu trase 
obnovljene železniške proge ali stabilizirane na temelju vozne mreže, ki bo v sklopu obnove 
porušen, potrebno prestaviti, oziroma stabilizirati nove. Glede na to, da se poligonska 
mreža lahko vedno dopolni s sosednjih poligonskih točk, predlagamo, da se ob izvedbi 
odstranjene oziroma premaknjene točke, na novo vzpostavi po končani izvedbi obnove 
proge. Vsekakor pa je zaželeno, da imamo ob vseh progah vzpostavljeno poligonsko 
mrežo, saj se le ta lahko s pridom izkorišča tudi pri rednem vzdrževanju proge. 

4.10 Glavne faze izvedbe 
Dela v glavnih fazah izvedbe se bodo izvajala ob omejeni hitrosti prometa na gradbišču. Za 
izvedbo izven nivojskega dostopa na peron na postajališču Zbelovo je predvidenih 33 tednov. 
V okviru posamezne faze se odvijajo tudi druga dela, ki pa ne povzročajo ovir v železniškem 
prometu. Glavne faze izvedbe na obravnavani postaji po pričujočem projektu so opisane v 
elaboratu št. 11/3 Elaborat za izvedbo del, ki je sestavni del te projektne dokumentacije, zato jih 
na tem mestu ne opisujem podrobneje. 

4.11 Komunalni vodi 
V grafičnih prilogah (situacija, vzdolžni profil) so prikazana mesta, kjer glede na razpoložljive 
podatke posamezni vodi (vodovod, elektro kabel…) križajo železniško progo. Iz situacije je 
razviden potek oz. smer križanja. Podatke Gospodarske javne infrastrukture (GJI) smo pridobili 
na GURS-u.  

Ne glede na to, opozarjam izvajalca del, da je potrebno pred pričetkom gradbenih del v bližini 
vodov, trase vodov zakoličiti in o nameravanih aktivnostih obvestiti lastnike oz. upravljalce 
tangiranih vodov, katerih predstavniki morajo biti prisotni v času izvajanja del v bližini 
posameznega komunalnega voda. V okviru pričujočega načrta posegi na obstoječih 
komunalnih vodih niso predvideni. 
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4.12 Pogoji izvajanja del 
Vsa zemeljska dela bo potrebno izvajati pod geotehničnim nadzorom in v suhem vremenu. Pri 
gradnji proge bo potrebno posebej paziti, da ne pride do poškodb SVTK kablov in ostalih 
vodov, ki so položeni ob progi ali le-to prečkajo. Pred začetkom izvajanja zemeljskih del je 
potrebno na terenu izvesti sondiranje in označbo trase in vseh križanj posameznih vodov s tiri 
ali objekti projektiranega vzdolžnega odvodnjavanja (drenaže). Med izvedbo del, ki jih bo 
potrebno izvajati s posebno pazljivostjo mora biti na mestu gradnje prisoten predstavnik 
ustrezne službe, ki upravlja z omenjenim vodom. V ta namen bo potrebno pred pričetkom 
zemeljskih del v bližini kablov pravočasno obvestiti ustrezno službo, ki upravlja z vodom. 
Priporočljivo je, da je ves čas gradnje oz. obnove proge navzoč tudi projektantski nadzor. 

Gradnja spodnjega ustroja mora biti izvedena v skladu s Pravilnikom o spodnjem ustroju 
železniških prog (UL RS št. 31/22) v kolikor ni v projektu drugače določeno. Enako velja za 
zgornji ustroj, ki mora biti zgrajen po zahtevah Pravilnika o zgornjem ustroju železniških prog 
(Uradni list RS, št. 92/10, 38/16 in 30/18 – ZVZelP-1). 

Prečni profili v osi drogov vozne mreže so zaradi realnejše ocene količin izkopov risani tako, 
da predstavlja linija terena izmerjeni teren cca. 1 m pred drogom vozne mreže. Okrog temelja 
vozne mreže je namreč običajno izvedeno dodatno nasutje, greda v profilu drogov vozne 
mreže pa tudi nima merodajne oblike. Vse kote, tako smerne kot višinske pa se nanašajo na 
os drogov vozne mreže, katere stacionaža je vpisana v profilu.  

Na območju trase obravnavanega odseka proge je postavljen poligon, ki je vezan na D96 
koordinatno mrežo in na katerega so zavarovane vse glavne točke krivin. Podatki o 
koordinatah geodetskih točk so podani v elaboratu izvedbe del (11/3). Poligonske in ostale 
točke na katere je zavarovana lega projektiranih tirov, ki bodo med izvajanjem del 
poškodovane ali uničene, je potrebno po končani izvedbi ponovno vzpostaviti. 

Kakršnekoli spremembe tehničnih rešitev, ki bi jih želel izvajalec del opraviti pri izvedbi so možne 
samo s predhodnim soglasjem investitorja in projektanta določene tehnične rešitve. V primeru, 
da gre za spremembo tehnične rešitve, ki zajema več različnih področij, bodo morali z rešitvijo 
soglašati projektanti vseh področij. 
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6. ZAKLJUČEK

Projektne rešitve, ki so podane v pričujočem načrtu, so v skladu s projektno nalogo 
investitorja, IZP rešitvijo in dodatno predloženih dodatnih zahtev Naročnika, Inženirja in 
Upravljalca (skladno z zapisniki usklajevalnih sestankov in zabeležke o izbiri variante). Vse 
spremembe zahtevanih projektiranih tehničnih rešitev, ki so nastale med procesom 
projektiranja kot posledica iskanja optimalnih tehničnih rešitev, pa so bile izvedene v 
soglasju z investitorjem oz. naročnikom. 

Elementi zgornjega in spodnjega ustroja obnovljenih tirov so projektirani za kategorijo 
proge D4 (22.5 t/os in 8.0 t/m), GC svetli profil in za obstoječe hitrosti, ki znašajo:  

 100 km/h za klasične (drugi vlaki), 110 km/h za lahke vlake ter 120 km/h za vlake z
nagibno tehniko.

V grafičnih prilogah je informativno prikazana tudi lokacija objektov in naprav, ki so sicer 
obdelani v ostalih načrtih. V načrtu je meja javne železniške infrastrukture (JŽI) in meja 
sosednjih zemljišč prikazana z natančnostjo, ki ustreza natančnosti pridobljenih podatkov 
(digitalni katastrski načrt, ZK-točke...). 

Novo železniško postajališče Zbelovo bo imelo po gradnji naslednje osnovne 
karakteristike: 

 nova bočna perona dolžine 150 m (od km 556+840,00 do km 556+990,00), z novima
nadstreškoma v dolžini 21 m,

 nov izvennivojski dostop na bočna perona s stopnišči in dvigali,
 obnovljena tira na območju podhoda na novih betonskih pragih, vgrajene tirnice

sistema 60 E1 z elastično pritrditvijo,
 tiri zvarjeni v NZT,
 urejena odvodnja progovnega telesa in
 urejene kolesarnice, parkirišče in avtobusno postajališče.

Vse rešitve opisane v tem poročilu so prikazane tudi na ustreznih grafičnih prilogah. 

V Trzinu, april 2023  Jure Raspor, univ. dipl. inž. gradb. 

 Pripravil: 
Matevž Breška, dipl. inž. gradb. (UN) 
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SEZNAM  GG MATERIALA 

Opis EM dolžina 
tirov (m)

kol./m' 
tira

skupaj 
količina

1. TIR 60E1 na betonskih pragih

a. Tirnice 60E1, R260 m' 50 2,00 100

b. Betonski pragovi dolžine 260 cm z nagibom naležne
površine s podložno gumo deb. 10 mm m' 50 1,67 84

c. Pritrditev PANDROL, komplet na prag m' 50 1,67 84

2. AT porcije 60E1, R260 kos 8

3. Nagibna kazala kos 2

4. Oznake za zavarovanje osi in nivelete tira kos 6

5. Oznake za zavarovanje elementov krivin kos 4

6. Hektometrske oznake kos 1

7. Oznake za spremljanje vzdolžnih premikov NZT kos 2

2



IZRAČUN KOLIČIN

št. d
prof. km G T I N J G T I N J

( m )

1 556+723,69 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 556+771,47 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 47,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 556+776,33 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 556+796,05 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 556+815,91 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 556+819,27 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

556+827,60 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

556+827,61 5,1 7,0 13,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0

556+840,00 5,1 7,0 13,1 0,0 0,0 12,4 63,1 87,2 162,3 0,0 0,0

556+840,01 4,3 5,5 14,3 0,0 1,3 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0

556+852,60 4,3 5,5 14,3 0,0 1,3 12,6 53,6 69,2 180,0 0,0 16,5
556+852,61 0,5 0,0 1,2 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0

7 556+867,04 0,5 0,0 1,2 0,0 1,3 14,4 6,8 0,0 17,4 0,0 18,9
9 556+978,79 0,5 0,0 1,1 0,0 1,3 59,7 28,1 0,0 70,2 0,0 77,9

556+990,00 0,5 0,0 1,1 0,0 1,3 11,2 5,3 0,0 12,6 0,0 14,7
556+990,01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 557+038,83 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 48,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11 557+098,82 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12 557+158,83 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Skupaj : 181 157 506 0 196

Legenda :

G … greda I … izkop J …
T … tampon N … nasip

jarek

Ploskev Količina

( m2 ) ( m3 )
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ANALIZA KRIVIN - D30 (DRUGI VLAKI)
št. kr. od km do km R L1 L2 hiz Vizb I p n1 n2 n1 n2 dh/dt dh/dt dI/dt dI/dt m št.kr.

m m m mm km/h mm m/s2 mm/s mm/s mm/s mm/s
max. 115, 
150, 270

max. 0.75, 
0.98, 1.8

 min.500 
max.2000

 min.500 
max.2000

L1     min. 
6.5xV

L2     min. 
6.5xV

L1     max. 
43

L2     max. 
43

L1 max       
55 (90)

L2 max        
55 (90)

1 556+646 556+940 770 50 50 60 100 93,0 0,61 833 833 8,3xV 8,3xV 33,3 33,3 51,8 51,8 1

ANALIZA KRIVIN - D30 (LAHKI VLAKI)
št. kr. od km do km R L1 L2 hiz Vizb I p n1 n2 n1 n2 dh/dt dh/dt dI/dt dI/dt m št.kr.

m m m mm km/h mm m/s2 mm/s mm/s mm/s mm/s
max. 115, 
150, 270

max. 0.75, 
0.98, 1.8

 min.500 
max.2000

 min.500 
max.2000

L1     min. 
6.5xV

L2     min. 
6.5xV

L1     max. 
43

L2     max. 
43

L1 max       
55 (90)

L2 max        
55 (90)

1 556+646 556+940 770 50 50 60 110 125,0 0,82 833 833 7,6xV 7,6xV 36,7 36,7 76,7 76,7 1

ANALIZA KRIVIN - D30 (NAGIBNI VLAKI)
št. kr. od km do km R L1 L2 hiz Vizb I p n1 n2 n1 n2 dh/dt dh/dt dI/dt dI/dt m št.kr.

m m m mm km/h mm m/s2 mm/s mm/s mm/s mm/s
max. 115, 
150, 270

max. 0.75, 
0.98, 1.8

 min.500 
max.2000

 min.500 
max.2000

L1     min. 
6.5xV

L2     min. 
6.5xV

L1     max. 
43

L2     max. 
43

L1 max       
55 (90)

L2 max        
55 (90)

1 556+646 556+940 770 50 50 60 120 161,0 1,05 833 833 6,9xV 6,9xV 40,0 40,0 107,1 107,1 1

mejne vrednosti

mejne vrednosti

mejne vrednosti
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ANALIZA KRIVIN - L30 (DRUGI VLAKI)
št. kr. od km do km R L1 L2 hiz Vizb I p n1 n2 n1 n2 dh/dt dh/dt dI/dt dI/dt m št.kr.

m m m mm km/h mm m/s2 mm/s mm/s mm/s mm/s
max. 115, 
150, 270

max. 0.75, 
0.98, 1.8

 min.500 
max.2000

 min.500 
max.2000

L1     min. 
6.5xV

L2     min. 
6.5xV

L1     max. 
43

L2     max. 
43

L1 max       
55 (90)

L2 max        
55 (90)

1 556+646 556+940 774 50 50 60 100 92,0 0,60 833 833 8,3xV 8,3xV 33,3 33,3 51,4 51,4 1

ANALIZA KRIVIN - L30 (LAHKI VLAKI)
št. kr. od km do km R L1 L2 hiz Vizb I p n1 n2 n1 n2 dh/dt dh/dt dI/dt dI/dt m št.kr.

m m m mm km/h mm m/s2 mm/s mm/s mm/s mm/s
max. 115, 
150, 270

max. 0.75, 
0.98, 1.8

 min.500 
max.2000

 min.500 
max.2000

L1     min. 
6.5xV

L2     min. 
6.5xV

L1     max. 
43

L2     max. 
43

L1 max       
55 (90)

L2 max        
55 (90)

1 556+646 556+940 774 50 50 60 110 124,0 0,81 833 833 7,6xV 7,6xV 36,7 36,7 76,1 76,1 1

ANALIZA KRIVIN - L30 (NAGIBNI VLAKI)
št. kr. od km do km R L1 L2 hiz Vizb I p n1 n2 n1 n2 dh/dt dh/dt dI/dt dI/dt m št.kr.

m m m mm km/h mm m/s2 mm/s mm/s mm/s mm/s
max. 115, 
150, 270

max. 0.75, 
0.98, 1.8

 min.500 
max.2000

 min.500 
max.2000

L1     min. 
6.5xV

L2     min. 
6.5xV

L1     max. 
43

L2     max. 
43

L1 max       
55 (90)

L2 max        
55 (90)

1 556+646 556+940 774 50 50 60 120 160,0 1,04 833 833 6,9xV 6,9xV 40,0 40,0 106,4 106,4 1

mejne vrednosti

mejne vrednosti

mejne vrednosti
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120 km/h 110 km/h 100 km/h
556+646,30 ZP

L = 50 m 1 : 833
556+696,30 KP/ZL

R = 770 m h = 60 mm 1.05 m/s2 0.82 m/s2 0.61 m/s2
556+890,48 KL/KP

L = 50 m 1 : 833
556+940,48 ZP

SEZNAM KRIVIN - D30
1 - D

STACIONAŽA OPIS TOČKE
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vlaki lahki vlaki ostali vlaki
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RAČ. HITROST IN BOČNI 
POSPEŠKI

nagibni 
vlaki lahki vlaki ostali vlaki

120 110 km/h 100 km/h
556+646,30 ZP

L = 50 m 1 : 833
665+696,30 KP/ZL

R = 774 m h = 50 mm 1.04 m/s2 0.81 m/s2 0.60 m/s2
556+890,60 KL/KP

L = 50 m 1 : 833
556+940,48 ZP

SEZNAM KRIVIN - L30
1 - D
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LOMI NIVELETE D30:

številka 
loma

stacionaža 
loma                    
( km )

dolžina enak. 
nagiba              
( m )

kota loma        
( m )

GRT loma        
( m )

naklon 
nivelete          
( %o )

radij loma        
( m )

tangenta 
loma ( m )

obstoječe -8,00
1 556+770,00 275,752 275,752 - -

60,00 -7,60
2 556+830,00 275,296 275,296 - -

40,00 -8,00
3 556+870,00 274,976 274,976 - -

130,00 -7,40
4 557+000,00 274,014 274,014 - -

50,00 -7,80

5 557+050,00 273,624 273,624 - -
obstoječe -7,40
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LOMI NIVELETE L30:

številka 
loma

stacionaža 
loma                    
( km )

dolžina enak. 
nagiba              
( m )

kota loma        
( m )

GRT loma        
( m )

naklon 
nivelete          
( %o )

radij loma        
( m )

tangenta 
loma ( m )

obstoječe -8,00
1 556+780,00 275,671 275,671 - -

50,00 -7,50
2 556+830,00 275,296 275,296 - -

40,00 -8,00
3 556+870,00 274,976 274,976 - -

130,00 -7,40
4 557+000,00 274,014 274,014 - -

54,00 -7,80

5 557+054,00 273,582 273,582 - -
obstoječe -7,40
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NORMALNI SVETLI PROFIL - D30
Izračun na podlagi standarda SIST-EN 15273-3-2013 (kinematična odnosnica GC)

m

m

polmer 
krivine (R)

nadvišanje 
(h)

polmer 
vertikalne 

zaokrožitve 
Vmax

primankljaj 
nadvišanja 

(Δhp)
bnom,i bnom,a bnom,i bnom,a bnom,i bnom,a bnom,i bnom,a

m mm m km/h m m m m m m m m m
TIR: D30 Št. krivine: 0

0 0 0 110 0,000 1,710 1,746 1,777 1,803 1,697 1,703 1,672 1,678
TIR: D30 Št. krivine: 1

770 60 0 110 0,125 1,731 1,840 1,795 1,873 1,709 1,726 1,684 1,701

Tip proge Gramozna greda

Št
. i

zr
ač

un
a

PODATKI IZRAČUN

1

0 ZGORNJI DEL PROFILA - PROFIL GC

Desni tir

Tirna širina 1,445
Stanje proge Nova proga
M3 dodatek 0

hcr=4.7 m, bcr=1.54 m hcr=3.55 m, bcr=1.645 m hcr=1.17 m, bcr=1.645 m hcr=1.17 m, bcr=1.62 m
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NORMALNI SVETLI PROFIL - L30
Izračun na podlagi standarda SIST-EN 15273-3-2013 (kinematična odnosnica GC)

m

m

polmer 
krivine (R)

nadvišanje 
(h)

polmer 
vertikalne 

zaokrožitve 
Vmax

primankljaj 
nadvišanja 

(Δhp)
bnom,i bnom,a bnom,i bnom,a bnom,i bnom,a bnom,i bnom,a

m mm m km/h m m m m m m m m m
TIR: L30 Št. krivine: 0

0 0 0 110 0,000 1,710 1,746 1,777 1,803 1,697 1,703 1,672 1,678
TIR: L30 Št. krivine: 1

774 60 0 110 0,124 1,731 1,839 1,795 1,873 1,709 1,726 1,684 1,701

IZRAČUN

Tip proge Gramozna greda

Št
. i

zr
ač

un
a

PODATKI

0

Tirna širina 1,445

1

ZGORNJI DEL PROFILA - PROFIL GC

Levi tir

Stanje proge Nova proga
M3 dodatek 0

hcr=4.7 m, bcr=1.54 m hcr=3.55 m, bcr=1.645 m hcr=1.17 m, bcr=1.645 m hcr=1.17 m, bcr=1.62 m
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Bočni peron na postajališču Zbelovo - L30
Izračun po EN 15273-3:2013

R 774 m radij krivine
h 0,06 m višina nadvišanja
L 50 m dolžina prehodnice
ldej 1,445 m dejanska tirna širina
Σ'2,a 0,031 m dodatek zaradi naključnih premikov
hq 0,55 m višina perona
bCR 1,62 m polširina referenčnega profila

št. profila stacionaža hBa [m] aBa [m]  niveleta [m]
kota perona nad 

GRT [m]

zač. perona 556+840,00 0,648 1,656 275,216 275,864
pr 7 556+867,04 0,648 1,656 275,000 275,648

KL - KP 556+890,60 0,648 1,656 274,824 275,472
556+895,47 0,638 1,656 274,787 275,426
556+900,56 0,628 1,656 274,750 275,378
556+905,54 0,619 1,656 274,713 275,332
556+910,52 0,609 1,656 274,676 275,285
556+915,51 0,599 1,656 274,639 275,238

pr 8 556+919,06 0,592 1,656 274,613 275,205
556+920,49 0,589 1,656 274,602 275,191
556+925,49 0,579 1,656 274,565 275,145
556+930,47 0,570 1,656 274,528 275,098
556+935,47 0,560 1,656 274,491 275,051

ZP 556+940,48 0,550 1,656 274,454 275,004
pr 9 556+978,79 0,550 1,656 274,171 274,721

konec perona 556+990,00 0,550 1,656 274,088 274,638
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Bočni peron na postajališču Zbelovo - D30
Izračun po EN 15273-3:2013

R 770 m radij krivine
h 0,06 m višina nadvišanja
L 50 m dolžina prehodnice
ldej 1,445 m dejanska tirna širina
Σ'2,i 0,031 m dodatek zaradi naključnih premikov
hq 0,55 m višina perona
bCR 1,62 m polširina referenčnega profila

št. profila stacionaža hBi [m] aBi [m]  niveleta [m]
kota perona nad 

GRT [m]

zač. perona 556+840,00 0,512 1,683 275,216 275,728
pr 7 556+867,04 0,512 1,683 275,000 275,512

KL - KP 556+890,48 0,512 1,683 274,825 275,337
556+895,48 0,516 1,680 274,788 275,304
556+900,48 0,520 1,677 274,751 275,270
556+905,48 0,524 1,675 274,714 275,237
556+910,48 0,528 1,672 274,677 275,204
556+915,48 0,531 1,670 274,640 275,171

pr 8 556+919,06 0,534 1,668 274,613 275,147
556+920,48 0,535 1,667 274,603 275,138
556+925,48 0,539 1,664 274,566 275,104
556+930,48 0,543 1,662 274,529 275,071
556+935,48 0,546 1,659 274,492 275,038

ZP 556+940,48 0,550 1,656 274,455 275,005
pr 9 556+978,79 0,550 1,656 274,171 274,721

konec perona 556+990,00 0,550 1,656 274,088 274,638
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KOORDINATE TOČK V OSI TIRA:

št. opis št. km Y X
točke točke tira

1 z. reg. L30 556+780,00 540.982,853 128.624,634

2 p4 L30 556+796,05 540.995,859 128.634,183

3 p5 L30 556+815,91 541.012,221 128.645,618

4 p6 L30 556+819,27 541.015,021 128.647,513

5 z. obn. L30 556+827,66 541.022,045 128.652,188

6 k. obn. L30 556+852,53 541.043,150 128.665,587

7 p7 L30 556+867,04 541.055,651 128.673,082

8 kl-kp L30 556+890,60 541.076,261 128.684,756

9 p8 L30 556+919,06 541.101,523 128.698,073

10 zp L30 556+940,48 541.120,642 128.707,779

11 p9 L30 556+978,79 541.154,839 128.725,052

12 p10 L30 557+038,83 541.208,431 128.752,123

13 p11 L30 557+098,82 541.261,982 128.779,174

14 k. reg. L30 557+132,35 541.291,908 128.794,290

15 z. reg. D30 556+770,00 540.977,295 128.615,381

16 p2 D30 556+771,47 540.978,460 128.616,278

17 p3 D30 556+776,33 540.982,322 128.619,224

18 p4 D30 556+796,05 540.998,193 128.630,934

19 p5 D30 556+815,91 541.014,470 128.642,310

20 p6 D30 556+819,27 541.017,256 128.644,195

21 z. obn. D30 556+827,60 541.024,190 128.648,811

22 k. obn. D30 556+852,60 541.045,295 128.662,210

23 p7 D30 556+867,04 541.057,675 128.669,632

24 kl-kp D30 556+890,60 541.078,065 128.681,184

25 p8 D30 556+919,06 541.103,347 128.694,514

26 zp D30 556+940,48 541.122,445 128.704,209

27 p9 D30 556+978,79 541.156,642 128.721,483

28 p10 D30 557+038,83 541.210,235 128.748,554

29 p11 D30 557+098,82 541.263,785 128.775,604

30 k. reg. D30 557+132,35 541.293,711 128.790,720
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KOORDINATE TOČK NA PERONU:

št.
točke

31 541.031,572 128.660,317 275,864

32 541.054,813 128.674,510 275,648

33 541.075,466 128.686,209 275,472

34 541.079,872 128.688,599 275,426

35 541.084,290 128.690,962 275,378

36 541.088,719 128.693,301 275,332

37 541.093,156 128.695,619 275,285

38 541.097,602 128.697,920 275,238

39 541.100,767 128.699,547 275,205

40 541.102,499 128.700,433 275,191

41 541.106,511 128.702,479 275,145

42 541.110,971 128.704,744 275,098

43 541.115,433 128.707,002 275,051

44 541.119,893 128.709,255 275,004

45 541.154,093 128.726,531 274,721

46 541.164,101 128.731,586 274,638

47 541.035,506 128.654,122 275,728

48 541.058,527 128.668,180 275,512

49 541.078,872 128.679,707 275,337

50 541.083,258 128.682,090 275,304

51 541.087,657 128.684,447 275,270

52 541.092,071 128.686,781 275,237

53 541.096,494 128.689,096 275,204

54 541.100,928 128.691,393 275,171

55 541.104,108 128.693,029 275,147

56 541.105,371 128.693,677 275,138

57 541.109,819 128.695,950 275,104

58 541.114,274 128.698,214 275,071

59 541.118,732 128.700,474 275,038

60 541.123,192 128.702,731 275,005

61 541.157,389 128.720,005 274,721

62 541.167,397 128.725,060 274,638

Y X h
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št.
točke

Y X h

63 541.168,750 128.722,382

64 541.158,742 128.717,327

65 541.124,545 128.700,053

66 541.120,084 128.697,799

67 541.115,627 128.695,543

68 541.111,176 128.693,284

69 541.106,732 128.691,016

70 541.105,470 128.690,370

71 541.102,297 128.688,739

72 541.096,987 128.685,989

73 541.093,457 128.684,142

74 541.089,056 128.681,817

75 541.084,669 128.679,470

76 541.080,298 128.677,098

77 541.060,032 128.665,616

78 541.037,100 128.651,612

79 541.029,963 128.662,850

80 541.053,294 128.677,097

81 541.074,027 128.688,841

82 541.078,450 128.691,240

83 541.082,882 128.693,611

84 541.087,324 128.695,957

85 541.091,773 128.698,281

86 541.096,228 128.700,587

87 541.099,399 128.702,216

88 541.100,687 128.702,876

89 541.105,150 128.705,153

90 541.109,615 128.707,420

91 541.114,080 128.709,679

92 541.118,539 128.711,933

93 541.152,740 128.729,208

94 541.162,748 128.734,264
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OZNAKE ZA OS IN VIŠINO TIRA TER KONTROLO VZDOLŽNEGA POTOVANJA TIRNIC

0,
80

0,
60

0,30

0,
80

0,
60

0,30

TIRNICA 49 E1
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NAGIBNA KAZALA

0,30

0,
80

0,
40

0,
01

5
1,

85
0,

50

0,45

0,45

r=3

r=3

vroče cinkana cev  Ø 60

5
1,5

5
1,5

5
1,5

5

črno

belo

3 3

0,
50

3
3

25
19

5
9

5
12

6

1436
5

0,45

5
1,5

5
1,5

5
1,5

5

3 3

0,
50

3
3

25
19

5
9

5
12

6

1436
5

0,45
3 3

0,
50

3

1087

28
19

18



 
870T 
 

1/6 

ZG 
3000 

0336.00 007.2121 T.2.1  

 

 
 

2/2.7  POPIS DEL IN PREDIZMERE 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



I. SPLOŠNO 0,00

II. PRIPRAVLJALNA DELA 0,00

III. ZGORNJI USTROJ 0,00

IV. SPODNJI USTROJ IN ODVODNJAVANJE 0,00

V. POTNIŠKA PERONA 0,00

SKUPAJ BREZ DDV: 0,00

DDV 22% 0,00

SKUPNA VREDNOST Z DDV: 0,00

V Trzinu, april 2023

*Splošna pripomba:
Pri izdelavi ponudbenega predračuna potrebno upoštevati tudi STP, PTP in ostale razpisne pogoje.

 R E K A P I T U L A C I J A
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poz. opis opomba EM količina cena/EM skupaj

I. SPLOŠNO 0,00

1. Priprava in organizacija gradbišča z vsemi objekti, instalacijami,
zagotovitev varnostnih in higiensko tehničnih pogojev, začasne
transportne poti, z oznakami gradbišča ter kasnejša odstranitev
vseh objektov in vzpostavitev prvotnega stanja na uporabljenih
površinah. kpl 1,00 0,00 0,00

2. Čiščenje trase s posekom grmičevja in drevja deb. do 20 cm z
odvozom v stalno deponijo do 50 km m2 500,00 0,00 0,00

3. Posek grmičevja in drevja deb. nad 20 cm z odvozom v stalno
deponijo do 50 km kos 10,00 0,00 0,00

4. Ureditev katastrskih mej javne železniške infrastrukture (JŽI) po dokazljivih 
stroških m1 300,00 0,00 0,00

5. Projektantski nadzor po dokazljivih 
stroških h 200,00 0,00 0,00

6. Izdelava projektne dokumentacije izvedenih del (PID) in izdelava
dokazila o zanesljivosti objekta (DZO) kpl 1,00 0,00 0,00

7. Čuvajska služba potrebna pri izvedbi gradbenih del, obračun po
gradbeni knjigi h 1.480,00 0,00 0,00

8. Ponovna vzpostavitev geodetske mreže po končanih gradbenih
delih, z navezavo na obstoječo mrežo kpl 1,00 0,00 0,00

9. Stroški upravljavca pri izvedbi gradbenih del po dokazljivih 
stroških kpl 1,00 0,00 0,00

10. Ureditev lastninskih pravic na parcelah št. 1465/1 in 1466/1 (KO
1121 Zbelovska Gora) kpl 1,00 0,00 0,00

11. Stroški za odškodnine na kmetijskih in javnih zemljiščih in lokalnih
cestah, ki bodo nastali za izvedbo dostopnih poti in odpravo
poškodb na lokalnih cestah, ki bodo nastale zaradi odvoza izkopanih
materialov in ruševin ter dovoza novih materialov kpl 1,00 0,00 0,00

II. PRIPRAVLJALNA DELA 0,00

1. Obnova in zavarovanje zakoličbe osi tirov m1 715,00 0,00 0,00

2. Rušenje betona: opuščeni temelji drogov, opuščeni pomožni objekti
ob progi, zidki, ..., s sortiranjem ruševin, nakladom in odvozom
materiala v stalno deponijo, vključno s stroški deponiranja m3 5,00 0,00 0,00
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poz. opis opomba EM količina cena/EM skupaj

III. ZGORNJI USTROJ 0,00

DEMONTAŽA PRITDILNEGA MATERIALA, TIROV, KRETNIC IN OPREME

1. Montaža in demontaža začasnih naprav za preprečevanje
vzdolžnega premika tirnic 60E1 na betonskih pragovih kos 368,00 0,00 0,00

2. Kompletna odstranitev tira 60E1 na betonskih pragovih, s ponovno
vgradnjo tirnic na provizorij, demontažo iz provizorija ter odvozom
kompletnega demontiranega materiala na razdaljo do 100 km.
Vključno s stroški za recikliranje betona. m1 30,00 0,00 0,00

3. Kompletna odstranitev tira 60E1 na betonskih pragovih z odvozom
demontiranega materiala na razdaljo do 100 km. Vključno s stroški
za recikliranje betona. m1 20,00 0,00 0,00

4. Strojni izkop tirne grede, z nakladanjem na kamione in odvozom na
trajno deponijo na razdalji do 50 km m3 280,00 0,00 0,00

5. Demontaža progovne opreme (nagibnih kazal, hitrostnih tabel,
oznak za objekte, km in hm, fiksne točke oznake za os in niveleto kos 7,00 0,00 0,00

TIRI

1. Dobava in kompletno polaganje novega tira 60E1 na novih
betonskih pragovih s podložno gumo, novi tirni gredi deb. min. 30
cm pod pragom, z elastično pritrditvijo. Kompletno z vsemi
regulacijami in podbijanjem. Ves material je nov.

Material:
- tirnice 60E1 kvalitete R260 - 100 m
- betonski pragovi z nagibom naležne površine - 86 kos
- pritrdilni material - 86 kpl/prag

- tirna greda - 150 m3

- AT porcije 60 E1, R260 - 8 kos m1 50,00 0,00 0,00

2. Stabilizacija tira z uporabo dinamičnega stabilizatorja kpl 1,00 0,00 0,00
3. Smerna in višinska regulacija tira na priključnih odsekih (končno

stanje in faznost) z dodajo tolčenca m1 915,00 0,00 0,00

4. Sproščanje tira v NZT m1 290,00 0,00 0,00

OPREMA PROGE

1. Dobava, izdelava in vgraditev nagibnih kazal vključno z izdelavo 
temeljev kos 2,00 0,00 0,00

2. Dobava in izdelava oznak za os in niveleto tira - pritrditev na 
drogove vozne mreže kos 6,00 0,00 0,00

3. Dobava, izdelava in vgraditev oznak za spremljanje vzdolžnih 
premikov NZT kos 2,00 0,00 0,00

4. Dobava, izdelava in vgraditev stalnih oznak za zavarovanje 
elementov krivin kos 4,00 0,00 0,00

5. Izdelava in vgraditev HM oznak - pritrditev na peronski element kos 1,00 0,00 0,00
6. Dobava, izdelava in vgrajevanje jeklene ograje iz kovinskih profilov -

ogrodja iz okroglih cevi Ø 50 mm (stojke na 2,50 m, z dvema
horizontalama z zaključki). Višina ograje je 0,76 m. Stojke so
vgrajene v temelj iz bet. cevi Ø 30 cm, višine 60 cm in zalite z
betonom C25/30, z vsemi zemeljskimi deli. Kovinski deli so očiščeni
in vroče cinkani. Ograja je dilatirana - v medtirju m1 160,00 0,00 0,00

7. Dobava in polaganje izolirane pocinkane jeklene vrvi 70 mm2 

položene v alkaten cev  32 mm v gramozni gredi ali v cevi od
droga zunanje razsvetljave ali kovinskega elementa oziroma
predmeta do ozemljila, kompletno z vijakom  (dolžine do 7 m) - kpl 4,00 0,00 0,00

8. Prestavitev obstoječe mazalne naprave za tirnice na novo lokacijo,
vključno z dobavo in montažo novih aplikatorjev na tirnico, izkopi in
izdelavo betonskega temelja kos 1,00 0,00 0,00

ZAKLJUČNA DELA

1. Strojno brušenje tirnic in izdaja končnega poročila o brušenju tirnic m1 715,00 0,00 0,00

2. Strošek merilnih voženj za meritve geometrije tira za pregled stanja 
proge po opravljeni nadgradnji in izdaje potrdila o merilnih vožnjah kpl 1,00 0,00 0,00

3. Strošek meritev svetlega profila proge za pregled stanja proge po 
opravljeni nadgradnji in izdaje potrdila o opravljenih meritvah kpl 1,00 0,00 0,00

4. NEPREDVIDENA DELA zgornji ustroj - 5 % % 5,00 0,00
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poz. opis opomba EM količina cena/EM skupaj

IV. SPODNJI USTROJ IN ODVODNJAVANJE 0,00

SPODNJI USTROJ

1. Postavitev in zavarovanje prečnih profilov kos 10,00 0,00 0,00
2. Izkop materiala III.-IV.ktg. z nakladom in odvozom v stalno deponijo

na razdalji do 50 km, vključno s stroški za deponiranje m3 226,00 0,00 0,00

3. Planiranje in utrditev temeljnih tal z utrjevanjem do predpisane
bit ti

m2 272,00 0,00 0,00

4. Dobava in polaganje zaščitne ločilno-filtrske geotekstilije GTX

površinske mase > 300 g/m2:
- natezna trdnost pri 30 % raztezku: > 20 kN/m
- odpornost na preboj: konus: Odmax < 20 mm; statični prebod CBR
> 2,5 MN
- efektivna odprtina por: O90: 0,06-0,20 mm
- koeficient prepustnosti: kG > 10 k zemljine ali k > 10-4 m/s pri tlaku

20 kN/m2 m2 272,00 0,00 0,00

5. Tamponski sloj deb. 30 cm; dobava s prevozom, vgrajevanje,
planiranje, razgrinjanje in utrditev materiala do predpisane zbitosti;
material drobljenec zrnavosti 0-31 mm m3 157,00 0,00 0,00

6. Fino planiranje in utrditev planuma do predpisane komprimacije m2 249,00 0,00 0,00

ODVODNJAVANJE

1. Izkop v materialu III. ktg. za odvodne jarke z nakladom in odvozom
v stalno deponijo na razdalji do 20 km, vključno s stroški za m3 195,00 0,00 0,00

2. Dobava in polaganje plastičnih drenažnih cevi DN 250 na betonski
podlagi debeline 10 cm iz betona C8/10. Cev je obbetonirana do
vtočnih odprtin z betonom C25/30. Zgornja površina betona je
zglajena z nagibom proti cevi ali ekvivalentna tovarniško sestavljena
drenaža m1 307,00 0,00 0,00

3. Dobava in polaganje geotekstila za zaščito drenažnega filtra s
preklapljanjem na stikih
- Tmin = 10 kN/m, (Txɛ)min = 300 kN/m, Od < 30 mm m2 1.170,00 0,00 0,00

4. Zasipanje drenažnih cevi z vodopropustnim kamnitim materialom (iz
gramoznice), nazivne zrnavosti 8/16 in 16/31 mm m3 196,00 0,00 0,00

5. Kompletna izdelava revizijskih jaškov s peskolovom iz cevi Ø 60 cm,
globina jaškov 2-3 m, postavljeni na betonskem temelju d=10 cm iz
betona C 25/30 na podložnem betonu deb. 5 cm iz betona C12/15.
Cev je obbetonirana z 10 cm plastjo betona C 20/25. Dno je gladko
zalikano in oblikovano v muldo, vključno z vgradnim pokrovom dim.
60x60 cm v inox izvedbi s tečaji in plinsko vzmetjo za pomoč pri
odpiranju kos 4,00 0,00 0,00

6. Kompletna izdelava revizijskih jaškov s peskolovom iz cevi Ø 60 cm,
globina jaškov 2-3 m, postavljeni na betonskem temelju d=10 cm iz
betona C 25/30 na podložnem betonu deb. 5 cm iz betona C12/15.
Cev je obbetonirana z 10 cm plastjo betona C 20/25. Dno je gladko
zalikano in oblikovano v muldo, vključno z vgraditvijo pokrova iz
duktilne litine dim. 60 x 60 cm z armirano betonskim vencem kos 4,00 0,00 0,00

7. Naprava priključka drenažnih cevi na jaške; izsekavanje odprtine ter
tesnenje s cementno malto 1:2 kos 14,00 0,00 0,00

8. Izdelava vtočnih in iztočnih glav na drenažni cevi. Postavka
vključuje dobavo, pripravo, opaženje in betoniranje z betonom kos 2,00 0,00 0,00

9. Dobava in vgraditev montažne linijske kanalete (kot npr. tip
Hauraton Faserfix KS 100), svetle širine 10 cm, vključno z rešetko in
izvedbo priklopa na odvodnjo (element s peskolovom); naprava bet.
podlage (beton C25/30) in obbetoniranje ob straneh, tesnenje stika
okvirja kanalete s tlakom ter vsa potrebna zemeljska dela, vključno
z izvedbo izliva preko preboja podpornega zidu cca vsakih 50 m m1 300,40 0,00 0,00

10. Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi PE  100 na betonski
podlagi debeline 10 cm iz betona C8/10. Zgornja površina betona je
zglajena z nagibom proti cevi m1 1,20 0,00 0,00

11. NEPREDVIDENA DELA spodnji ustroj in odvodnjavanje - 10 % % 10,00 0,00

V. POTNIŠKA PERONA 0,00

1. Zakoličba perona m1 300,00 0,00 0,00

2. Postavljanje prečnih profilov kos 12,00 0,00 0,00
3. Planiranje in utrditev temeljnih tal pod peroni do predpisane

komprimacije; vključno pod "L" elementom ter AB zaključki m2 900,00 0,00 0,00

4. Dobava in vgrajevanje nasipnega gramoznega materiala z
razgrinjanjem, planiranjem in utrditvijo do predpisane komprimacije -
pod tamponom, vgrajevanje v slojih m3 450,00 0,00 0,00

5. Dobava in vgrajevanje peščeno gramoznega materiala v tamponski
sloj skupaj z razgrinjanjem, planiranjem in utrditvijo do predpisane
komprimacije (Ms = 80 MN/m2); predvidene deb. 30 cm m3 243,00 0,00 0,00

6. Fino planiranje in utrjevanje površine tampona pred zaključnim
l j

m2 810,00 0,00 0,00
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poz. opis opomba EM količina cena/EM skupaj

7. Nabava in vgradnja plastične barbakane - dolžine 1 m in premera 20
mm, vgrajene na 5 m kos 60,00 0,00 0,00

8. Dobava in polaganje geodrena - drenažne mreže z obojestranskim
geotekstilom (kot npr. DC 602 E – Polyfelt ali Securdrain®
201WD601 201 – Naue) pod temeljem peronskega "L" elementa
širine 1,1 m m2 330,00 0,00 0,00

9. Naprava temelja - podlage za peronski "L" element
- enozrnati drenažni podložni beton  C12/15 v debelini 10 cm m3 25,50 0,00 0,00

10. Naprava temelja - podlage za peronski "L" element
- beton C30/37 m3 88,70 0,00 0,00

11. Naprava temelja - podlage za peronski "L" element
- opaž robov betona (vključno dilatacije - delovni stik) m2 284,00 0,00 0,00

12. Vlaganje stiropora v dilatacije temeljev in delno pete "L" zidu
- debeline 3,5 cm m2 15,00 0,00 0,00

13. Vlaganje stiropora v dilatacije "L" zidu
- debeline 1 cm m2 6,00 0,00 0,00

14. Tesnitev dilatacijskega spoja s trajno elastičnim kitom m1 45,00 0,00 0,00

15. Dobava in polaganje arm. betonskih "L" peronskih elementov dim.
60/85 cm, dolžine 100 cm, položeni na temelj v cem. malti. V ceni je
vključiti tudi 2x sidranje elementa v temelj z vsemi deli (sidro iz RA 
14 mm dolžine 34 cm, luknja v nogi "L" elementa je konusna Ø 8-6
cm, v betonu temelja pa 3 cm, zalitje s cem. malto). Stiki med
elementi so vodotesno tesnjeni m1 300,00 0,00 0,00

16. Tlak iz betonskih tlakovcev pravokotne oblike višine 8 cm s
predhodno napravo podlage iz peska 0,2-2 mm deb. 5 cm na typar
foliji, s finim planiranjem in utrditvijo. Tlakovci v temno sivi barvi.
Tlakovanje na peronih, predpostajnem platoju in interventnem
dostopu m2 799,60 0,00 0,00

17. Tlak iz betonskih tlakovcev pravokotne oblike višine 8 cm s
predhodno napravo podlage iz peska 0,2-2 mm deb. 5 cm na typar
foliji, s finim planiranjem in utrditvijo. Tlakovci kontrastne barve
glede na osnovne tlakovce in rebričaste strukture. Tlakovanje na
peronih, predpostajnem platoju in dostopnih poteh
- smerno vodilne oznake za slepe in slabovidne m2 95,60 0,00 0,00

18. Tlak iz betonskih tlakovcev pravokotne oblike višine 8 cm s
predhodno napravo podlage iz peska 0,2-2 mm deb. 5 cm na typar
foliji, s finim planiranjem in utrditvijo. Tlakovci kontrastne barve
glede na osnovne tlakovce in mehurjene strukture. Tlakovanje na
peronih, predpostajnem platoju in dostopnih poteh
- smerno vodilne oznake za slepe in slabovidne m2 10,20 0,00 0,00

19. Tlak iz betonskih tlakovcev pravokotne oblike višine 8 cm s
predhodno napravo podlage iz peska 0,2-2 mm deb. 5 cm na typar
foliji, s finim planiranjem in utrditvijo. Tlakovci rumene barve in
mehurjene strukture. Tlakovanje na peronih, predpostajnem platoju
in dostopnih poteh m2 10,40 0,00 0,00

20. Barvanje tlakovcev v rumeni barvi s posipom s kremenčevim
peskom m1 290,00 0,00 0,00

21. Zalitje z bitumensko zmesjo med peronskimi elementi in betonskimi
tlakovci ter zaključnimi zidovi m1 631,70 0,00 0,00

22. Signalna oznaka 204 "Mesto ustavitve"; dobava in vgraditev kos 4,00 0,00 0,00
23. Signalna oznaka 210 "Približevanje postajališču"; dobava in kos 4,00 0,00 0,00
24. Čiščenje površin po končanih delih m2 900,00 0,00 0,00

25. Nepredvidena dela - 10% % 10,00 0,00
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2/2.9  RISBE 
 
 

Št.risbe Ime risbe Merilo Šifra risbe 

1.1 Gradbena situacija 1:500 G.102.1 

1.2 Situacija peronov 1:250 G.102.2 

2.1 Vzdolžni profil – proga D30 1:1000/100 G.142.1 

2.2 Vzdolžni profil – proga L30 1:1000/100 G.142.2 

3.1 Karakteristični profil 1:50 G.131.1 

3.2 Karakteristični profil – podhod 1:50 G.131.2 

4 Prečni profili 1:100 G.132 

5.1 Zakoličevalni načrt 1:500 G.106.1 

5.2 Zakoličevalni načrt peronov 1:250 G.106.2 

6.1 Detajl drenaže Ø250 1:10 G.151.1 

6.2 Detajl revizijskega jaška Ø60 1:20 G.151.2 

6.3 Detajl ograje v medtirju 1:20 G.151.3 

6.4 Detajl iztočne glave 1:10 G.151.4 

6.5 Tipski peronski “L” element 1:10 G.151.5 

7 Varjenje v NZT 1:250 G.120 
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SIST 1026)

TLAČNA TRDNOST

ARMATURA
(DIN 488)

BSt 500S

STOPNJE IZPOSTAVLJENOSTI

C 35/45 XC4, XF4

ARMATURNI NAČRT PERONSKEGA ELEMENTA
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1 8 7 1,78 12,46
2 8 7 1,32 9,24
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RAZPORED NAPRAV PROTI POTOVANJU TIRNIC

-> NAPREJ ANALOGNO

PROSTI TIR

SHEMA:

KONCENTRIRAN RAZPORED

ZKr, KKr ZKr, KKr

LEGENDA:

KONČNI ZVAR NZT - SPROŠČANJE TIRNIC, VARITI PRI TP= 22.5±5°C

OBSTOJEČE TIRINICE 60E1

NOVE TIRNICE 60E1

50 ZAČASNE NAPRAVE PROTI VZDOLŽNEMU POTOVANJU TIRNIC - 60E1

NZT ZAVAROVANJA V BETONIRANA V TLA

ZIDANI MOST
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92
556.9
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BOČNI PERON;  L = 150m; š = 3m; h = 55cm

BOČNI PERON;  L = 150m; š = 3m; h = 55cm

G.120

1:250 7
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